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1. ANTECEDENTS 
L’àmbit objecte d’aquest projecte urbanístic, al terme municipal de Santa Coloma de 
Queralt (Tarragona), és el Sector del Pla Parcial 2PP–Era les Monges I, definit per les 
Normes Subsidiàries vigents. 
Aquest àmbit està actualment desproveït de subministraments dels serveis com l’aigua 
potable, l’energia elèctrica, desguassos d’aigües pluvials o residuals, telefonia i 
enllumenat públic, així com d’un sistema viari que ajudi al desenvolupament d’aquest 
sector. 
 
2. OBJECTE DEL PROJECTE 
L’objecte del present projecte és la definició de les obres d’urbanització dels vials  dels 
terrenys delimitats dins del Text Refós del Pla Parcial 2PP- Era les Monges I, al terme 
municipal de Santa Coloma de Queralt. 
S’han de tenir en compte els criteris de qualitat que assegurin la seva durabilitat a llarg 
termini i una explotació econòmica i eficaç. 
Concretament les obres que es descriuen són: 
• Demolicions de paviment i estructures existents. 
• Esplanació, moviment de terres i pavimentació dels nous carrers, així com totes 
aquelles unitats complementàries com ara voreres, zones verdes, etc. 
• Xarxes de serveis relatives al sanejament; abastament d’aigua; electricitat de 
baixa tensió, enllumenat públic i telefonia. 
• Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les 
noves determinacions (serveis afectats). 
• Arbrat, enjardinament i xarxa de reg. 
• Senyalització. 
• Mobiliari urbà. 
 
El resultat final és un document que ha de servir per a totes les aprovacions 
administratives preceptives i de base al Contractista per a la seva correcta execució, 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 MEMÒRIA 
 
3 
 
definitori de totes les actuacions a emprendre, de les condicions en què s’han de 
realitzar i una valoració acurada dels seus costos. 
 
3. DESCRIPCIÓ I EMPLAÇAMENT DEL PLA PARCIAL 
L’àmbit territorial on s’ubica el projecte es troba ubicat al sud-est del municipi en una 
zona en la que predominen les parcel·les de camps de conreu de secà. Els seus límits 
són: 
• Al Nord: Carrer Verge del Pilar. 
• Al Sud: Camps de conreu de secà adjacents amb la Carretera de Pontils. 
• A l’Est: Passeig Mossèn Joan Segura (on es situa el Col·legi Públic Cor de 
Roure) i la urbanització del barri de “Triana”. 
• A l’Oest: Amb la zona esportiva municipal (poliesportiu, sala Annex i Camp de 
futbol). 
El sector, l’ordenació del qual és objecte aquest Pla Parcial Urbanístic, forma part del 
Sòl Urbanitzable del Pla d’Ordenació de Santa Coloma de Queralt, que compta amb 
una superfície total de 33.747,46 m2 d’acord a la delimitació del sector sobre la base 
topogràfica. 
Actualment els terrenys inclosos dins l’àmbit d’actuació formen part de diferents 
propietaris particulars exceptuant els camins existents a la zona (Camí Sense Nom i 
Camí Era les Monges). 
Dins el sector es troba situada l’Ermita de Santa Maria de Bell-Lloc inclosa en un Pla 
especial de protecció del patrimoni. 
 
4. CONDICIONANTS DEL PROJECTE 
Els condicionants són els següents: 
• Normes Subsidiàries i de Planejament rbanístic de Santa Coloma de Queralt. 
• Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005. 
• Les cotes actuals en els diferents punts de connexió amb els vials existents. 
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• Connexió a la xarxa de sanejament existent sense perjudicar el seu 
funcionament a la xarxa municipal existent al Passeig del Pou del Gel. 
• La recollida de les aigües pluvials del propi sector i de les conques externes a 
ell, i la correcta evacuació al riu Gaià. 
• Façanes existents. 
 
5. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ D’URBANITZACIÓ I LES 
INFRAESTRUCUTRES. 
 
5.1. VIALS 
Al llarg de la urbanització trobem diferents seccions tipus, les més significatives són les 
següents: 
SECCIÓ TIPUS ZONA AMPLADA AMPLADA TOTAL 
VIAL 1 PK 0+000 – PK 
0 +083 
Calçada 
Vorera 
4 metres 
Variable 
Variable 
PK 0+120 –PK 
0+180 
Vorera 
Calçada 
Vorera 
1,5 metres 
7 metres 
1,5 metres 
10 metres 
PK 0+180 – PK 
0+538 
Vorera 
Calçada 
Vorera 
1,5 metres 
7 metres 
5 metres 
13,5 metres 
PK 0+538 – 
PK0+600 
Vorera 
Calçada 
Vorera 
1,5 metres 
7 metres 
1,5 metres 
10 metres 
PK 0+600 – PK 
0 +660 
Vorera 
Calçada 
Vorera 
Variable 
7 metres 
Variable 
 
Variable 
 
VIAL 2 
Vorera 
Calçada 
Vorera 
1,5 metres 
7 metres 
1,5 metres 
 
10 metres 
 
VIAL 3 
Vorera 
Calçada 
Vorera 
1,5 metres 
7 metres 
1,5 metres 
 
10 metres 
 
VIAL 4 
Vorera 
Calçada 
Vorera 
1,5 metres 
7 metres 
1,5 metres 
 
10 metres 
 
VIAL 5 
Vorera 
Calçada 
Vorera 
1,5 metres 
4 metres 
5 metres 
 
13,5 metres 
 
VIAL 6 
 
PK 0+000 – PK 0 + 080 
 
 
Vorera 
Calçada 
Vorera 
Variable 
4 metres 
1,5 metres 
 
Variable 
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PK 0+080 – PK 0+152 
Vorera 
Calçada 
Vorera 
Variable 
8 metres 
Variable 
 
Variable 
 
El bombeig de les calçades serà constant amb un valor del 2%. Les voreres tenen una 
pendent descendent en direcció de la calçada del 2%. 
Al llarg dels vials, per tal de separar la vorera de la calçada o bé la calçada i 
l’aparcament, es col·locarà una filada de rigoles blanques 20x20x8 cm col·locades 
amb una pendent del 10% cap a la vorera. 
La vorada dels vials serà tipus T-2. La pavimentació de les voreres es realitzarà 
mitjançant la col·locació de panots hidràulics de dimensions 20x20x4 cm sobre una 
capa de morter de 3 cm.  
 
5.2. SECCIONS DEL FERM 
Per a la determinació de la secció general a utilitzar s’ha considerat la instrucció 
“Seccions estructurals de ferms a nous sectors urbans” de l’Institut Català del Sòl. 
Ateses a les característiques dels sector a urbanitzar, tant per la categoria del trànsit 
que haurà de suportar com l’estat actual, fan que distingim diverses zones. 
La secció del ferm escollida és la següent: 
- Capa de rodadura asfàltica tipus AC22 surf D (6cm) 
- Reg d’imprimació tipus ECI 
- Base tot-ú artificial (20cm) 
- Sub-base tot-ú artificial (20 cm) 
- Sòls seleccionats (45 cm) 
Les voreres es dediquen exclusivament al trànsit de vianants, i per tant no han de ser 
dimensionades sota cap criteri estructural que contempli el trànsit de vehicles. La 
secció escollida és la següent: 
- Panot o rajola hidràulica (20x20x4 cm) 
- 3cm capa de morter 
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- Formigó HM-20 (20cm) 
Referents als paviments de la zona verda, s’apliquen els següents paquets: 
• Terreny amb gespa 
 
- 20 cm de terra vegetal 
- 20 cm de tot-ú artificial 
 
• Terreny amb sauló 
- 15 cm de sauló compactat al 98% del P.M. 
- 20 cm de tot-ú artificial 
 
5.3. ZONES VERDES 
La zona verda situada a l’esplanada de la zona esportiva municipal està formada per 
una zona d’àrea 938 m2. 
És una superfície que ha de servir per una correcta distribució del trànsit rodat de la 
zona. 
La zona verda corresponent a l’ampliació dels jardins del convent ocupen una àrea de 
2299,42 m2. Aquest es distribuirà en diferents nivells per tal d’adaptar-se a la 
cartografia del terreny. En aquest s’hi instal·larà un parc infantil que ocupa una 
superfície de 366 m2.  
La disposició de l’enjardinament i el mobiliari urbà utilitzat a les zones verdes es pot 
observar en els plànols corresponents, presents en el Document número 2 del present 
projecte. 
 
5.4. XARXA DE CLAVEGUERAM 
La xarxa projectada és separativa d’aigües residuals i pluvials i s’implantarà en tots els 
vials de la urbanització, funcionant per gravetat i connectant-se a la xarxa existent. Les 
dos xarxes transcorreran de forma paral·lela i tindran característiques similars. 
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5.4.1. Xarxa d’Aigües Pluvials 
Dissenyada amb tubs de Polipropilè estructurat sense pressió SN-8 kN/m2 de paret 
exterior perfilada en “T” i interior llisa, color negre, amb campana i junta elàstica, de 
diàmetre 400,630 i 800 mm grafiat en els plànols. 
No estan previstes escomeses a finques privades. 
Els pous de registre es situaran en els canvis d’alineació dels vials sempre i quan la 
separació entre ells sigui com a màxim de 50 metres. Formats per una base de 
formigó amb formació de mitja canya conductora de les aigües en els sentit del flux de 
sortida i arrencada amb paret d’obra de fàbrica de 30 cm de gruix fins a 20 cm per 
sobre de la generatriu del tub superior que hi intervé, arrebossada i lliscada 
interiorment, i continuació fins a superfície amb peça prefabricada de formigó recta o 
de reducció a boca. El diàmetre interior és d’1,2 metres i estan dotats de graons 
empotrats a paret, de polipropilè. Enrasats amb la rodadura amb marc i tapa circular 
de fosa dúctil classe D-400 de 40 t de resistència, amb junta elastomèrica 
d’insonorització, llegenda gravada i recobriment de protecció amb productes 
bituminosos. 
Els embornals estan formats per caixa de formigó prefabricats de 70x30 cm de mides 
interiors amb pala sifònica, la interdistància dels quals depèn de la pendent del vial i de 
l’àrea d’aportació assignada en cada cas, essent variable per cada vial.  
Les connexions dels embornals són a canonada general i aquesta es farà per mitjà 
d’una peça especial a 45º. Les reixes són classe D-250, segons les dimensions 
especificades en Plànols i Pressupost. 
La xarxa d’aigües pluvials es conduirà fins a la intersecció del Passeig Pou del Gel 
amb el Camí dels Horts on s’ubica el riu Gaià. 
 
5.4.2. Xarxa d’aigües residuals 
La xarxa està formada per col·lectors de polipropilè estructurat sense pressió SN-8 
kN/m2 de paret exterior perfilada en “T” i interior llisa, color teula, amb campana i junta 
elàstica, de diàmetre 400 mm segons els plànols adjunts.   
S’ha dissenyat la xarxa de manera que aquesta segueixi el traçat dels vials projectats. 
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Les escomeses partiran de les parcel·les, entregant quan es pugui a pou de registre i 
quan no a tub, amb peces especials. Seran del mateix material, disposició i 
especificacions que els col·lectors, però de diàmetre 200 mm.  
Els pous de registre aniran col·locats al llarg de tota la xarxa amb una separació 
màxima entre ells de 50 metres. Base de formigó amb formació de mitja canya 
conductora de les aigües en el sentit del flux de sortida i arrencada amb paret d’obra 
de fàbrica de 30 cm de gruix fins a 20 cm per sobre de la generatriu del tub superior 
que hi intervé, arrebossada i lliscada interiorment, i continuació fins a superfície amb 
peça prefabricada de formigó recta o de reducció a boca. Aquests tindran un diàmetre 
interior de 1,2 metres i estaran dotats de graons empotrats a paret de polipropilè. 
Enrasats amb la rodadura amb marc i tapa circular de fosa dúctil classe D-400 de 40 t 
de resistència, amb junta elastomèrica d’insonorització, llegenda gravada i recobriment 
de protecció amb productes bituminosos. 
La xarxa d’aigües residuals es connectarà a l col·lector existent al creuament entre el 
Passeig Pou del Gel i el Passeig Mossèn Joan Segura. Aquest col·lector conduirà 
l’aigua fins al col·lector situat al Camí dels Horts, el qual porta l’aigua fins a la 
depuradora d’aigües residuals del municipi. 
 
5.5. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
La xarxa projectada s’ha dut a terme tenint en compte en tot moment les directrius 
instaurades en el Pla Director de la Xarxa d’Aigua Potable de Santa Coloma de 
Queralt. 
S’ha tingut en compte: 
• La magnitud de la demanda, tant pel que fa referència a les parcel·les de 
caràcter residencial, com de les zones verdes. 
 
• Dimensionament i distribució d’hidrants tipus 100 mm a les zones de sòl urbà, a 
una distància tal que qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a 
menys de 100 metres d’un altre hidrant. 
 
• Evitar que les operacions de reparació en algun punt de la xarxa afectin un 
nombre important de parcel·les. 
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L’abastament d’aigua potable a les diferents parcel·les domèstiques i a les diferents 
zones verdes projectades es realitzarà mitjançant boques de reg i hidrants de la via 
pública. La nova xarxa es connectarà a la xarxa existent a l’esplanada del Poliesportiu 
municipal i a l’inici del Camí Era les Monges (a la seva intersecció amb el carrer Verge 
del Pilar) i s’implantarà sota voreres.  
La xarxa d’aigua està prevista per una canonada de polietilè de PEAD PE-110 i PEAD 
PE 32 (segons el tram). 
De la xarxa penjaran els hidrants contra incendis, com a màxim separats cada 200 
metres, amb un cabal de 1000 litres minut (16,66 l/s). 
A nivell d’elements singulars, es col·locaran vàlvules de seccionament a l’entrada del 
sector, a cada punt on hi ha una derivació per poder sectoritzar la xarxa i una vàlvula 
de comporta al final de cada canonada per unir la nova xarxa amb la ja existent, tal i 
com s’indica en plànols. 
Es procurarà que no quedin brancals sense tancar en malla, encara que siguin finals 
de línea. 
Pel que fa a les escomeses d’aigua de les parcel·les seran per mitjà d’un tub de PEAD 
PE- 100 de diàmetre 50 fins a l’armari d’escomesa. 
 
5.6. XARXA ELÈCTRICA 
Les característiques fonamentals de la xarxa són: 
- Tipus de corrent:     Altern trifàsic 
- Freqüència:      50 Hz 
- Tensió nominal:     230/400 V 
- Tensió màxima entre fase i terra:   250 V 
- Sistema de posta a terra:    Neutre unit directament a terra 
- Aïllament dels cables de xarxa:   0,6/1 kV 
- Intensitat màxima de curtcircuit trifàsic:  50 kA 
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S’utilitzaran cables amb aïllament de dielèctric sec, tipus RV de les característiques 
següents: 
- Cable tipus RV 
- Conductor     Alumini 
- Seccions      240 mm² 
- Tensió assignada     0,6/1 kV 
- Aïllament     Polietilè reticulat 
- Coberta     PVC 
Totes les línies seran sempre de quatre conductors, tres per a fase i un per a neutre. 
Les connexions dels conductors subterranis s’efectuaran seguint mètodes o sistemes 
que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i del seu aïllament. 
Les línies amb secció 240 mm² de fase, seran les utilitzades en els encreuaments. 
Les caixes generals de protecció i la seva instal·lació compliran amb la norma UNE. El 
material de l’envolvent serà aïllant, com a mínim, de la Classe A, segons UNE 21-305. 
Els enllaços, terminals i derivacions, s’escolliran d’acord a la naturalesa, composició i 
secció dels cables, i no deuran augmentar la resistència elèctrica d’aquests.  
Els enllaços i terminals es realitzaran seguint la normativa corresponent quan existeixi, 
o en el seu defecte, les instruccions de muntatge donades pel fabricant. 
Estaran constituïts per tubs plàstics, disposats sobre llit de sorra i degudament 
enterrats en rasa. 
En cada un dels tubs s’instal·larà un sol circuit. S’evitarà en el possible els canvis de 
direcció dels tubulars. En els punts on aquests es produeixin, es disposaran arquetes. 
La rasa tindrà una amplada mínima de 0,35 m, per la col·locació de dos tubs de 160 
mm de diàmetre, augmentant l’amplada en funció del número de tubs a instal·lar. 
Quan es consideri necessari instal·lar tub per als cables de control, s’instal·larà un tub 
més de xarxa de 160 mm de diàmetre, destinat a aquest fi. Aquest tub es donarà 
continuïtat en tot el seu recorregut, amb objecte de facilitar l’estesa dels cables de 
control. 
Els tubs podran anar col·locats en un, dos o tres plans. 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 MEMÒRIA 
 
11 
 
En el fons de la rasa i en tota l’extensió es col·locarà una solera de neteja d’uns 0,05 
m aproximadament d’espessor de sorra, sobre la qual es dipositaran els tubs disposats 
per plans. A continuació es col·locarà una altra capa de sorra amb una espessor de 
0,10 m per sobre dels tubs i envoltant-los completament. Per últim, es farà el reomplert 
de la rasa, deixant lliure el ferm i l’espessor del paviment; per aquest reomplert 
s’utilitzarà terra procedent de l’excavació i terra de préstec, tot-u, sauló o sorra. 
Després es col·locarà una capa de terra vegetal o un ferm de formigó HM-20 d’uns 
0,12 m d’espessor i per últim es reposarà el paviment a ser possible del mateix tipus i 
qualitat del que existia abans de realitzar l’obertura. 
El conductor neutre de les xarxes subterrànies de distribució pública, es connectarà a 
terra en el centre de transformació de la manera prevista en el Reglamento Técnico de 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Fora del centre de 
transformació es connectarà a terra en altres punts de la xarxa, amb objecte de 
disminuir la seva resistència global a terra, segons Reglamento de Baja Tensión. 
El neutre es connectarà a terra al llarg de la xarxa, en totes les caixes generals de 
protecció o en les caixes de seccionament o en les caixes generals de protecció i 
mesura, consistint aquesta posada a terra en una pica, unida al born del neutre 
mitjançant un conductor aïllat de 50 mm² de Cu, com a mínim. El conductor neutre no 
podrà ser interromput en les xarxes de distribució. 
 
5.7. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
La xarxa d’enllumenat públic s’ha dissenyat segons la secció tipus tenint en compte 
que, el factor d’uniformitat sigui superior a 0,4. La intensitat mitja en els vials principals 
ha de ser aproximadament de 18 lux. 
La instal·lació està formada per una Caixa General de Protecció (CGP) des d’on surt 
una línia d’enllaç (LGA) degudament protegida que connecta amb el Conjunt de 
Protecció i Mesurament o comptadors (CPM) serà a càrrec de la companyia elèctrica. 
A partir del CPM, la línia general (LGA) comunicarà amb cadascun dels quadres de 
protecció i comandament previstos a la instal·lació. 
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La companyia elèctrica es farà càrrec de donar servei als diferents quadres de 
protecció i comandament, que en aquest cas, se n’instal·laran 2. 
Des del QCP-1 ubicat a la vora de l’estació transformadora sortiran les línies finals de 
distribució que alimentaran directament a les lluminàries.  
Cada línia disposarà dels corresponents elements de protecció. Totes elles partiran del 
quadre general de comandament i protecció i es distribuiran a través dels conductes 
adequats, cap als diferents punts de consum. 
La instal·lació de les línies serà soterrada i es regirà per les ITC-BT del REBT 
corresponents abans esmentades. 
Per la il·luminació de l’àmbit de projecte es col·locaran llumeneres de la marca 
Carandini Lumnac. Seran del tipus DQR amb làmpada de Vsap 100 w. 
Els suports seran columnes CL-2 de 4 metres d’alçada. Els suports es fixen mitjançant 
perns. La seva distribució serà en una interdistància de 15 metres al portell. 
Els conductors seran cables tetrapolars de coure. L’aïllament serà de polietilè reticulat 
(XPLE) amb una tensió nominal de 1.000V. 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada 
de 0,6/1 kV. 
El conductor neutre de cada circuit que parteix de quadre, no podrà ésser utilitzat per 
cap altre circuit. 
 
5.8. XARXA TELEFÒNICA 
Es col·locaran dos tubs de serveis per sota les voreres en previsió de la futura 
instal·lació de cables de telecomunicacions i telefonia. 
Les canalitzacions s’han dissenyat complint estrictament els requeriments de la 
companyia, atenent a la “Norma Técnica NT.f1.003” de l’edició 3ª de l’octubre del 
1994. Conseqüentment a això, les tronetes tipus “H” i “M”, són exactament iguals a les 
tipificades. Les canalitzacions són en prismes de formigó HM-15 amb dos tubulars de 
PVC, deixant sempre un recobriment de formigó de 6 cm per sota de la generatriu 
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inferior del tub més baix i 6cm per sobre de la clau del tub més alt. Les amplades de 
les tronetes són de 30 cm amb els dos tubs col·locats en el mateix nivell. 
En tram sota vorera, la profunditat serà sempre de 45 cm des de cota inferior de base 
de formigó del paviment de panot, fins a la cota superior del prisma de formigó. I en els 
encreuaments de vials, aquesta distancia s’augmenta fins a 60 cm. 
 
5.9. ENJARDINAMENT I XARXA DE REG 
Dins del projecte s’inclou l’arbrat tant dels carrers, com en les dos zones verdes 
projectades. La definició es trova en els plànols, a l’igual que en el pressupost on 
existeix una previsió de les diferents accions a emprendre referents a l’enjardinament 
del sector estudiat. 
A les voreres es projecten escossells unitaris, de 100 x 100 cm exteriors, separats 8 m 
aproximadament.  En ells s’hi plantaran arbres que s’adaptin bé a la climatologia de la 
zona, i siguin adequats per la seva plantació en alineació de carrers. 
Tenint en compte aquests factors, s’ha seleccionat les espècies: 
• Platanus Hybrida 
• Prunus Cerasifera 
• Sophora Japonica 
Les característiques d’aquests queden ben definides a l’annex Número 15 
“Enjardinament i mobiliari urbà” d’aquest mateix document. 
En referència a la xarxa de reg, s’ha dissenyat una xarxa de reg automatitzada tant per 
l’arbrat dels vials, com per les zones verdes. Aquesta xarxa haurà de garantir 
subministrament per poder regar l’arbrat viari mitjançant xarxa de degoteiteig, i la 
plantació d’arbres de la zona verda. 
El reg de les zones amb gespa, es farà servir el reg d’aspersió. 
 
5.10. MOBILIARI URBÀ 
Es projecta tant en les zones verdes com en els diferents vials una sèrie d’elements de 
mobiliari urbà, els costos dels quals es contemplen en el pressupost. 
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El mobiliari que s’instal·larà serà el següent (la quantitat i les característiques de 
cadascun d’ells es poden observar en l’annex de d’enjardinament i mobiliari urbà, en 
els plànols i en el pressupost. 
• Bancs model “Romàntic” 
• Paperera model “Salou” 
• Jardineres model “Barcelona” 
• Valla model “Rústic” 
• Aparcabicis model “Cophenaguen” 
• Contenidors ROS-ROCA. 
 
6. SERVEIS AFECTATS 
Els serveis afectats per la urbanització del Pla Parcial 2PP- Era les Monges I al terme 
municipal de Santa Coloma de Queralt són els següents: 
• FECSA-ENDESA 
• TELEFÒNICA 
• Aigües de Santa Coloma de Queralt. 
 
7. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El projecte incorpora a l’annex número 19 l’Estudi de Seguretat i Salut, necessari per 
dur a bon fi l’execució de les obres d’urbanització i complir amb la llei. En aquest estudi 
s’especifiquen i es descriuen les mesures de seguretat i salut que s’han de prendre en 
la realització de les obres, amb caràcter general i particular. 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix durant, la construcció d’aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscs d’accidents i malalties professionals així 
com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i 
les instal·lacions preceptives de salut i benestar dels treballadors. 
Donar les directrius bàsiques a l’empresa constructora per a portar a bon fi les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d’acord amb el Reial 
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Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
8. CONTROL DE QUALITAT 
El control de qualitat dels materials i de les partides d’obra executades seran a càrrec 
del contractista sempre i quan el cost no superi l’1% del P.E.M. (Pressupost 
d’Execució Material). En cas que aquest cos sigui superior, la diferència serà abonada 
per la propietat. Els controls i assaigs necessaris pel control correcte de l’obra seran 
determinats per la Direcció Facultativa de l’obra 
 
9. TERMINI D’EXECUCIÓ I GARANTIA 
Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les 
característiques de les obres projectades, la duració estimada dels treballs 
d’urbanització que es descriuen en el present projecte es aproximadament de 19 
mesos, tal com es concreta a l’annex número 18: “Organització i programa d’obra”. 
El termini de garantia de les obres incloses en el present projecte serà de DIVUIT (18) 
MESOS, comptats a partir de l’endemà de la Recepció de les esmentades obres, en 
qualsevol cas persistirà la responsabilitat desenal de l’adjudicatari de les obres. 
 
10. REVISIÓ DE PREUS 
Per impedir que les variacions imprevisibles dels preus de la mà d’obra i dels materials 
distorsionin i desequilibrin els pressupostos d’adjudicació perjudicant l’obra, es 
realitzarà una revisió de preus. 
Les fórmules tipus actualment vigents foren promulgades pel Decret 3650/1970 de 19-
12 (B.O.E. 19-12-1970) i Real Decret 2167/1981 (B.O.E. 24-09-81). 
La fórmula més adient per les obres descrites en el present projecte, és la fórmula 
número 5: Ferms amb paviments bituminosos. Obres completes amb esplanació i 
paviments bituminosos. 
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Kt = 0,31


 + 0,25 

 + 0,16

 + 0,13 

 + 0,15 
On els símbols representen els següents conceptes: 
Kt = Coeficient teòric de revisió pel moment d’execució t 
Ho = Índex de cost de la mà d'obra en la data de licitació 
Ht = Índex de cost de la mà d’obra en el moment d’execució t 
Eo = Índex de cost de l'energia en la data de licitació 
Et = Índex de cost de l'energia en el moment de l’execució t 
Lo = Índex de cost de lligants bituminosos en la data de licitació 
Lt = Índex de cost del lligants bituminosos en el moment de l’execució t 
St = Índex de cost de materials siderúrgics/acer en la data de licitació 
St = Índex de cost de materials siderúrgics/acer en el moment d’execució t 
 
11. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 
En compliment de l’article 127 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 
2001, i de l’Article 124 de la Llei de contractes de les administracions públiques, 
aprovada pel Reial decret Legislatiu 2/2000, es manifesta que el Projecte comprèn una 
obra completa en el sentit exigit a l’article 125 del Reglament, ja que conté tots i 
cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra (infraestructura 
completa, senyalització, etc.) i és susceptible d’ésser lliurada a l´’us general. 
 
12.  PRESSUPOST 
El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costs actuals de mà 
d’obra, dels materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses 
unitats d’obra, tal i com es justifica a l’annex 16 “Justificació de preus”. 
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL    2.782.995,70 € 
13% Despeses generals SOBRE 2.782.995,70 €   361.789,44 € 
6% Benefici industrial SOBRE 2.782.995,70 €   166.979,74 €  
      SUBTOTAL  3.311.764,88 € 
18 % IVA SOBRE 3.311.764,88 €     596.117,68 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE   3.907.882,56 € 
 
Aquest pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de: TRES MILIONS 
NOU-CENTS SET MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS 
CÈNTIMS) 
 
13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
En compliment del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, es proposa a continuació la classificació que ha de ser exigida als 
contractistes per presentar-se a la licitació del projecte d’aquestes obres, segons el 
Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, publicat en el BOE 257, de 26-10-01, i 
corregit posteriorment en el BOE 303, de 19-12-01 i en el BOE 34, de 08-02-02.  
Per dur a terme les obres definides en el present projecte, es precisa: 
GRUP A   Subgrup 1   Categoria F 
GRUP G   Subgrup 4  Categoria F 
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14. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
El present projecte està integrat pels següents documents: 
 
• DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXES 
o MEMÒRIA 
1. Antecedents 
2. Objecte del projecte 
3. Descripció i emplaçament del Pla Parcial 
4. Condicionants del projecte 
5. Descripció de la solució d’urbanització i les infraestructures 
6. Serveis afectats 
7. Estudi de Seguretat i Salut 
8. Control de Qualitat 
9. Termini d’execució i garantia 
10. Revisió de preus 
11. Declaració d’obra completa 
12. Pressupost 
13. Classificació del contractista 
14. Documents del projecte 
15. Conclusió 
 
o ANNEXES 
1. Reportatge fotogràfic 
2. Antecedents i adaptació al planejament urbanístic 
3. Topografia 
4. Geologia i Geotècnia 
5. Estudi d’alternatives i justificació de la solució adoptada 
6. Traçat 
7. Ferms i paviments 
8. Xarxa d’Abastament d’aigua potable 
9. Xarxa de sanejament d’aigües residuals 
10. Xarxa de drenatge 
11. Xarxa d’enllumenat públic 
12. Enjardinament i Mobiliari urbà 
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13. Senyalització i Abalisament 
14. Serveis afectats 
15. Gestió de residus 
16. Justificació de preus 
17. Organització i programa d’obra 
18. Estudi de Seguretat i Salut 
 
• DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS 
1. Índex i situació 
2. Emplaçament 
3. Planta topogràfica 
4. Planta de demolicions 
5. Planta urbanística 
6. Traçat 
7. Definició geomètrica 
8. Cotes 
9. Seccions transversals 
10. Seccions tipus 
11. Detalls de pavimentació 
12. Planta de la Xarxa d’Abastament d’Aigua Potable 
13. Detalls de la Xarxa d’Abastament d’Aigua Potable 
14. Planta de la Xarxa de Clavegueram 
15. Detalls de la Xarxa de drenatges 
16. Detalls de la Xarxa de sanejament d’aigües residuals 
17. Planta de la Xarxa d’enllumenat 
18. Detalls de la Xarxa d’enllumenat 
19. Planta de la Xarxa de reg 
20. Detalls de la Xarxa de reg 
21. Planta se senyalització 
22. Detalls senyalització horitzontal 
23. Detalls senyalització vertical 
24. Planta d’enjardinament 
25. Mobiliari urbà  
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• DOCUMENT NÚMERO 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PARTICULARS 
1. Prescripcions tècniques generals 
2. Condicions dels materials i les unitats d’obra 
 
• DOCUMENT NÚMERO 4: PRESSUPOST 
1. Amidaments 
2. Quadre de Preus Núm. 1 
3. Quadre de preus Núm. 2 
4. Pressupost 
5. Resum del pressupost 
6. Últim full 
 
 
15. CONCLUSIÓ 
Amb tot l’exposa’t en aquesta Memòria i en els documents esmentats en l’apartat 
anterior, resten completament definides les obres contingudes en aquest projecte i es 
justifica la solució adoptada. 
 
 
 
Santa Coloma de Queralt, juny de 2011 
L’autor del Projecte 
 
 
 
Albert Sicart Mensa 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present annex es mostrar la situació actual en què es troba el sector 
2PP-Era les Monges del municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 
2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Foto nº1: Intersecció Passeig Mossèn Joan Segura i Camí Sense Nom. 
 
 
• Foto nº2: inici Camí Sense Nom (entre el col·legi Públic Cor de Roure i l’Ermita de Bell-Lloc 
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• Foto nº3: continuació del Camí  Sense Nom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Foto nº 4: estat actual del Camí Sense Nom (Poliesportiu municipal al fons de la imatge). 
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• Foto nº 5: Camí Era les Monges vist des del Camí Sense Nom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Foto nº  6: Camí Sense Nom amb l’Ermita de Santa Maria de Bell-Lloc al fons. 
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• Foto nº7: zona d’ampliació dels jardins del Convent. Vista del poliesportiu municipal al fons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Foto nº 8: zona d’Ampliació dels jardins del Convent. 
Observació de l’Ermita de Santa Maria de Bell-Lloc i el Col·legi Públic  Cor de Roure. 
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• Foto nº9: Zona d’ampliació dels jardins del Convent. Camí Era les Monges a la dreta de la imatge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Foto nº10: Camí Era les Monges. Camps de conreu on es situarà la nova urbanitza 
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• Foto nº11: Desnivell entre els camps de conreu i el Cami Era les Monges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Foto nº12: Intersecció Camí sense Nom amb Camí Era les monges. Direcció Carrer Verge del Pilar. 
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• Foto nº13: Camí Era les Monges on intersecta amb el Carrer Verge del Pilar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Foto nº14: Intersecció Camí Era les Monges amb el Carrer Verge del Pilar 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 ANNEX NÚM.1: REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Foto nº15: Camí Era les Monges vist des de la intersecció del Carrer Verge del Pilar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Foto nº16: Camps de Conreu on es situarà la nova urbanització. 
•  
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•  
• Foto nº17: Intersecció dels camins amb el Col·legi Públic Cor de Roure al fons a la dreta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Foto nº18: Camí sense Nom amb la zona d’ampliació dels Jardins del Convent. 
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• Foto nº19: Continuació del Camí Era les Monges en direcció Carretera de Pontils. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Foto nº20: Camps de conreus afectats per l’execució de la nova urbanització 
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• .Foto nº21: Esplanada del Poliesportiu municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Foto nº22: Esplanada del poliesportiu amb l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil al fons. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX NÚMERO 2:  
ANTECEDENTS I ADAPTACIÓ AL 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
                  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 ANNEX NÚM.2: ANTECEDENTS I ADAPTACIÓ AL 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 
 2
0. ÍNDEX 
1. INTRODUCCIÓ          3 
 
2. ANTECEDENTS         3 
 
2.1. POUM de Santa coloma de Queralt      3 
2.2. Emplaçament         4 
2.3. Medi Físic         5 
2.3.1. Relleu         5 
2.3.2. Geologia         6 
2.3.3. Clima         6 
2.3.4. Hidrografia        6 
2.3.5. Vegetació i Fauna       6 
2.3.6. Espais d’Interès Natural       7 
2.4. Marc històric         8 
2.4.1. Evolució Urbanística del municipi     8 
2.4.2. Marc històric del Santuari de Santa Maria de Bell-Lloc   12 
 
3. ORDENACIÓ I NORMES URBANÍSTIQUES     13 
 
3.1. Objectius         13 
3.2. Sòl Urbanitzable        14 
3.3. Pla Parcial Urbanístic 2PP-Era les Monges I    14 
3.4. Normes Urbanístiques       15 
3.4.1. Marc legal        15 
3.4.2. Condicions d’Ordenació i Edificació     16 
 
4. ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT       17 
 
4.1. Condicions d’Ordenació, Edificació i ús del Pla Parcial   18 
4.2. Objectius i criteris d’Ordenació      18 
4.3. Informació urbanística       18 
4.3.1. Situació dels terrenys       18 
4.3.2. Superfícies dels terrenys       19 
4.3.3. Característiques naturals del terreny     19 
 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
                  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 ANNEX NÚM.2: ANTECEDENTS I ADAPTACIÓ AL 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
 
 3
1. INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es recull el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), juntament amb 
els altres Plans i Normes urbanístiques que afecten al terme municipal de Santa Coloma de 
Queralt. A més es fa un breu resum dels antecedents (emplaçament, marc físic, marc 
històric, infraestructures de comunicació i transport) del municipi i es descriu l’adaptació al 
planejament del present projecte. 
 
2. ANTECEDENTS 
2.1. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE SANTA COLOMA 
DE QUERALT 
El present Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Santa Coloma de Queralt va 
ser aprovat definitivament l’any 2001. Aquest va ser redactat per iniciativa de la Direcció 
General d’Urbanisme, a instàncies de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt  de manera 
que les Normes Subsidiàries de l’any 1990 van resultar modificades. D’aquesta manera es 
va obtenir un nou planejament que dona suport a tot procés de desenvolupament urbanístic. 
Aquest es redacta sota el marc legal del Decret Legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel qual 
s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
La llarga llista de demandes de modificacions de les normes que tracten de donar un nou 
creixement al municipi, han desenvolupat un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que 
contempla els següents objectius: 
• Valoració del casc antic: la valoració del nucli antic de Santa Coloma de Queralt, 
parteix de la declaració de conjunt Històric i Artístic R-HI-53-0115, Decret 9-7-
1970 publicat en el BOE 24-7-1970, amb l’objectiu de mantenir l’estructura 
urbana i arquitectònica del nucli antic així com les característiques generals del 
seu ambient.  
• Àrees de millora urbana: les normes proposen, en el límit del sòl urbà, unes 
actuacions d’espais existents que per diversos motius tenen usos obsolets i altres 
actuacions de replè de buits urbans.  
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• Definició de les àrees de creixement residencial: la idea de ciutat que està 
present en aquesta revisió de les Normes Subsidiàries de Santa Coloma de 
Queralt, sorgeix directament de la contemplació del plànol de la ciutat i de l’anàlisi 
del creixement d’aquesta. Contempla que la població ha de créixer al llarg dels 
camins que condueixen cap a la ciutat i al mateix temps la successiva construcció 
d’anells concèntrics de connexió. 
• Oferta i ordenació del sòl industrial: el sòl industrial seguirà concentrant-se 
majoritàriament sobre l’eix est-oest de la població. 
 
2.2. EMPLAÇAMENT 
El terme municipal de Santa Coloma de Queralt, de 33,8 Km2 d’extensió, forma part del 
sector nord-est de la Conca de Barberà, sector que forma una sub-comarca de 
característiques pròpies. És en 
aquest sector on coincideixen les 
grans comarques de l’Anoia, l’Alt 
Camp, la Conca de Barberà i la 
Segarra, encara que històricament 
la vila de santa Coloma de Queralt 
formava part de la Baixa Segarra                                                      * Figura nº1: Situació del municipi. 
El municipi limita amb els termes municipals de Llorac (W), Savallà del Comtat (W), Conesa 
(SW), Les Piles (S), tots ells de la Conca de Barberà, Bellprat (SE), Sant Martí de Tous (E), 
Argençola (NE), Montmaneu (NE), pertanyents a la comarca de l’Anoia, i Talavera (N) i 
Montoliu de Segarra (NW) emmarcats dins la comarca de La Segarra. 
Dins del terme municipal es troben les poblacions de Santa Coloma de Queralt, Aguiló, la 
Pobla de Carivenys i les Roques d’Aguiló. 
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El principal eix de comunicació és la carretera comarcal C-241. Aquesta permet comunicar 
Santa Coloma de Queralt amb les capitals de comarca de l’Anoia i de la Conca de Barberà 
(Igualada i Montblanc respectivament). 
A Montblanc es pot enllaçar amb l’autopista AP-2, la carretera Nacional N-240 (que uneix 
Montblanc amb Tarragona) o bé la carretera comarcal C-14 (Montblanc- Reus).  
Santa Coloma de Queralt també es comunica amb la T-221 i B-221 que uneix el municipi 
amb el terme municipal de Montmaneu on es pot enllaçar amb l’autovia Barcelona- Lleida 
(A-2) i la carretera Nacional N-II. 
*Figura nº2: Principals carreteres de comunicació amb el municipi de Santa coloma de Queralt. 
 
2.3. MEDI FÍSIC 
 2.3.1. Relleu 
El municipi es troba situat a l’altiplà segarrenc format per la capçalera del riu Gaià. El territori 
és accidentat per la serra del Codony  al sud-oest, la d’Aguiló al nord-est, i pels contraforts 
de l’antic Castell de Queralt al sud-est. El terme comprèn la capçalera del riu Corb a ponent, 
i la capçalera del Clariana al nord. 
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 2.3.2. Geologia 
Geològicament, Santa Coloma de Queralt està formada per diferents materials; entre ells 
destaquen la presència de margues, gresos amb intercalacions de guixos, i lutites vermelles 
amb intercalacions de conglomerats. 
 
 2.3.3. Clima 
Santa Coloma de Queralt es troba situada a la zona de clima Mediterrani Continental Sec, 
en transició amb el Mediterrani Prelitoral Sud. La precipitació total anual és escassa, donant-
se els màxims als equinoccis, mentre que els mínims es registren majoritàriament a l’hivern i 
als mesos de juliol i agost. Termomètricament, els hiverns són moderats i els estius 
calorosos, amb una amplitud tèrmica alta. El període lliure de glaçades va des de maig fins a 
setembre.  
 
 2.3.4. Hidrografia 
La població de Santa Coloma de Queralt es troba ubicada a l’eix hidrogràfic de quatre rius: 
El Gaià, Corb, Ondara i Clariana. De règim pluvial, els rius són de característiques 
eminentment mediterrànies: només porten aigua quan plou. 
Actualment l’abastament d’aigua per la població prové de diferents pous situats dins del 
terme municipal de Santa Coloma de Queralt. 
 
 2.3.5. Vegetació i fauna 
El sector forestal és ocupat per boscos (69 ha), pastures (453 h) i garriga (366 h). 
L’agricultura és gairebé tota de secà: cereals (2272 ha), ametllers (54 ha) i vinyes (15 ha). El 
regadiu es limita a (7 ha).  
Tenen importància les granges avícoles i porcines.  
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 2.3.6. Espais d’Interès Natural 
El Pla d’espais d’Interès Natural (PEIN) de Catalunya inclou una zona pertanyent al terme 
municipal de Santa Coloma de Queralt. És l’anomenada zona d’Obagues del riu Corb, 
ocupant una superfície de 34.96 Ha. Aquesta superfície representa un 0.19% dels Espais 
d’Interès Natural de la comarca de la Conca de Barberà. 
A la comarca de la Conca de Barberà, a més de la zona de les Obagues del riu Corb que 
afecta a les poblacions de Conesa, Forès, Llorac, Passanant, Santa Coloma de Queralt, 
Savallà del Comtat i Vallfogona de Riucorb amb una superfície total de 2.270,12 Ha (un 
12.2% del total de la comarca de la Conca de Barberà) també s’hi troben els Espais 
d’Interès Natural de les Muntanyes de Prades, El Sistema Prelitoral Central i la Vall la 
Vinaixa que en el seu conjunt ocupen una superfície de 18.276,51 Ha que representa un 
1.87% de la totalitat d’aquests espais a Catalunya. 
     
    
     
 
 
 
 
 
   * Figura nº 3: Espais d’Interès Natural de la comarca de la Conca de Barberà. 
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2.4. MARC HISTÒRIC 
 
2.4.1. Evolució urbanística del municipi 
 
Santa Coloma de Queralt va ser un municipi que va jugar un paper molt important en la 
història. La població es va convertir en un punt d’encreuament de camins que connectava 
les importants poblacions del seu entorn; en primer lloc Igualada situada a l’est; Montblanc 
equilibrant a l’anterior cap a l’oest; Vallfogona de Riucorb i Cervera cap al nord i nord- est i la 
Llacuna i el Penedès cap al sud-est.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             * Figura nº4: La primera població. Les muralles i els Ravals. 
Era una època en què Santa Coloma de Queralt era una població emmurallada en la seva 
totalitat. L’accés al seu interior era permès a partir de les set portalades situades en el seu 
perímetre i que encara es poden observar en l’actualitat.  
Aviat es va plantejar la necessitat de seguir el camí sense haver d’entrar a la ciutat. D’una 
manera semblant degueren sorgir els ravals o camins que envolten les muralles i que 
plantegen una circulació complementària a la radial; una circulació transversal que no 
convergeix cap a l’interior de la ciutat sinó que l’envolta. 
Ja en aquesta primera població apareix en gèrmens la que serà la posterior o futura vila. 
Estem davant d’una població radial tensionada de forma equilibrada pels camins que la 
uneixen a les altres poblacions. Ja és destacable que en aquesta primera aproximació a la 
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ciutat apareixen uns camins que podríem denominar com propis de la vila; camins de gran 
importància que avui en dia encara es conserven. El camí dels horts cap al sud-est; el camí 
del Molí que ens baixa fins al Gaià, el camí de la Font de la Badia, el camí Era de les 
Monges etc. 
 
* Figura nº5: El primer eixample    
 
                                                                        
 Segles després, podem observar sobre la planta de la ciutat, un creixement més enllà de les 
muralles. Un creixement exterior delimitat per tres carrers que formen un triangle, envoltant a 
la ciutat emmurallada i que té un pes geomètric important (el seu traçat es dibuixa 
perfectament dins un cercle). El nou traçat de la ciutat que completa i respecta l’antic, 
insisteix sobre la mateixa idea, aquella que traça els seus carrers de forma radial i que va 
dibuixant cercles successius de connexió entre els radis.   
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* Figura nº6: El segon eixample. El carrer exterior. 
Molt més recentment, es traça una nova carretera exterior que permet envoltar la vila i 
connectar les carreteres d’Igualada i Montblanc. En aquestes dates Santa Coloma de 
Queralt s’aparta del creixement en forma de cercle per aproximar-se a l’oval amb el seu eix 
major en la direcció  est-oest. Aquesta carretera exterior es perllonga més enllà de la 
carretera de Montblanc fins a arribar a la de Pontils.  
El plànol anterior forma part ja de les Normes Subsidiàries de 1990. En aquest ja s’hi pot 
observar l’àrea de desenvolupament industrial (anomenat el cucurutxu industrial)  situat junt 
a la carretera d’Igualada i que ja manifesta com la vila creix cap a allò que actualment és el 
focus exterior dominant, la ciutat d’Igualada. En aquesta època existien uns Plans Parcials 
que contemplaven el desenvolupament d’una zona d’habitatges a la part sud de la població i 
el desenvolupament del primer eixample de ciutat jardí que es construiria a l’altre costat de 
la carretera exterior.  
En els últims anys hi ha hagut un fort creixement industrial  que tampoc no estava 
contemplat a les Normes i que ha suposat successives modificacions de les mateixes.  
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Es per aquest motiu que a l’any 2001 es va realitzar unes noves Normes Subsidiàries on es 
contempla un creixement orgànic amb allò ja existent, en el sentit de què no es produeixin 
desajusts entre el que ja existeix i el que està per arribar. És per això que s’utilitza el mateix 
sistema que ha seguit el municipi des d’aquell  antic recinte emmurallat. Aquest sistema no 
és altre que el de créixer al llarg dels camins que condueixen cap a la ciutat i al mateix 
temps la successiva construcció d’anells concèntrics de connexió. 
És evident, després del que s’ha dit fins aquí, que el creixement de Santa Coloma de 
Queralt deu recolzar-se en el traçat d’una nova carretera exterior a la que arribin els 
anteriors eixos i que permeti, no només, controlar l’espai buit que està més enllà d’allò  
projectat a les anteriors normes, sinó, també facilitar el funcionament d’una ciutat cada 
vegada més gran i per tant complexa. La proposta és la mateixa dels ravals, es la mateixa  
de la del triangle, és la mateixa de l’anterior carretera exterior; són unes noves rondes  que 
envolten  la vila de Santa Coloma de Queralt. 
* Figural nº7 :El tercer Eixample. Les Rondes (el traçat de les rondes). 
 
• Ronda nord: La ronda nord es recolza en una topografia accidentada  que 
dificulta el seu traçat. Entre la carretera d’Igualada i la de Vallfogona de Riucorb, 
la ronda nord es situa a la cota 710m; és una carretera plana, ideal per passejar, 
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anar en bici o circular a velocitat controlada mentre que es gaudeix de les belles 
vistes que el municipi ofereix.  
• Ronda sud: La ronda sud va des de la carretera de Montblanc a la d’Igualada 
creuant les carreteres de Pontils i de La Llacuna. En aquesta zona la topografia 
és molt  més suau  i el traçat del vial s’ajusta amb naturalitat remarcable al 
terreny. Ofereix  l’avantatge  d’un traçat sense accidents, un traçat perfectament 
continu  i comprensible. Es tracta d’un vial amb molt trànsit que permetrà donar 
continuïtat a la carretera d’Igualada amb la de Montblanc. 
El nou marc al què es situarà la ciutat és el de les rondes. Unes rondes que creuaran, 
mitjançant rotondes, amb les cinc carreteres que arriben a la població: la d’Igualada, la de 
Vallfogona de Riucorb, la de Montblanc, la de Pontils i finalment la de La Llacuna. Cinc 
rotondes que rebran el viatger i li donaran accés a l’interior de la població.  Cinc rotondes 
que es convertiran en les noves portes del municipi.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Figura nº 8: Geometria de les rondes. 
 
 2.4.2. Marc històric del Santuari de Santa Maria de Bell-lloc  
La zona a urbanitzar es troba situada al sud-est del terme municipal de Santa Coloma de 
Queralt, en un sector comprès entre la zona esportiva municipal i la zona educativa de la 
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població. En aquesta superfície hi ha situat un dels més emblemàtics monuments del 
municipi: el Santuari de Santa Maria de Bell-lloc.  
Santa Maria de Bell-lloc data de l’any 1222. No era un monestir habitual, sinó que es 
tractava d’una comunitat de persones devotes que consagraven la seva vida i el treball al 
servei del santuari. L’any 1835 va tenir lloc l’exclaustració i l’incendi del monestir i, tal i com 
va passar a molts altres llocs de culte del país, les pedres de l’edifici van ser destinades a la 
construcció o la millora de les cases de la rodalia. A Bell-lloc només es va respectar una part 
de l’església, que va funcionar com a santuari dedicat a la Mare de Déu de la Mercè i en 
dependència directa de la parròquia de Santa Coloma. L’any 1944, després que es declarés 
monument historicoartístic, va ser restaurat amb cura, preservant-ne els primitius elements 
romànics i gòtics i donant-li l’aspecte definitiu que té actualment. 
Tot i que no n’existeixen proves fiables, es pot aventurar que Santa Maria de Bell-lloc és el 
fruit de tres períodes diferents de construcció. En aquest sentit, la planta base i les parets de 
la nau central provindrien d’una antiga ermita romànica i, a partir d’aquest punt, successives 
intervencions han ampliat i reformat els treballs anteriors. Això permet explicar sobre el 
terreny els encreuaments d’estils i l’existència de capelles gòtiques ben integrades en el 
conjunt. 
El Santuari de Santa Maria de Bell-lloc està inclòs dins d’un Pla especial de protecció del 
patrimoni. 
 
3. ORDENACIÓ I NORMES URBANÍSTIQUES 
 
3.1. OBJECTIUS 
Els objectius d’aquest Pla Parcial estan recollits en el POUM al que es fa referència: 
• Aportació de nou sòl per a usos residencials. 
• Definició d’estructura general amb aportació d’infraestructures i dotacions 
públiques tot preservant els valors paisatgístics, el patrimoni cultural i la identitat 
del municipi. 
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És a dir, el POUM es centra en la definició de: 
• L’estructura general del municipi, basada en la mobilitat, la concreció dels espais 
lliures, equipaments i serveis tècnics i ambientals, el patrimoni públic de sòl i 
habitatge, així com la protecció dels béns d’interès cultural i local. 
• La definició del règim jurídic del sòl, les seves qualificacions, així com els sectors 
de desenvolupament. 
 
3.2. SÒL URBANITZABLE 
Es classifiquen com a sòl urbanitzable els terrenys que el POUM considera necessaris i 
adequats per a garantir el creixement de la població i de l’activitat econòmica.  
D’acord amb els criteris exposats anteriorment relatius al creixement del municipi en un medi 
fonamentalment agrícola, el Pla proposa l’aportació de nou sòl per a usos industrials i 
residencials.  
Així el municipi es dota d’una important reserva de sòl urbanitzable de zones residencials al 
sud-oest de la població per tal de potenciar el creixement de la població en aquesta direcció 
i aconseguir d’aquesta manera una millora important d’aquest sector emblemàtic del 
municipi. 
Per aquest motiu es realitza el Pla Parcial Urbanístic 2PP- Era de les Monges I. 
 
3.3. PLA PARCIAL URBANÍSTIC 2PP-Era les Monges I 
En l’actual projecte, el sector 2PP- Era les Monges I, situat al sud-oest del nucli urbà, entre 
el Passeig Mossèn Joan Segura i la zona esportiva municipal es marca l’objectiu d’ordenar 
amb una zona residencial l’entorn del camí Era de les Monges per tal de facilitar la connexió 
entre la zona esportiva i el barri de “Triana” i proporcionar una nova zona urbana que millori 
l’aspecte d’aquesta zona de la població, que actualment es troba en un estat de degradació 
important. La superfície total de l’àmbit és de 33.747,46 m2 i es preveu un índex 
d’edificabilitat de 0,35 m2 sostre/ m2 de sòl. 
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3.4. NORMES URBANÍSTIQUES  
Les normes urbanístiques formen part de l’actual POUM, que constitueix l’instrument 
d’ordenació integral del territori del municipi de Santa Coloma de Queralt, de conformitat 
amb allò que disposa l’actual legislació urbanística. El desenvolupament urbanístic 
sostenible preservant els recursos naturals i de paisatge es l’objectiu fonamental del Pla 
(POUM). 
 
3.4.1. Marc legal 
Aquest POUM està redactat d’acord amb: 
• La llei 6/1998 de 13 d’abril sobre règim del sòl i valoracions que regula els 
aspectes bàsics del règim de propietat i de competència exclusiva de 
l’Administració Central (LSV). 
• La llei 2/2002, de 14 de març d’urbanisme. 
• La llei 10/2004, de 24 de desembre, de modificació de la Llei 2/2002, de 14 de 
març d’urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, de la sostenibilitat 
territorial i de l’autonomia local. 
• El reglament parcial  de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, aprovat pel 
Decret 87/2003, de 4 de novembre. 
• Els Reglaments de planejament, gestió i disciplina urbanística aprovats, 
respectivament, pels Reials Decrets 2159/1978, 3288/1978 i 2187/1978.  
• Els preceptes del Reglament de la Llei sobre protecció de la legalitat urbanística, i 
del Reglament de la Llei de Mesures d’adequació de l’ordenament urbanístic a 
Catalunya, aprovats respectivament pels Decrets 308/1982 i 146/1984, que 
consten al Decret 166/2002, de 11 de juny, pel qual s’aprova la taula de vigència 
de les disposicions afectades per la llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme.  
• La legislació sectorial comunitària, estatal, autonòmica, i local vigents. 
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3.4.2. Condicions d’ordenació i edificació 
Procedeix al creixement ordenat de la ciutat dintre dels eixos viaris i de creixement 
proposats en aquestes normes. Es completa amb el desenvolupament d’aquest Pla Parcial i 
del confrontant amb l’àrea residencial situada cap al sud i dintre de l’espai delimitat per el 
tercer anell de creixement. Com a sistema d’ordenació es fixa l’edificació amb habitatge 
unifamiliar aïllat o agrupat  entre mitgeres. 
• L’índex d’edificabilitat bruta màxima és de 0,35 m2 sostre/ m2 de sòl. 
• El nombre màxim d'habitatges és de  105. 
• Densitat edificable: 30 hab/ha. 
• Condicions d’ús: 
o L'ús global és d’habitatge. 
o Cada habitatge disposarà, com a mínim d’una plaça d’aparcament cobert, 
o per cada porció de 200 m2 d’habitatge o 100 m2 de qualsevol altre ús.  
• Condicions de Gestió: 
o El sistema d’actuació aplicable és el de compensació. 
o El desplegament de les Normes Subsidiàries en aquesta zona es farà 
mitjançant les determinacions  i documentació esmentada a l’article 8 de 
les Normes Urbanístiques. 
o En l’execució de les determinacions urbanístiques en el marc d’aquests 
Pla Parcial s’hauran de cedir gratuïtament, en percentatge a determinar 
pel Pla Parcial, els terrenys per als usos de  sistema viari, sistema de 
parcs i jardins urbans, sistema d’equipaments. 
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4. ADAPTACIÓ AL PLANEJAMENT 
Tal i com s’ha explicat anteriorment, el Pla d’Ordenació Urbanística de Santa Coloma de 
Queralt preveia expressament a les seves Normes Urbanístiques que el sector 2PP- Era de 
les Monges I fos desenvolupat a través d’un Pla Parcial, al qual es basa aquest projecte 
constructiu. 
Aquest projecte manté gairebé en tota la seva totalitat les prescripcions genèriques del 
POUM i del Pla Parcial 2PP, aprofitant per fer algun reajustament de les condicions 
d’ordenació que facilitin la gestió urbanística i la disposició edificatòria existent del conjunt, 
sense que es produeixi cap alteració als usos, ni als aprofitaments i càrregues urbanístiques 
ni a l’estructura fonamental del planejament urbanístic general. 
De fet l’establiment concret dels usos específics per a cada espai de terrenys i la concreció 
de les determinacions del POUM a cadascuna de les illes resultants són reajustaments de 
les determinacions del Planejament que s’incorporen a les funcions dels Plans Parcials, 
sense que es requereixi la modificació prèvia o simultània del POUM (Article 68.4. del Decret 
Legislatiu 1/2005). 
L’objectiu del Sector 2PP Era de les Monges I, és crear una nova zona residencial entre el 
barri de “Triana” i la zona esportiva municipal per tal de potenciar i millorar el creixement 
d’aquest sector de la població, a més, de millorar la connexió entre els dos barris del 
municipi. 
El pla parcial s’estructura amb 3 carrers sentit NE-SW, 2 carrer que transcorre de NW-SE i 
un últim vial que transcorre de N-S. 
El Pla parcial preveu destinar 6 illes completes ordenades d’acord amb les determinacions 
de les Normes Subsidiàries (Habitatges unifamiliars agrupats). 
L’àmbit d’actuació es troba al sud de la població per sobre de la Carretera de Pontils i entre 
la zona esportiva i el Col·legi Públic Cor de Roure. 
A més, s’ha tingut en compte l’execució de dos àrees verdes (no contemplades en el Pla 
Parcial). Una d’elles es situarà a l’esplanada del poliesportiu municipal i la segona correspon 
a l’ampliació dels jardins del Convent.  
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4.1. CONDICIONS D’ORDENACIÓ, EDIFICACIÓ I ÚS DEL PLA PARCIAL 
L’aprofitament privat previst en aquesta zona permet la construcció d’habitatges unifamiliars 
aïllats o agrupats  entre mitgeres. 
• L’índex d’edificabilitat bruta màxima és de 0,35 m2 sostre/ m2 de sòl. 
• El nombre màxim d'habitatges és de  105. 
• Densitat edificable: 30 hab/ha. 
• Cada habitatge disposarà, com a mínim d’una plaça d’aparcament cobert, o per 
cada porció de 200 m2 d’habitatge o 100 m2 de qualsevol altre ús.  
 
4.2. OBJECTIUS I CRITERIS DE L’ORDENACIÓ 
Les finalitats concretes que es busquen amb l’ordenació detallada del Pla Parcial, són les 
següents: 
1. Potenciar el creixement municipal en aquest sector de la població. 
2. Millorar les zones verdes i els entorns dels jardins del Convent. 
3. La continuació del sistema viari marcat pel Pla d’Ordenació i el Pla Parcial. 
 
4.3. INFORMACIÓ URBANÍSTICA 
 
4.3.1. Situació dels terrenys 
 
L’àmbit territorial al que es refereix el Pla Parcial i aquest projecte es troba ubicat a l’extrem 
sud-oest del municipi. En aquesta zona hi predominen les parcel·les de conreu de secà. Els 
seus límits són: 
• Al Nord: amb el Carrer Verge del Pilar. 
• Al Sud: amb camps de Conreus. 
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• A l’Oest: amb la zona esportiva municipal. 
• A l’est: amb camps de conreus i el Passeig Mossèn Joan i Segura (on es situa el 
col·legi Públic Cor de Roure). 
 
4.3.2. Superfícies dels terrenys 
El sector, l’ordenació del qual fos objecte del Pla Parcial Urbanístic forma part del Sòl 
Urbanitzable del Pla d’Ordenació de Santa Coloma de Queralt, que compta amb una 
superfície total de 4.45 Ha. d’acord a la delimitació del sector sobre la base topogràfica. 
 
4.3.3. Característiques naturals del terreny  
En l’actualitat la zona projectada es troba situada en diferents nivells degut als diferents 
marges que separen les fronteres dels camps de conreu de secà. S’ha de tenir en compte 
que a dins del perímetre de la zona projectada es troben situades dos cases en ruïnes. 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex topogràfic té com a objectiu el reconeixement cartogràfic del terreny de la 
zona que abasta el present projecte “Projecte d’urbanització del sector residencial 2PP Era 
de les Monges al municipi de Santa Coloma de Queralt”. 
Per poder redactar correctament el present projecte ha fet falta la recopilació d’una sèrie 
d’informació. Una part d’aquesta ha estat la topografia de la zona. 
El projecte en qüestió avarca una àmplia zona que ocupa 4,45 Ha. Actualment aquesta zona 
està ocupada per diferents camps de conreus de secà i el sòl d’aquests està qualificat com a 
sòl apte per a urbanitzar. Per tant el projecte consistirà en crear una nova urbanització 
contemplada en el Pla Parcial 2PP- Era les Monges I.  
 
2. TOPOGRAFIA DE LA ZONA 
El plànol topogràfic, extret de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, data de l’any 2001. 
La zona afectada pel present projecte d’urbanització no ha experimentat cap canvi des 
d’aquella data.   
Tot i així la base topogràfica de partida, no recollia tots els elements cartogràfics que poden 
afectar al desenvolupament del projecte. Per tant a la base topogràfica de partida s’hi ha 
afegit posteriorment els elements cartogràfics observats durant la realització del 
reconeixement de camp. Aquests elements cartogràfics són bàsicament arbres, cablejat de 
serveis aeris i alguna senyal de circulació. 
Les coordenades utilitzades en el present projecte són UTM. En concret, per a la redacció 
del projecte s’ha utilitzat topografia digital i plànols d’altimetria, facilitats per l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Queralt, a escala 1:20.000.  
El terreny està dividit en diferents nivells. Per tant, per descriure la cartografia de la zona es 
dividirà l’àrea del present projecte en diferents zones. La primera d’elles és la zona 
compresa entre l’esplanada situada davant del poliesportiu municipal fins al camí Era de les 
Monges (en sentit oest-est) i entre el carrer Verge del Pilar i el límit de l’obra inferior (en 
sentit nord-sud).  
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La segona zona està compresa entre el camí Era de les Monges i el Passeig Mossèn Joan i 
Segura (en sentit oest-est) i entre el carrer Verge del Pilar i el límit inferior de l’obra (en sentit 
nord-sud).   
Es pot observar que el terreny de la primera zona baixa de forma natural des del nord-oest 
fins al sud-est; és a dir des de la zona de l’esplanada situada davant del poliesportiu 
municipal fins al camí Era les Monges. Un cop arribats al camí Era de les Monges apareix un 
desnivell d’altura variable on hi ha situat un mur de pedra natural. Aquest mur transcorre al 
llarg del camí des del carrer Verge del Pilar fins a la Carretera de Pontils (mur que augmenta 
d’altura al llarg del seu recorregut, en direcció des del carrer verge del Pilar fins la Carretera 
de Pontils). Per tant aquesta primera zona queda elevada respecte la segona regió. 
El terreny de la segona zona també baixa des del nord-oest fins al sud-est. Cal dir que el 
camí Era de les Monges i el camí Sense Nom estan situats un metre per sobre del camp de 
conreu emmarcat entre el Col·legi Públic Cor de Roure, el camí Sense Nom i el camí Era de 
les Monges. A més a la part nord del camí Sense Nom també s’hi troba un mur de pedra 
natural que transcorre al llarg de tot el camí (des de l’Ermita del Santuari de Santa Maria de 
Bell-lloc fins al carrer Verge del Pilar). 
Per la construcció dels nous vials de la urbanització projectada s’hauran de realitzar treballs 
de moviments de terres (desmunt i terraplenat). En el document número 2 “Plànol seccions 
transversals” del present projecte es poden observar les diferents seccions transversals dels 
vials (cada 20 metres de longitud) on es poden observar els diferents moviments de terres 
que s’hauran d’efectuar durant les obres de construcció. 
En el segon document del present projecte “Plànols” també es pot observar el Plànol de la 
planta topogràfica de la zona a escala 1:1500.  
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex mostra el reconeixement geològic i geotècnic de la zona a urbanitzar del 
present projecte “Projecte d’urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era les 
Monges al municipi de Santa Coloma de Queralt”. 
 
2. CONTEXT GEOLÒGIC 
Geològicament, la zona d’estudi es situa a la zona nord-est de la comarca de la Conca de 
Barberà.  
A partir dels mapes geològics de l’Institut Geològic de Catalunya presents a “l’apèndix 1:  
Mapa geològic comarcal de Catalunya” d’aquest mateix annex podem afirmar que la zona 
d’estudi queda emmarcada dins de l’era geològica del Eocè- Oligocè, Plistocè-Holocè. 
Geològicament Santa Coloma de Queralt queda dividida en dos zones totalment 
diferenciades: la zona est dels rius Gaià, Corb, Ondara i Clariana i la zona oest d’aquests 
mateixos rius.  
La geologia de la zona est pertany a l’època del Plistocè- Holocè. Zona caracteritzada per la 
presència de materials de peu de mont (enderrocs de pendent i fàcies proximals de ventalls 
al·luvials) i dipòsits dels llits actuals de les rieres i els torrents. 
En canvi la zona oest (situació de l’àmbit del projecte) pertany a l’era del Eocè- Oligocè on hi 
destaca la presència de margues grises i gresos amb intercalacions de guixos a més 
d’alternança de gresos i lutites vermelles amb intercalació de conglomerats.  
 
3. CONTEXT GEOTÈCNIC 
No es disposen d’assaigs geotècnics per poder classificar el sòl existent de la zona 
projectada. Observant els mapes geològics obtinguts de l’IGC podem afirmar que el terreny 
de la zona projectada és de litologia diversa (margues grises, gresos, guixos, lutites 
vermelles i conglomerats).   
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Per la classificació de la categoria d’esplanada recollida a l’annex “Ferms i pavimentació” del 
present projecte s’ha considerat el cas més desfavorable: una esplanada E1 millorada amb 
45 cm de sòl seleccionat (2) (al no disposar de resultats geotècnics de la zona).  
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A continuació es mostra el mapa geològic comarcal (Conca de Barberà) a escala 1:50.000 
de la situació de l’àmbit del projecte extret de l’Institut Geològic de Catalunya que data de 
l’any 2006.  
*Imatge número 1: Mapa geològic escala 1:50.000 de la situació de l’àmbit del projecte. 
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El següent mapa geològic correspon al mapa geològic de Catalunya a escala 1:250.000 
extret de l’Institut de Cartografia de Catalunya. 
*Imatge número 2: mapa geològic de Catalunya escala 1:250.000 de la situació de l’àmbit del projecte.                                                                                                 
 
Es pot observar a partir del mapa a escala 1:250.000 que la geologia del municipi de Santa 
Coloma de Queralt està constituïda per materials formats per gresos, lutites, margues i 
calcàries localment dolomies i guixos (cas G i I).   
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1. INTRODUCCIÓ 
En el present annex es pretén realitzar l’estudi de diferents alternatives i la justificació de 
l’alternativa proposada per a la realització de la nova urbanització contemplada en el Pla 
Parcial 2PP- Era de les Monges I al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
L’estudi d’alternatives es veu condicionat per les característiques exigides en el Pla Parcial 
2PP-Era les Monges I. Aquestes són: 
1. L’amplada dels diferents vials interns de la urbanització tindran una amplada de 10 
metres. 
2. La urbanització ha de garantir els serveis de subministrament d’aigua, xarxa de 
clavegueram, subministrament elèctric, enllumenat públic i telèfon. 
3. Realització d’un passeig (d’amplada variable) que sigui la prolongació del Passeig 
Pou del Gel i que comuniqui el Passeig Mossèn Joan Segura amb la urbanització. 
4. Ampliació dels jardins del convent (àrea verda). 
5. Disposar d’un espai d’aparcament senyalitzat per vehicles (incloent places 
d’aparcament per discapacitats) a l’esplanada situada davant del poliesportiu 
municipal. 
 
2. ESTUDI D’ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Les diferents alternatives proposades només contemplen l’espai corresponent a l’esplanada 
del poliesportiu municipal i l’ampliació dels jardins del Convent ja que en el Pla Parcial 2PP-
Era les Monges I es mostra la ubicació de les 6 illes de cases. D’aquesta manera el traçat 
dels vials interns de la urbanització queden fixats. 
 
2.1. AMPLIACIÓ DELS JARDINS DEL CONVENT 
Les diferents alternatives estudiades fan referència en diferents mètodes que es podrien 
adoptar per tal d’adaptar els nous jardins projectats a la cartografia de la zona, mantenint en 
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tot moment l’homogeneïtat entre la nova part projectada i els antics espais del parc. En tot 
cas s’ha intentat crear un espai tranquil, acollidor des d’on es pugui gaudir de les vistes que 
ofereix l’indret.  
En totes tres alternatives es reserva el mateix sector per a l’execució d’un parc infantil (degut 
a les proximitats d’un col·legi de primària a la zona) . 
 
2.1.1. Alternativa 1 
Realització d’una escala d’amplada variable (estretament a la part superior) en forma de 
graderia. Els desnivells existents als voltants de les escales es solucionarien mitjançant 
talussos enjardinats; en cap cas s’executaria cap mur de contenció de terres. 
En aquest cas no es realitzaria un vial per a vianants que connectes el nou passeig projectat 
amb el Carrer Verge del Pilar. Aquest fet és degut a l’elevat desnivell entre la cota del 
passeig i la cota del nou parc infantil. Per tant, en cas d’executar un vial per a vianants, seria 
necessari executar murs de contenció de terres. 
El parc infantil es situa en un replà entre la part alta de la graderia i els jardins del Convent 
existents. 
 
2.1.2. Alternativa 2 
L’objectiu de la segona alternativa és similar a la primera; Crear un parc separat en diferents 
nivells. En aquest cas es col·locaran 5 escales situades a l’extrem inferior esquerre que 
comuniquin el passeig amb el primer nivell.  
Els altres tres nivells aniran comunicats entre ells mitjançant 5 esglaons, entre cada nivell. 
Aquests permetran l’accés als diferents nivells. En aquesta alternativa es preveu l’execució 
d’un vial per a vianants que uneixi de forma directa el nou passeig projectat amb el Carrer 
Verge del Pilar. 
Aquest nou vial, a més, està dissenyat  de tal manera que permet connectar directament en 
tots i cadascun dels diferents nivells de què consta el parc. Per tant, s’evitarà l’execució de 
murs de contenció de terres en tot el perímetre del vial per a vianants. 
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Aquest fet implica que els diferents nivells tinguin una pendent longitudinal pronunciada en 
direcció a l’eix del vial per a vianants, provocant lleugeres incomoditats pels usuaris. A més 
el pendent longitudinal del vial per a vianants també seria pronunciat en el seu primer tram 
(entre el passeig i el nou parc infantil). 
El parc infantil es situa en un replà entre la part alta de la graderia i els jardins del Convent 
existents. 
 
2.1.3. Alternativa 3 
La tercera alternativa és l’alternativa escollida per a executar en aquest projecte. En aquest 
cas, igual que a la segona alternativa, el parc es subdividirà en quatre nivells a més de la 
realització del vial de vianants. 
En aquesta situació tant sols en el primer nivell s’hi podrà excedir tant des del vial per a 
vianants com des del nou passeig projectat (mitjançant 5 escales). Els altres nivells es 
connectaran entre sí mitjançant rampes de fusta de 12 metres de longitud amb un pendent 
del 8%.  
Com a principal diferència de la segona alternativa els diferents nivells seran pràcticament 
plans. Aquest fet obliga a construir murs de contenció de terres entre el vial de vianants i els 
replans. Aquests murs seran murs de gabions.  
El parc infantil es situa en un replà entre la part alta de la graderia i els jardins del Convent 
existents. 
D’aquesta manera es crea un espai més acollidor i reservat que dotarà al sector d’un 
ambient càlid i tranquil. Un indret on els infants podran gaudir de les instal·lacions del nou 
parc infantil evitant els perills que comporta està separat dels vials amb trànsit rodat. 
 
2.2. ESPLANADA POLIESPORTIU MUNICIPAL 
En aquest indret s’han estudiat dos alternatives 
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2.2.1. Alternativa 1 
La primera alternativa consisteix en crear un espai d’aparcament en bateria en tota la 
superfície de l’esplanada de la zona esportiva municipal.  
Tenint en compte que la zona esportiva del municipi només s’utilitzen vertaderament durant 
els caps de setmana i els períodes estivals i afegint que a escassos 50 metres del punt on 
es troba ja s’ha executat una gran àrea d’aparcament de vehicles, es creu que aquesta 
alternativa produiria un sobredimensionament de les places d’aparcament de vehicles 
realment necessàries per un municipi com Santa Coloma de Queralt.    
 
2.2.2. Alternativa 2 
Aquesta alternativa és l’escollida per executar el present projecte. L’alternativa preveu 
l’execució d’una àrea verda de forma triangular que serveixi per canalitzar el trànsit evitant 
en tot moment el desordre de la circulació que existeix actualment en aquest sector. 
A més es crearan dos franges longitudinals d’aparcament de vehicles (la primera d’elles 
adjacent a la façana de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil i la segona ocupant tota la 
longitud del costat del triangle més pròxim al poliesportiu).  
També es crearan unes places d’aparcament en bateria al llarg de tota la vorera de la 
façana del poliesportiu, entre les quals es pot distingir entre places de minusvàlids, places 
d’aparcament de motocicletes i places d’aparcament de turismes.  
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex té com a objecte la definició de les característiques principals del 
traçat dissenyat, principalment dels vials de la zona afectada pel present projecte: 
“Projecte d’urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era les Monges al 
municipi de Santa Coloma de Queralt”. 
En aquest annex es descriu el traçat dels vials que es poden observar de manera 
gràfica al document número 2 del present projecte “Plànol de traçat”, “Plànol de 
definició Geomètrica” i “Plànol de cotes”. 
 
2. TOPOGRAFIA 
Tal i com s’ha dit en l’annex número 3 “Topografia” , el terreny de la zona es pot dividir 
en diferents nivells, degut als marges que apareixen en els límits dels camps de 
conreu.  
És per aquest motiu que el traçat dels nous vials s’han hagut de dissenyar tenint en 
compte en tot moment els pronunciats desnivells entre dos punts consecutius.  
 
3. DESCRIPCIÓ DEL TRAÇAT 
A continuació descriurem el traçat dels diferents vials que formen la nova urbanització 
en el sector Era de les Monges al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
En el plànol de traçat present al document número 2 del present projecte es pot 
observar l’existència de 6 vials. 
 
3.1. VIAL 1 
El vial 1 és un vial que té una longitud total de 660 metres. Aquest vial és el que 
delimita el perímetre de la nova urbanització i es pot subdividir en diferents trams. 
Aquest, s’inicia a l’esplanada del poliesportiu municipal a una cota 682,23 metres. 
Aquest vial té diferents seccions depenent del PK en què ens trobem: 
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• PK 0+000 - PK 0+083: En aquest tram (corresponent a la longitud de la zona 
verda executada a l’esplanada del poliesportiu municipal) l’amplada de la 
calçada és de 4 metres ja que el vial és d’un únic sentit de circulació. En aquest 
tram la vorera exterior és d’amplada variable i interiorment està delimitat per la 
zona verda. És un tram amb una pendent longitudinal del 0,5% descendent en 
direcció NE-SW. La pendent transversal és del 2% descendent en direcció a la 
vorera. 
 
• PK 0+083 - PK 0+160: en aquest tram el vial 1 interseca amb l ‘inici del vial 2 al 
PK 0+106. La secció del vial, en aquest tram, és de 10 metres d’amplada de 
doble sentit de circulació amb una calçada de 7 metres i amb dos voreres 
laterals d’1,5 metres d’amplada. La pendent longitudinal continua sent del 0,5% 
descendent en direcció NE-SW. La pendent transversal és del 2 % descendent 
en direcció eix calçada-vorera. 
 
• PK 0+160 – PK 0+231: Al PK 0+231 el vial 1 interseca amb l’inici del vial 
número 3. Aquest tram transcorre en direcció NW-SE amb una pendent 
longitudinal del 0,5%. La secció del carrer és de 13,5 metres d’amplada, 
repartits en dos voreres i una calçada central de 7 metres d’amplada. La vorera 
del costat de les illes de cases té una amplada de 1,5 metres mentre que la 
vorera exterior té una amplada de 5 metres. La cota de la rasant del carrer al 
PK 0+231 té un valor de 681,1 metres.  La pendent transversal és del 2 % 
descendent en direcció eix calçada-vorera. 
 
• PK 0+231- PK 0+313: aquest tram té la mateixa secció que el tram anterior. La 
pendent longitudinal és del 2% descendent en sentit NW-SE. Aquest tram 
finalitza al PK 0+313 on interseca amb l’inici del vial 4. La cota de la rasant del 
carrer a la intersecció entre els dos vials té un valor de 679,57 metres. La 
pendent transversal és del 2 % descendent en direcció eix calçada-vorera. 
 
• PK 0+313 – PK 0+380: format per un tram de 13,5 metres d’amplada, amb una 
calçada de 7 metres i dos voreres laterals de 1,5 metres i 5 metres 
respectivament. La cota de la rasant del vial al punt final d’aquest té un valor de 
677,33 metres ja que aquest tram té una pendent longitudinal del 3,5% 
descendent en sentit NW-SE. La pendent transversal és del 2 % descendent en 
direcció eix calçada-vorera. 
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• PK 0+380 – pK0+520: la secció del vial continua sent la mateixa que en el tram 
anterior. En aquest cas la pendent longitudinal del carrer és del 0,5% 
descendent en sentit S-N. Aquest tram finalitza en la intersecció d’aquest vial 
amb els punts finals dels vials 4 i 5. La cota de la rasant del carrer en el punt de 
intersecció té un valor de 676,5 metres. La pendent transversal és del 2 % 
descendent en direcció eix calçada-vorera. 
 
• PK 0 +520 – PK 0 +600: La secció del vial en aquest tram és de 10 metres 
d’amplada, repartits en dos voreres laterals d’1,5 metres d’amplada i amb una 
calçada de  doble sentit de circulació de 7 metres d’amplada. La pendent 
longitudinal és del 2,5% descendent en sentit N-S de manera que la cota al 
punt final del tram sigui de 677,59 metres. La pendent transversal és del 2 % 
descendent en direcció eix calçada-vorera. 
 
• PK 0 +600- PK 0+660: aquest tram finalitza amb la intersecció del Carrer Verge 
del Pilar on la cota és de 679,62 metres. Per tant la pendent longitudinal del 
carrer serà descendent en sentit N-S amb un valor del 3%. La secció del carrer 
és variable de manera que està format per dos voreres d’amplada variable i 
una calçada central de doble sentit de circulació de 7 metres d’amplada. 
 
Al PK 0+610 es produeix la intersecció d’aquest vial amb el final del vial 3 i 
l’inici del vial 6. 
 
3.2. VIAL 2 
El vial 2 té una longitud total de 133 metres amb una amplada constant de 10 metres. 
Aquest carrer consta de dos voreres laterals de 1,5 metres cadascuna amb una 
calçada de 7 metres; 3,5 metres per cada sentit de circulació. 
El vial 2 s’inicia a la intersecció entre aquest i el vial 1. Aquest vial segueix una direcció 
NW-SE i permet connectar l’esplanada de la zona esportiva amb els carrers 3 i 4. 
El vial 2 té dos trams ben diferenciats. El primer d’aquests, corresponent al tram entre 
la intersecció dels vials 1,2 i 2,3 té una llargària de 70 metres amb un pendent 
longitudinal descendent del 2%. La cota de la rasant a l’inici del vial número 2 serà 
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681,65 metres de manera que a la intersecció amb el vial número 4 la cota del carrer 
serà de 680,25 metres. 
El segon tram transcorre en direcció NW-SE entre la intersecció del carrer amb els 
vials 3 i 4. Aquest segon tram té una llargària de 63 metres i el pendent longitudinal 
descendent serà del 3%. La cota de la rasant al PK 0+133 és de 678,25 metres. 
La pendent transversal del vial serà del 2% (descendent en direcció eix de la calçada-
voreres). 
 
3.3. VIAL 3 
El vial 3 transcorre en la mateixa direcció que el vial 4, és a dir de SW-NE. Aquest vial 
té una amplada constant de 10 metres (7 metres de calçada amb dos voreres d’1,5 
metres d’amplada a cada costat) i amb una longitud total de 203 metres. 
Aquest vial també es pot dividir en dos trams. El primer d’ells transcorre entre la 
intersecció d’aquest vial amb els vials 1 i 2 amb una llargària total de 80 metres. 
Aquest tram té una pendent longitudinal descendent en sentit N-E del 1%.  
La cota de la rasant del carrer a la intersecció amb el vial número 1 serà 681,05 
metres de manera que a la intersecció amb el vial número 2 serà de 680,25 metres. 
El segon tram transcorre entre la intersecció del vial 2 fins a la intersecció amb els 
vials 1 i 6. Aquest tram té una llargària de 123 metres amb una pendent longitudinal 
descendent en sentit NE del 2% de manera que a la intersecció amb el vial número 1 i 
6 la cota de la rasant del carrer sigui de 677,95 metres. 
La pendent transversal serà del 2% descendent en direcció de l’eix de la calçada a les 
voreres del vial. 
 
3.4. VIAL 4 
El vial 4 transcorre en sentit SW-NE entre la intersecció del vial 1 amb els vials 1 i 5. 
Igual que els vials 2 i 3, el vial 4 és un carrer d’amplada constant amb una calçada de 
7 metres d’amplada i amb dos voreres laterals d’1,5 metres d’amplada respectivament. 
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Aquest carrer es pot dividir en trams. El primer d’ells, corresponent al tram que 
transcorre entre la intersecció del vial 1 amb el vial 2 té una llargària de 60 metres amb 
una pendent longitudinal del 2% (descendent en direcció NE).  
La  cota de la rasant del vial a la intersecció amb el vial 1 és de 679,50 metres de 
manera que a la intersecció amb el vial 2 tingui una cota de 678,30 metres. 
El segon tram, entre la intersecció del vial amb el carrer 2 i els carrers 1 i 5 té una 
pendent longitudinal del 3,75% en direcció NE de manera que la cota de la rasant a la 
intersecció amb el vial 5 sigui de 676,51 metres. 
La pendent transversal serà del 2% descendent en direcció de l’eix de la calçada a les 
voreres del vial. 
 
3.5. VIAL 5 
El vial 5 té una llargària total de 87 metres. Aquest s’inicia a la intersecció amb el vial 1 
i 4 i finalitza amb la intersecció entre aquest i el vial 6.  
És un vial d’un únic sentit de circulació, les característiques del qual són variables. Té 
una vorera (adjacent a la illa de cases) d’1,5 metres d’amplada. La calçada és de 4 
metres d’amplada i la vorera exterior és d’amplada variable. 
El pendent longitudinal del carrer és del 0,5% en sentit E. De manera que la cota al 
final d’aquest és de 675,57 metres. 
La pendent transversal del vial serà del 2% (descendent en direcció eix de la calçada-
voreres). 
 
3.6. VIAL 6 
El vial 6 té una llargària total de 152 metres. Aquest s’inicia a la intersecció amb el vial 
1 i 3 i finalitza amb la intersecció entre aquest i el Passeig Mossèn Joan Segura.  
Aquest vial es pot dividir en dos trams ben diferenciats. El primer tram de 60 metres de 
longitud correspon a un vial d’un únic sentit de circulació, les característiques del qual 
són variables. Té una vorera (adjacent a la illa de cases) d’1,5 metres d’amplada. La 
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calçada és de 4 metres d’amplada i la vorera exterior és d’amplada variable. El carrer 
té una pendent longitudinal descendent en sentit W-E del 3% fins a la intersecció amb 
el vial 5.  
A partir del PK 0+060 el vial passa a tenir doble sentit de circulació ja que en aquest 
punt es produeix la unió amb el vial 5. La calçada d’aquest carrer té una amplada de 8 
metres amb voreres laterals d’amplada variable fins al final del tram.  
Les voreres van disminuint d’amplada al llarg del tram passant de 5 metres al 
pK0+0,60 a 1,7 metres al pK0+152. Aquest tram també té una pendent longitudinal 
descendent en sentit W-E del 1% de manera que a la intersecció amb el passeig 
Mossèn Joan Segura i el Passeig del Pou del gel s’arribi a la cota actual de 674,9 
metres. 
La pendent transversal del vial serà del 2% (descendent en direcció eix de la calçada-
voreres). 
 
3.7. AMPLIACIÓ JARDINS DEL CONVENT 
Tal i com s’ha dit en l’annex número 5 “Estudi d’Alternatives” el nou parc projectat es 
pot subdividir en quatre nivells.  
El primer d’ells té una amplada màxima de 4,6 metres des d’on es pot accedir a partir 
de 5 escales de 10 metres de longitud. El replà tindrà una pendent longitudinal 
descendent del 0,5% en direcció al vial de vianants de manera que a la seva 
intersecció la rasant del vial estigui situada a una cota de 676,02 metres. 
El primer i segon nivell es connectaran entre si mitjançant una rampa de fusta de 12 
metres de longitud amb una pendent del 8% de manera que la cota del segon nivell 
sigui de 677,08. L’amplada màxima del segon nivell serà de 6,6 metres.  
El segons i el tercer nivell també es connectaran entre ells mitjançant una rampa amb 
les mateixes característiques de tal manera que el tercer replà es trobi a una altura de 
678,04 metres. L’amplada màxima del tercer replà serà de 7,5 metres (en els trams on 
no hi ha rampes) i de 5,5 metres en els trams on hi ha les rampes de pujada i baixada. 
Al quart i últim nivell correspon al replà on s’executarà el nou parc infantil. Aquest 
tindrà una forma trapezoïdal amb una superfície de 366 m2. El parc infantil es trobarà 
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ubicat al centre del replà de manera que en el seu perímetre hi hagi uns espais de 3,4 
metres d’amplada. Aquest replà tindrà una pendent longitudinal descendent en direcció 
W-E del 0,2%. 
El vial per a vianants és d’amplada variable. En el seu extrem inferior (corresponent al 
punt d’intersecció amb el nou passeig projectat) té una amplada de 4,6 metres que 
anirà disminuint fins a 1,5 metres a la intersecció amb el carrer Verge del Pilar. Aquest 
vial tindrà pendent longitudinal variable.  
Al inici del tram existirà una pendent longitudinal ascendent del 15% fins a arribar a la 
cota 679,08 metres (punt corresponent amb l’inici del parc infantil).  
La pendent longitudinal del parc infantil serà del 0,5% de manera que s’aconsegueixi 
una cota final de 679,14 metres. En aquest punt la pendent longitudinal torna a 
augmentar i tindrà un valor del 8% fins a la intersecció amb el Carrer Verge del Pilar.  
 
3.8. ESPLANADA ZONA ESPORTIVA 
En aquesta esplanada s’hi executarà una zona verda en forma triangular de 860 m2.  
La calçada present a l’esplanada tindrà una pendent longitudinal descendent en sentit 
Carrer Verge del Pilar del 1% de manera que la cota final a la intersecció sigui la cota 
de rasant actual. La pendent transversal de la calçada també serà del 2% en direcció 
al poliesportiu per tal que la cota de la vorera sigui la mateixa que actualment. 
La vorera de la façana del poliesportiu tindrà una amplada variable aproximadament 
de 4,5 metres tal i com es pot observar als plànols de traçat. 
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1. INTRODUCCIÓ 
L’objectiu del present annex és la realització de l’estudi i la posterior definició dels ferms i 
paviments a utilitzar en la calçada i les voreres dels carrers que constituiran la nova 
urbanització de la zona Era de les Monges al municipi de Santa Coloma de Queralt (Conca 
de Barberà).  
Per dimensionar el nou ferm dels carrers projectats s’han aplicat els criteris exposats a: 
• ”Seccions estructurals de ferm de nous sectors urbans” del INCASOL. 
•  Instrucció de carreteres 6.1–IC  “Secciones de firme” de la Dirección General de 
Carreteras. 
• Directrius del PG-3. 
 
2. CAPES QUE INTEGREN L’ESPLANADA I EL FERM  
2.1.  ESPLANADA 
L’esplanada és la part superior del terreny natural obtinguda un cop realitzades les obres 
d’esplanació (ja sigui en desmunt o en terraplè). L’esplanada té la funció principal d’absorbir 
les càrregues que li transmet el ferm.  
Una de les característiques més importants de l’esplanada és la capacitat portant d’aquesta, 
és a dir, la resistència a la deformació sota les càrregues de trànsit. La capacitat portant de 
l’esplanada ve determinada pel valor del mòdul de compressibilitat en el segon cicle de 
càrrega (Ev2), obtingut d’acord amb la NLT-357 “Ensayo de carga con placa”. A més 
l’esplanada també haurà d’estar compactada com a mínim al 95% de l’assaig Proctor 
Modificat. 
 
2.2. FERM 
El ferm està format per un conjunt de capes superposades (relativament horitzontals i de 
varis centímetres d’espessor, de diferents materials, adequadament compactats) que es 
recolzen sobre l’esplanada. Les funcions principals del ferm són: 
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• Proporcionar una superfície de rodadura còmoda, segura i de característiques 
permanents sota les càrregues repetides del trànsit al llarg del període del projecte. 
• Resistir i repartir les sol·licitacions del trànsit de forma que a l’esplanada només hi 
arribin una petita fracció, compatible amb la capacitat portant. 
• Protegir l’esplanada de les condicions atmosfèriques.  
Tal i com s’ha dit anteriorment el ferm està format per varies capes superposades. Aquestes 
capes són: 
- Subbase: capa situada sota la base i sobre l’esplanada. Té com a objectiu 
principal proporcionar a la base una capa uniforme per tal de proporcionar 
una plataforma de treball adequada. Pot ser que no sigui necessària una 
capa subbase. 
- Base: capa del ferm situada sota el paviment i a sobre de la subbase. És la 
capa encarregada de suportar la major part dels esforços verticals. 
- Paviment: és la part superior del ferm. El paviment suporta directament les 
sol·licitacions del trànsit i és l’encarregat d’aportar les característiques 
funcionals. Estructuralment absorbeix els esforços horitzontals i part dels 
verticals. 
 
3. PARÀMETRES PEL DIMENSIONAMENT DEL FERM 
Per tal d’escollir correctament la secció del ferm dels nous carrers projectats al municipi de 
Santa Coloma de Queralt cal determinar prèviament dos paràmetres: 
• Categoria de l’esplanada. 
• Categoria de trànsit. 
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3.1. CATEGORIA DE L’ESPLANADA 
Un paràmetre fonamental pel dimensionament del ferm és la determinació de la capacitat 
portant de l’esplanada.  
Es pot observar que tant en la instrucció de carreteres 6.1-IC com en els criteris definits en 
el catàleg “Seccions estructurals de ferm de nous sectors urbans” del INCASOL 
s’estableixen tres categories d’esplanada, denominades E1, E2, E3. Aquestes categories es 
determinen segons el mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega (Ev2), obtingut 
d’acord amb la NLT-357 “Ensayo de carga con placa” els valors dels quals es recullen a la 
taula de la següent figura. 
 
CATEGORÍA D’ESPLANADA 
 
EV2 (MPa) 
 
E1 
 
60 ≤ EV2 ≤ 120 
 
E2 
 
120 ≤ EV2 ≤ 300 
 
E3 
 
300 ≤ EV2 
* Taula número 1: categoria d’esplanada segons el segon cicle de càrrega. 
Per tant la capa superior del terreny natural on anirà recolzada la subbase del ferm ha de 
tenir com a mínim un mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega de l’assaig de 
carga amb placa de 60 MPa (corresponent a una esplanada tipus E1). En el cas que el 
mòdul de compressibilitat del terreny sigui inferior a aquest valor s’haurà de realitzar un 
tractament de millora del terreny. 
En primer lloc, per tal de preparar el terreny per les obres de pavimentació, s’haurà 
d’executar l’enderroc de les instal·lacions existents per poder realitzar posteriorment una 
esbrossada i la retirada de la capa de terra vegetal existent. Tots els productes resultants de 
les operacions de desbrossada i demolició seran transportats a l’abocador autoritzat, ja que 
es qualifiquen com inadequats. Per contra les terres vegetals poden ser aplegades i esteses 
dins de l’obra a les àrees de zona verda.  
Pel dimensionament del ferm considerem una esplanada tipus E1 ja que no disposem de 
cap assaig geotècnic per a poder classificar i determinar la capacitat portant de l’esplanada. 
A més considerem que disposem d’un terreny tolerable tot i que serà necessària una millora 
per tal que l’esplanada pugui ser catalogada en la seva totalitat com una E1.  
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A continuació es mostra la taula recollida en la instrucció 6.1–IC “secciones de firme” de la 
Dirección General de Carreteras. En aquesta taula es recullen les diferents seccions de les 
esplanades en funció de la categoria d’esplanada i del tipus de sòl de l’esplanació. Cal tenir 
en compte que els gruixos indicats són els mínims especificats per qualsevol punt de la 
secció transversal de l’esplanada; i que els materials han de complir el Plec de Prescripcions 
Tècniques Generals (PG-3). 
* Taula  número 2: formació de l’esplanada. 
De la taula anterior podem extreure que si disposem d’un sòl tolerable (0) haurem d’afegir 
una capa de 45 cm d’espessor de sòl seleccionat (2) a sobre del terreny natural per tal 
d’obtenir una esplanada tipus E1 d’acord a la Instrucció 6.1–IC “secciones de firme” de la 
Dirección General de Carreteras. El sòl seleccionat (2) que s’utilitzarà haurà de complir amb 
les característiques de sòl seleccionat exigides pel PG-3 (Article 330.3.3.1). 
Si la cota d’esplanada resultant de la desbrossada fos inferior a la necessària, l’esplanació 
fins arribar a la cota d’esplanada es realitzarà amb material seleccionat compactat al 95% de 
l’assaig Proctor Modificat. 
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3.2. CATEGORIA DE TRÀNSIT 
Segons la instrucció 6.1–IC “Secciones de Firme” de la Dirección general de Carreteras la 
categoria de trànsit es classifica segons el número de vehicles pesats per dia (IMDvp) que 
circularan pels vials projectats. Aquesta normativa distingeix vuit categories diferents de 
trànsit. 
* Taula  número 3: taula 1.A. Categories de trànsit pesat T00 a T2. 
* Taula  número 4: taula 1.B. Categories de trànsit pesat T3 i T4. 
Segons els criteris del INCASOL les categories de trànsit a considerar són les següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
    * Taula número 5: Tipus de vials en funció de la via i els vehicles pesats segons criteris del INCASOL. 
 
No disposem de dades del trànsit de la zona ja que no hi ha cap estació d’aforament 
pròxima. Els nous vials projectats seran considerats vials tipus V4 (segons la Instrucció 6.1.-
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IC seria una categoria de trànsit T42) en tractar-se de vies secundàries d’un sector 
residencial on els vehicles pesats que hi circularan seran mínims. A més segons les normes 
subsidiàries del municipi de Santa Coloma de Queralt es preveu que el número d’habitatges 
del nous sector residencial serà de 105 (per tant no es pot considerar un tipus de vial V3). 
 
4. SECCIÓ ESTRUCTURAL 
4.1. VIALS 
4.1.1 Secció del ferm 
Amb els paràmetres obtinguts a l’apartat 3 d’aquest mateix annex (categoria d’esplanada i 
categoria de trànsit) podem escollir la secció estructural de ferm dels vials projectats a partir 
del material d’acabat escollit.  
Podem observar que per una categoria d’esplanada tipus E1 i amb un tipus de vial V4 
adoptant un ferm flexible la secció estructural resultant, segons les seccions estructurals de 
ferm de nous sectors urbans del INCASOL, és la 
4AB1 formada per: 
- 6 cm d’asfalt- rodadura. 
- 20 cm base granular.  
- 20 cm subbase granular. 
 
 
A continuació es mostra la taula on es poden observar les diferents seccions estructurals 
dels ferms segons els criteris definits a l’INCASOL. 
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Un cop coneguda la secció del ferm, determinarem el tipus de mescla bituminosa a utilitzar 
d’acord amb les taules que es presenten a continuació de la Instrucció 6.1-IC “Secciones de 
firme” en funció del tipus de capa i el seu espessor. 
Els espessors de cada capa vindran determinats pels valors obtinguts de la següent taula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Taula  número 7: taula d’espessors de capes de mescla bituminosa en calent. 
En el nostre cas només col·locarem una capa de rodadura asfàltica. La categoria de tràfic 
pesat segons la instrucció 6.1–IC del present projecte es una T42. Per tant haurem de 
col·locar una capa de rodadura de 6 cm d’espessor de tipus D-20 (antiga nomenclatura) 
segons contempla el PG-3. 
Actualment s’ha de tenir en compte la nova denominació dels tipus de mescles segons 
l’actual UNE-EN 13108. Els canvis en la nomenclatura són els següents: 
• Capa de rodadura (6cm) D-12  AC22 surf D 
Per tant la pavimentació del vial serà la següent: 
 
 
 
 
 
*Taula número 8: resum d’espessors de les capes del ferm dels vials projectats. 
Capa Espessors 
Capa de rodadura 6 cm de mescla bituminosa en calent AC22 surf D 
Reg d’imprimació 
 
Base  20 cm de capa granular 
Subbase 20 cm de subbase granular 
Esplanada millorada 45 cm de material seleccionat 
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4.1.2. Elecció de regs i betums 
- Reg d’imprimació: 
El reg d’imprimació es col·locarà entre la capa granular i la mescla bituminosa. L’objectiu 
d’aquest reg és penetrar lleugerament, preparar la superfície de recolzament i ajudar a la 
subjecció de la capa bituminosa que es realitzarà posteriorment tal com es defineix en 
l’article 530 del PG-3. S’utilitzarà un lligant ECI (Emulsió catiònica d’Imprimació).  La 
dotació del reg d’imprimació està definida a l’article 530.3 del PG-3 (la dotació de lligant 
ha de ser superior a 500g/m2 de lligant residual). 
La dotació d’àrid de cobertura serà la mínima necessària per la absorció d’un excés de 
lligant, o per a garantir la protecció de la imprimació sota l’acció de l’eventual circulació 
durant l’obra sobre aquesta capa. Aquesta dotació, en cap cas, serà superior a 6 l/m2, ni 
inferior a 4 l/m2.  
 
- Mescla bituminosa en calent tipus AC22 surf D: 
La dosificació i l’elecció del betum dependrà de la capa de paviment a la que es destina, 
de la categoria de trànsit i de la zona tèrmica estival.  
Aquest mapa mostra que el municipi de Santa Coloma de Queralt es troba dins d’una 
zona tèrmica estival mitja. 
 
 
 
    
    
 
* Figura número 1: zones tèrmiques estivals. 
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Un cop coneguda la categoria de trànsit i la zona tèrmica estival podem determinar el 
tipus de lligant bituminós hem d’utilitzar per la capa de rodadura. Per tant s’utilitzarà un 
betum asfàltic B60/70 amb una dotació mínima de lligant del 4.5% (% en massa sobre el 
total de l’àrid sec, inclòs la pols mineral).   
    
 
 
 
 
 
       
 
 
* Taula número 9: Lligant hidrocarbonat en capa de rodadura. 
La proporció d’àrid fi no triturat que s’haurà d’utilitzar en la mescla (% en massa del total 
d’àrids, inclòs la pols mineral) haurà de ser menor al 10%.  El filler utilitzat podrà ser de 
recuperació ja que tenim una categoria de trànsit baixa (T42). 
 
4.2. PAVIMENTACIÓ 
4.2.1. Voreres 
Per la construcció de les voreres s’utilitzarà panot hidràulic de pastilles de dimensions 
20x20x4 centímetres. Aquestes aniran col·locades sobre una capa de 3 centímetres de 
morter que es col·locarà sobre una base de 10 centímetres de formigó de tipus HM-
20/B/20/IIa. Les voreres tindran un pendent del 2% des de l’interior cap a l’exterior (direcció 
cap a la vorada) tal i com indiquen els plànols adjuntats al document número dos d’aquest 
mateix projecte. 
La vorera es veu limitada en la seva part exterior per una vorada prefabricada de formigó 
tipus “Acera T2” . En els trams de corba s’utilitzarà la vorada tipus corba T2. Aquesta també 
anirà recolzada sobre una capa de formigó de 10 cm de gruix tipus HM-20/B/20/IIa. La figura 
següent mostra les dimensions de la vorada prefabricada utilitzada: 
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             * Figura número 2: detall de la vorada (cotes en cm). 
Per separar la vorera del nou passeig projectat de la zona verda (ampliació dels jardins dels 
Convent) es col·locarà una vorada, a la part no afectada per les escales, recolzada sobre 
una capa de formigó HM-20/B/20/IIa de 10 centímetres d’espessor. Aquesta vorada també 
s’utilitzarà en la nova zona verda projectada a l’esplanada situada davant del pavelló 
municipal d’esports. Les característiques queden reflectides en la següent imatge: 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Figura número 3: Detall de la vorada jardí utilitzada. 
 
Entre el paviment de la calçada i la vorada hi anirà col·locada una rigola de color blanca de 
dimensions 20x20x8 centímetres recolzada sobre una base de formigó tipus HM-20/B/20/IIa. 
La figura següent mostra el detall de la rigola utilitzada. 
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* Figura número 4: Detall de la rigola utilitzada. 
  
4.2.2. Llosa 
La part pavimentada de les zones verdes del present projecte aniran pavimentades 
mitjançant lloses tipus GLS max 80x60x12 amb bisel. Aquestes aniran recolzades sobre una 
capa de 3 cm de morter situada sobre una capa de formigó en massa HM-20. Les 
característiques de la llosa es poden observar a continuació. 
 
 
 
 
*Figura número 5: Detall llossa GLS max. 
 
4.2.3. Escales 
Les escales situades a la zona verda corresponent a l’ampliació dels jardins del convent es 
realitzaran mitjançant esglaons tipus SCALA de dimensions 100x40x15 cm i de color pedra. 
Aquests aniran recolzats sobre una capa de formigó HM-20/B/IIa de 10 cm d’espessor.  A 
continuació es mostra les característiques d’aquest tipus d’esglaó. 
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* Figura número 6: detall de l’esglaó. 
 
4.2.4. Guals de vianants 
Els guals de vianants aniran col·locats a totes i cadascuna de les cruïlles dels nous carrers 
projectats. Aquests es projecten amb peces prefabricades de formigó recolzades sobre una 
capa de formigó HM-20/B/IIa de 10cm d’espessor. Les característiques d’aquests venen 
determinats en les següents imatges.  
   
 *Figura número 7: Característiques i detall  del gual per a vianants   
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ANNEX NÚMERO 8: 
XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
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1. INTRODUCCIÓ 
Al present annex es fa un recull dels diferents càlculs que s’han dut a terme pel 
dimensionament de la xarxa d’abastament d’aigua potable de la zona d’afectació del 
projecte. A més també es descriu la instal·lació de la xarxa per l’abastament d’aigua potable, 
així com també per l’abastament dels elements contra incendis. 
Per a la determinació de cabals es necessari establir les necessitats de consum de la zona 
objecte del present projecte, segons l’ús de la mateixa. Les dotacions es determinaran 
doncs, d’acord amb les dades exposades al “Pla Parcial 2PP- Era de les Monges I”, facilitat 
pels tècnics de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. En aquest es defineixen les 
superfícies i usos del sòl; residencial, zones verdes i vialitat. 
Es distingeixen diversos tipus de cabal segons el seu ús o procedència: 
• Dotacions residencials. 
• Reg de parcs i jardins. 
• Neteja viària. 
• Destinat a l’extinció d’incendis. 
 
2. PLA DIRECTOR DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DE SANTA COLOMA DE 
QUERALT 
El Pla Director de la Xarxa d’Aigua Potable de Santa Coloma de Queralt estableix els 
següents criteris pel dimensionament i disseny de la xarxa de distribució: 
• Intentar respectar i aprofitar les canonades actuals. S’evitarà que les escomeses 
creuin el paviment asfàltic, instal·lant canonades per sota les voreres. 
• Dimensionar les canonades per a suportar la demanda punta instantània amb 
velocitat al voltant de 1m/s i pressions adients. La màxima pressió oscil·larà al voltant 
de 6 kg/cm2, i la mínima vindrà fixada per l’alçada reguladora màxima més 15 metres 
(expressada en m.c.a.), tal com recomana la norma NTE. En els punts baixos, si 
s’escau, s’instal·laran vàlvules reductores de pressió. 
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• Distribuir hidrants tipus 100 mm a les zones de sòl urbà, a una distància tal que 
qualsevol punt d’una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 metres d’un 
hidrant, instal·lant-los en canonades de diàmetre igual o superior a 100 mm.  
• Mallar la xarxa el màxim possible, per millorar la distribució de pressions, evitar 
l’estancament de l’aigua en ramals de poc consum i tenir alternatives de 
subministrament en cas d’averies o talls. 
• Instal·lar vàlvules a cada cruïlla i en totes les derivacions, per tal de facilitar les 
operacions de manteniment de la xarxa, i afectar al mínim nombre d’abonaments. 
Seguint les recomanacions de la norma NTE, es col·locaran les vàlvules necessàries 
per poder aïllar trams amb longitud no superior a 200 metres. 
 
A més del Pla Director de la xarxa d’aigua potable de Santa Coloma de Queralt estableix un 
consum de 150 l/hab/dia.  A més també considera habitatges de 4 habitants, pel qual 
s’haurà de multiplicar la dotació per quatre si es vol introduir com a dada el nombre 
d’habitatges. 
 
3. CÀLCUL DE CABALS DE CONSUM 
3.1. CABALS DE CÀLCUL 
Per la determinació de cabals és necessari  conèixer les necessitats de consum del sector a 
urbanitzar del present projecte segons l’ús d’aquest. Les dotacions es determinen a partir de 
les dades exposades al Pla Director de la Xarxa d’Aigua Potable de Santa Coloma de 
Queralt juntament amb les dades extretes de les normes subsidiàries del municipi que fan 
referència al “Pla Parcial 2PP- Era de les Monges I”. El cabal destinat a l’extinció d’incendis 
ha estat extret del punt 4 de l’apèndix 2 de la Norma: NBE-CPI/96 “Norma Bàsica 
d’edificació: Condiciones de protección contra incendios en los edificios” aprovada per “Real 
Decreto 2177/1966, de 4 de octubre. BOE núm 261, de 4 de octubre de 1996”. 
Es distingeixen diversos tipus de cabal segons el seu ús o procedència. Cal tenir en compte 
aquests consums a l’hora de dissenyar la xarxa: 
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• Dotació residencial (inclou el consum humà a més de la dotació del reg dels jardins 
privats). 
• Reg de parcs i jardins. 
• Dotació destinada a la neteja viària. 
• Destinat a l’extinció d’incendis. 
Per al càlcul de cabals es tindran en compte les següents dotacions: 
• Cabal per ús residencial     Qresidencial = 150 l/hab/dia 
• Cabal de reg de parcs i jardins    Qreg = 5 m3/Ha/dia 
• Cabal per arbrat      Qarbrat= 12 l/unitat/dia 
• Cabal de neteja viària    Qviàri = 1,2 l/m2/dia 
• Cabal destinat a l’extinció d’incendis   Qincendis = 1000 l/min/unitat  
A més d’aquestes consideracions, se n’han de fer unes altres en relació amb l’horari de 
consum de les diferents zones: 
• El consum residencial es realitza fonamentalment entre les 6 del matí i les 12 de la 
nit (duració aproximada de 18 hores). 
• El consum d’aigua de reg es realitza en hores de mínima demanda, en horari nocturn 
(duració aproximada de 8 hores). 
• La neteja viària es realitza en període de màxima demanda, entre les 9 hores i les 17 
hores (duració aproximada de 8 hores). 
• El consum dels hidrants serà com a màxim de dos al mateix temps durant 1 hora. 
El dimensionament de la xarxa d’abastament d’aigua potable s’ha de fer per garantir les 
puntes de demanda. Alguns autors proposen com coeficient per determina el cabal punta 
(C) el següent: 
C = 1,15 + [2.575/Qmed)(1/4)] 
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On: 
- Qmed: cabal mig [m3/hora].  
- Aquest coeficient punta té un valor aproximat de 2,20 per a una població de 3.500 
habitants. El municipi de Santa Coloma de Queralt tenia 3.153 habitants (finals de 
l’any 2010). Per tant agafarem com a valor aproximat del coeficient punta C=2,2. 
Les superfícies de les diferents zones són les següents: 
- Superfície total de la zona: 4,45 Ha 
- m2 d’habitatges: 24.711,96 m2 
- m2 de zones verdes: 2.878,91 m2 
- m2 de sistema de vialitat: 16.864,80 m2 
 
3.2. CÀLCULS 
• Consum domèstic: 
Tal i com s’ha dit a l’apartat anterior la dotació d’aigua potable destinada al consum domèstic 
té un valor de 150 l/hab/dia. El Pla Parcial 2PP- Era de les Monges I estima la construcció 
de 105 habitatges a la zona del present projecte amb una mitjana de 4 persones per 
habitatge. Per tant la dotació serà de 0,164 l/Ha/s. 
A més s’ha estimat que el consum es realitzarà durant 18 hores diàries amb un coeficient 
punta de valor 2,20. A continuació es mostra la taula amb els càlculs realitzats: 
 
 
 
 
 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 ANNEX NÚM.8: XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
 
7 
 
Parcel·les m2 Ha Consum 
(l/hab·dia) 
Consum 
(l/s/Ha) 
Qdomèstic 
(l/dia) 
C Qdomèstic 
(l/s) 
1 4016,85 0,40 150 0.295 10240.45 2,2 0,348 
2 3176,3 0,32 150 0,295 8097.57 2,2 0,275 
3 4826,29 0,48 150 0,295 12304.01 2,2 0,418 
4 3962,98 0,40 150 0,295 10103.11 2,2 0,343 
5 7408,71 0,74 150 0,295 18887.56 2,2 0,641 
6 1320,83 0,13 150 0,295 3367.29 2,2 0,114 
• Taula nº1: determinació del consum domèstic [l/s] 
 Per tant el cabal domèstic total val 2.139 l/s. 
 
• Consum destinat a la neteja viària: 
Per la neteja del vial es destina una quantitat d’aigua equivalent a 1,2 l/m2·dia i un temps de 
consum de 8 hores. A continuació mostro la taula de resultats: 
Superfície (m2) Qnetejavials (l/dia) Qneteja (l/s) 
16864.796 20237.755 0.703 
• Taula nº2: consum destinat a la neteja viària [l/s] 
El cabal d’aigua que es necessitarà per la neteja viària tindrà un valor de 0.703 l/s. 
 
• Consum de parcs i jardins: 
Pel que fa a la zona verda es destina una dotació de 5 m3/Ha/dia durant 8 hores diàries. La 
taula següent mostra el cabal destinat a l’abastament d’aigua dels parcs i jardins de la zona 
del present projecte: 
Superfície (m2) Qparcs i jardins (l/dia) Qparcs i jardins  (l/s) 
2878.91 1439.455 0.050 
• Taula nº3: consum de parcs i jardins [l/s] 
Als carrers del present si plantaran un total de 120 arbres. Com s’ha dit a l’apartat anterior el 
consum d’aigua és de 12 l/unitat/dia. El reg dels arbres es realitzarà durant 8 hores diàries 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 ANNEX NÚM.8: XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
 
8 
 
(suposant que aquestes coincideixen amb el període de màxim consum d’aigua). A 
continuació mostro els resultats del cabal calculat que és necessari per abastir el reg de la 
totalitat dels arbres. 
Número arbres Qarbre (l/dia) Qarbre (l/s) 
120 1440 0.05 
• Taula nº4: consum d’arbres  [l/s] 
Per tant el cabal total destinat al reg de parcs i jardins valdrà 0,1 l/s. 
 
• Consum destinat a l’extinció d’incendis: 
El consum dels hidrants serà com a màxim de dos al mateix temps durant 1 hora. Si el cabal 
destinat a l’extinció d’incendis té un valor de 1000 l/min/unitat podem saber que el cabal que 
consumiran els dos hidrants funcionant simultàniament serà de 33,33 l/s. 
 
3.2.1. Cabal de disseny per la xarxa d’abastament d’aigua potable 
Aplicant unes pèrdues totals del 2% calculem el cabal d’aigua de disseny de la xarxa 
d’abastament d’aigua potable a partir dels càlculs realitzats anteriorment. 
Qdisseny = 1,02 · (Qdomèstic + Qneteja + Qzonaverda + Qincendis) 
Qdisseny = 1,02 · (2.139 l/s + 0,703 l/s + 0.1 l/s + 33,33 l/s) = 36,99 l/s ≈ 37 l/s 
 
3.2.2. Cabal de disseny per sanejament (residuals) 
Qdisseny = 1,02·( Qdomèstica + Qenjardinament) 
Qdisseny = 1,02·(2.139 l/s + 0,1 l/s) = 2.284 l/s 
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4. DIMENSIONAMENT XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
La xarxa projectada serà de tipus mallada, seguint el traçat dels carrers. En tot moment s’ha 
tingut en compte les previsions per a posteriors actuacions. 
Pel càlcul de la xarxa d’abastament d’aigua potable cal definir, en primer lloc, un esquema 
mitjançant trams i nusos.  
Un cop conegut el cabal de demanda i la pressió del punt de connexió a la xarxa existent, es 
pot calcular el diàmetre necessari per a cada ramal de la xarxa a partir d’un model 
matemàtic. 
Pel disseny de la xarxa s’ha tingut en compte les següents condicions: 
1. La velocitat màxima ha de ser d’1,5 m/s. Es procurarà que la velocitat de circulació 
tingui un valor aproximadament a 1m/s tal i com indica el Pla Director de la xarxa 
d’abastament d’aigua potable de Santa Coloma de Queralt.  
2. La pressió a cada punt ha d’estar compresa en l’interval entre 1 i 6 bars. Les 
pressions no han de ser major a 6 bar per tal d’evitar trencaments i evitar un mal 
funcionament dels elements que componen la xarxa d’aigües. Per la situació normal 
d’ús de la xarxa s’imposa com a condició una pressió mínima en els nusos d’1 bar 
per que les instal·lacions finals en els habitatges disposin d’una bona pressió en el 
seu ús. 
3. Els hidrants s’han de col·locar en una canonada de diàmetre mínim de 100 mm 
segons indica la “Norma Bàsica NBE-CPI-82, sobre condicions de protecció contra 
incendis” i amb una pressió  mínima d’1 bar. Aquests hauran d’estar situats en llocs 
fàcilment accessibles, degudament senyalitzats i distribuïts de tal manera que la 
distància entre ells mesurada per espais públics sigui inferior a 200 metres. La xarxa 
haurà de permetre el funcionament simultani de dos hidrants consecutius durant 
dues hores, cadascun d’ells amb un cabal de 1000 litres/minut i una pressió mínima 
de 10m.c.a. 
El dimensionament de la xarxa s’ha dut a terme mitjançant el programa informàtic Epanet 
2.0. 
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4.1. FORMULACIÓ 
El mètode que fa servir EPANET per a resoldre simultàniament les equacions de continuïtat 
en els nusos i les equacions de comportament hidràulic de les canonades, per a un instant 
donat, pot classificar-se com un mètode format per un conjunt de nusos i malles, anomenat 
“Mètode del Gradient” 
La formulació utilitzada es basa en la fórmula de Darcy i el factor de fricció segons 
Colebrook- White. 
hf = [(8f·L·Q2)/(pi2·g·D5)]·Q2 
Re = v·D/vs 
fl = 64/Re 
1/ft0,5 = -2·log[k/3,7·D + 2,51/Re·(ft0,5) 
 
On: 
L: longitud de la canonada [m] 
D: diàmetre de la canonada [m] 
Q: cabal [m3/s] 
g: acceleració de la gravetat [m2/s] 
Re: nombre de Reynolds 
v: velocitat del fluid [m/s] 
vs: viscositat cinemàtica del fluid [m2/s] 
hf: pèrdues d’alçada piezomètrica [m.c.a] 
f: factor de fricció en canonades [dimensional] 
fl: factor de fricció en règim laminar [Re<2500] 
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ft: factor de fricció en règim turbulent [Re> 2500] 
k: rugositat absoluta de la conducció [m] 
 
Els paràmetres fets servir en la formulació són: 
Densitat del fluid: 1000 kg/m3 
Viscositat cinemàtica del fluid: 0,0000011m3/s 
 
4.2. DEFINICIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’ABASTAMENT D’AIGUA 
POTABLE 
Segons el cabal a subministrar en cada escomesa entre els punt de cabal definits 
anteriorment, es projecta l’execució de la xarxa amb tubs de polietilè d’alta densitat de 
diàmetre nominals 110 mm (PE-110) i 63 mm (PE-32), amb una pressió nominal de 10 bars. 
En el document número 2 del present projecte “Plànol planta Xarxa d’aigua potable” es pot 
observar la distribució de les diferents canonades que formen la xarxa d’abastament d’aigua 
potable del sector a més de tots els elements que la conformen. 
DESCRIPCIÓ Gruix (mm) 
DN 110 (10 atm) 6,6 
DN 63 (10 atm) 1,9 
A nivell d’elements singulars, es col·locaran vàlvules de seccionament amb comandament 
manual a l’inici de cada tram i a cada punt on hi ha una derivació per poder sectoritzar la 
xarxa. Al final de cada canonada es col·locarà una vàlvula de comporta per unir la nova 
xarxa amb la ja existent, tal i com s’indica en els plànols. 
Les vàlvules seran vàlvules de comporta, tipus Belgicast o similar, que suporten pressions 
de 10/16 atmosferes. 
Es col·locaran un total de 4 hidrants soterrats tipus Barcelona, amb connexions d’entrada de 
diàmetre 100 mm. 
També es col·locaran boques de reg segons els plànols. 
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Pel que fa a les escomeses d’aigua de les parcel·les seran per mitjà d’un tub de PEAD PE-
100 de diàmetre 50 fins a l’armari d’escomesa. 
La connexió de la xarxa es realitzarà al PK 0+083 del vial 1 i al PK 0+620 també del mateix 
vial. S’ha de dir que en tot moment es deixaran preparades previsions de connexió i 
col·locar passa tubs tenint en compte possibles futures actuacions. 
 
5. XARXA DE REG 
5.1. COMPOSiCIÓ GENERAL DE LA XARXA DE REG 
L’esquema general de la xarxa de reg plantejada serà la següent: 
• Connexió a la xarxa de distribució d’aigua potable. 
• Xarxa primària. 
• Distribuïdors d’aigua. 
• Automatització. 
A continuació es descriuran cadascun d’ells. 
 
5.1.1. Connexió a la xarxa de distribució d’aigua potable 
La connexió a la xarxa de distribució d’aigua potable és propietat de la companyia 
subministradora, en aquest cas, l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. 
Està formada pel comptador i dues claus de pas anterior i posterior al mateix. 
 
5.1.2. Xarxa primària 
La xarxa primària és el tram de conducció d’aigua que va des de la connexió del by-pass 
mestre ubicat junt al comptador d’aigua fins als diferents mecanismes, que, en posició de 
tancat, mantenint la pressió. 
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Com a criteri general, en la xarxa primària de reg, el diàmetre de la canonada serà d’una 
mida superior al diàmetre de la canonada d’entrada al comptador. El tub de la xarxa primària 
serà Φ 63 PE PN-10. 
 
5.1.3. Xarxa secundària 
La xarxa secundària és el tram de canonada principal entre el by-pass sectorial i la derivació 
als elements de distribució d’aigua, ja siguin difusors, aspersors, ramals de degoteig, etc. 
Les canonades de la xarxa secundària seran Φ 40 PE PN-10. 
 
5.1.4. Distribuïdors d’aigua 
Els distribuïdors d’aigua són elements específics de la instal·lació destinats a distribuir 
l’aigua d’acord amb una pluviometria determinada. 
La xarxa de reg projectada estarà composta per degotadors, elements emissors d’aigua 
inserits dins d’una canonada, de polietilè, i que proporcionen l’aigua en forma de gotes pel 
reg d’arbres, arbustos, etc. Seran anells oberts amb 7 degotejadors protegits amb tub dren 
Φ 50. També es projecta una xarxa d’aspersió mitjançant aspersors emergents de turbina. 
 
5.1.5. Automatització 
L’objectiu de l’automatització és programar el començament o l’arrencada dels cicles de reg 
a la hores fixades possibilitant el reg en horari nocturn (amb disponibilitat de major cabal i 
pressió) i estalviant mà d’obra. 
Els elements principals que componen l’automatització d’una xarxa de reg són: 
• Vàlvules automàtiques de reg: generalment s’utilitzen vàlvules elèctriques de tipus 
“normalment tancat” de forma que, quan el programador dona les ordres de reg, la 
vàlvula automàtica es posa en funcionament obrint-se i deixant pas al cabal per 
alimentar els aparells de reg que composen un sector. Un cop acabat el temps de 
reg, la vàlvula deixa d’actuar i es tanca, cessant el reg del sector i començant 
immediatament un altre. Les vàlvules més utilitzades són les de funcionament 
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elèctric (electrovàlvules) que efectuen la maniobra en funció del corrent elèctric que 
les hi arriba des del programador de reg. Abans de la vàlvula automàtica és 
aconsellable instal·lar una vàlvula de pas, de tal forma que serveixi, a més de per a 
una possible regulació del cabal, per a condemnar el pas d’aigua quan existeixi una 
averia en la vàlvula automàtica o en el sector. La mida de la vàlvula es defineix en 
funció del cabal que ha de deixar passar. 
• Programadors: són rellotges que permeten programar cicles de reg amb dies 
d’anticipació. Aquests rellotges accionen successivament diferents circuits o sectors 
independents que corresponen a diverses vàlvules automàtiques. El temps 
d’obertura de cada sector és regulable permetent calcular la quantitat d’aigua 
transportada a cada zona o sector. El funcionament del programador pot ser 
mecànic, elèctric o híbrid (combinació de programador elèctric i mecànic). Els 
programadors estan equipats, normalment amb programació de 24 hores, selecció 
de les hores de inici de cada cicle, funcionament successiu de sectors independents, 
regulació de temps de funcionament per sector, interruptors de marxa/parada/pluja, 
etc. 
• Vàlvules amb programador: aquest tipus de vàlvules s’utilitza per llocs on és difícil 
la connexió programador-vàlvula automàtica. La programació, per tant, es fa 
independent a cada vàlvula manipulant el programador que porta incorporat. 
• Cablejat per unir les vàlvules automàtiques al programador: els cables utilitzats 
per aquesta connexió són, generalment, de tipus “Sintenax” amb doble o triple 
protecció contra la humitat. Pel seu baix voltatge (24 V) no és necessària la seva 
entubació, i serà soterrat juntament amb la canonada de reg separada d’aquesta uns 
centímetres. Es disposarà un únic cable comú que discorrerà per totes les vàlvules 
automàtiques i connectarà amb el programador. Independentment per a cada vàlvula 
automàtica s’instal·larà un cable que es connectarà al programador en el número que 
correspongui al sector. Normalment es connecta una vàlvula elèctrica per cada 
estació o sector i, en la majoria dels cassos és suficient amb instal·lar cables de 1.5 
mm2 de secció; no obstant, per a zones públiques la secció mínima a instal·lar serà 
de 2.5 mm2. 
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5.2. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE REG 
L’escomesa d’aigua potable pel reg de l’arbrat viari de l’àmbit de projecte estarà situada a 
l’esplanada del poliesportiu municipal. El plantejament de la instal·lació de reg es pot 
observar en el document número 2 del present projecte “Plànol general de reg”. 
 
5.2.1. Reg de degoteig en arbrat 
La xarxa de reg per degoteig estarà dotada de: 
• Vàlvula metàl·lica reductora de pressió a l’entrada del by-pass sectorial. 
• La instal·lació està formada per una xarxa primària amb canonada Φ63 PE PN-10 de 
la qual se’n deriva la xarxa secundària de Φ40 PE PN-10 per alimentar als diferents 
sectors en els que es divideix la xarxa de degoters dels escossells. 
• L’anell de degoteig serà obert amb 7 degotadors inserits a cada 30 cm de 3,5 l/h 
aproximadament, i anirà protegit per un tub dren de diàmetre 50 mm soterrat uns 20 
cm aproximadament. 
• Totes les derivacions i connexions de la xarxa secundària s’efectuaran dins de 
l’escocell o s’enregistraran en pericons de 0,50x0,50 m. 
 
5.2.2. Reg per aspersió 
La instal·lació del reg per aspersió es situa tant en l’ampliació dels jardins del convent com 
en l’àrea verda situada a l’esplanada del poliesportiu municipal on s’ha implantat gespa. 
La xarxa de reg per aspersió anirà connectada a la xarxa primària de reg automatitzat 
primària amb canonada Φ63 PE PN-10 de la qual se’n deriva una xarxa secundària 
d’aspersors Φ50 PE PN-10. D’aquesta última se’n deriven canonades d’aspersors Φ25 PE 
PN-10 en els quals hi ha connectat en el seu extrem aspersors emergents de turbina.  
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5.2.3. Automatització 
La xarxa de reg tant per aspersió com per degoteig estarà automatitzada amb programador. 
• By-pass d’electrovàlvula: es tracta d’un sistema d’obertura manual i automàtica dels 
sistemes de reg. L’electrovàlvula utilitzada serà de la sèrie PGV de HUNTER o 
equivalent. El diàmetre del By-pass, serà igual o superior al diàmetre de la canonada 
depenent del cabal d’aigua subministrat. 
• By-pass mestre: la seva funció és la de mantenir l’aigua de la xarxa primària tallada 
quan no s’està efectuant el reg. 
• By-pass sectorial: la seva funció és mantenir tallada l’aigua de la xarxa secundària 
del sector corresponent quan no s’està efectuant el reg del mateix. L’entrada del by-
pass es col·locarà una vàlvula reductora de pressió. Estarà ubicat dintre de pericó de 
0.50 x 0.50 x 0.50 m. amb tapa de fundició, quedant a una profunditat d’uns 0.40 m. 
aproximadament i pròxim a la zona a regar. 
• Programador: programador autònom instal·lat a la pròpia arqueta on se situa 
l’electrovàlvula. El programador escollit per aquesta instal·lació és el SVC de 
HUNTER o equivalent amb una capacitat de 1 o 4 estacions. 
• Desguassos: al final de la xarxa secundària, als extrems de les canalitzacions es 
col·locarà una vàlvula de ràcord pla del mateix diàmetre que la canonada dins de un 
pericó de 0.50 x 0.50 x 0.50 m. En els casos en que no sigui possible la connexió a 
cap canonada de sanejament, la base del pericó serà de grava per afavorir el 
drenatge de l’aigua de rentat. 
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4. INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present annex és el dimensionament hidràulic del sistema de 
sanejament, és a dir, dissenyar-lo de tal manera que funcioni correctament per a 
desguassar i conduir els cabals d’aigües residuals. 
En aquest annex només es dimensionarà la xarxa referent al sanejament. Els càlculs i 
el dimensionament de la xarxa de drenatge es poden observar a l’Annex número 10 
del present document. 
 
5. CÀLCUL DE CABALS 
Els càlculs dels cabals d’aigües residuals es poden observar en l’Ànnex número 8 
“Xarxa d’Abastament d’Aigua Potable” present en aquest mateix document.  
Cal mencionar que el dimensionament de la xarxa de sanejament s’ha realitzat tenint 
en compte només el cabal residual degut a les aigües residuals domèstiques ja que el 
cabal procedent de la neteja viària és despreciable davant el cabal d’aigües pluvials. 
El cabal de disseny de la xarxa de sanejament és el següent: 
Qdisseny = 1,02·( Qdomèstica + Qenjardinament) 
Qdisseny = 1,02·(2.139 l/s + 0,1 l/s) = 2.284 l/s 
 
6. DIMENSIONAMENT XARXA DE SANEJAMENT 
 
6.1. INTRODUCCIÓ 
La xarxa de sanejament projectada forma part de la xarxa separativa de clavegueram 
que transcorre al llarg de tots els terrenys a urbanitzar. Pel dimensionament de la 
xarxa s’ha tingut en compte els següents aspectes: 
• Els tubs seran de PEAD amb un coeficient de manning de 0,009 (per bé que 
els fabricants en defineixen un valor de 0,008, s’adopta un valor superior per a 
considerar l’envelliment de la canonada) amb diàmetres superiors a 400 mm. 
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• La xarxa de sanejament desaigua a la xarxa existent a la intersecció del 
Passeig del Pou del Gel i el Passeig Mossèn Joan Segura. 
• La velocitat de circulació de les aigües ha de ser superior a 0,6 m/s per evitar la 
sedimentació i inferior a 5 m/s per evitar fenòmens d’erosió. 
S’han dimensionat els col·lectors emprant la fórmula de Manning-Strickler, en funció 
del cabal circulant per a cada tram de la xarxa, 
V = ks · RH(2/3) · J(1/2) 
O el què és el mateix: 
Q = S· ks · RH(2/3) · J(1/2) 
On: 
Q: cabal [m3/s] 
V= velocitat mitjana [m/s] 
S: secció mullada [m2] 
RH: radi hidràulic [m] 
J: pendent [m/m] 
KS: coeficient de rugositat [adimensional].  
 
La recerca del diàmetre del col·lector i pendent a adoptar s’ha fet utilitzant el criteri 
esmentat, es a dir, cercant un diàmetre pel qual amb un pendent adaptat al terreny, 
pugui circular el cabal mig amb una velocitat no inferior a 0.6m/s ni superior a 5 m/s. 
 
6.2. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓ 
El següent esquema mostra l’alineació de la xarxa de sanejament projectada. 
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• Figura número 1: esquema xarxa de sanejament. 
El traçat de la xarxa d’aigües residuals seguirà el mateix traçat que els vials projectats. 
D’aquesta manera es mantindran els pendents dels vials del traçat per tal de 
minimitzar els moviments de terres. La xarxa s’ha dissenyat de tal manera que pugui 
funcionar tota ella per gravetat.  
Tal i com es pot observar, es poden distingir dos sectors. El primer d’ells, format pels 
nusos 1,2,3,4,5,6 i 7 que desaigüen al nus 16 i per altra banda els nusos 
8,9,10,11,12,13,14 i 15 que també desaigüen al nus 16.  
A partir del nus número 16 surt un ramal que desaigua en el punt número 17 
(intersecció amb el Passeig Mossèn Joan i Segura on connecta amb el col·lector 
existent conduint les aigües fins el col·lector general situat al Camí dels Horts que 
conduirà l’aigua finalment fins a la depuradora municipal).  
 
6.3. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA 
Degut al petit cabal de circulació de les canonades el diàmetre d’aquests podria ser 
menor a 400 mm.  
Tot i així, la xarxa està formada per col·lectors de polipropilè estructurat sense pressió 
SN-8 KN/m2 de paret exterior perfilada en “T” i interior llisa, color teula, amb campana i 
junta elàstica, de diàmetre 400 mm segons els plànols adjunts.   
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Les escomeses partiran de les parcel·les, entregant quan es pugui a pou de registre i 
quan no a tub, amb peces especials. Seran del mateix material, disposició i 
especificacions que els col·lectors, però de diàmetre 200 mm.  
Els pous de registre aniran col·locats al llarg de tota la xarxa amb una separació 
màxima entre ells de 50 metres. Base de formigó amb formació de mitja canya 
conductora de les aigües en el sentit del flux de sortida i arrencada amb paret d’obra 
de fàbrica de 30 cm de gruix fins a 20 cm per sobre de la generatriu del tub superior 
que hi intervé, arrebossada i lliscada interiorment, i continuació fins a superfície amb 
peça prefabricada de formigó recta o de reducció a boca. Aquests tindran un diàmetre 
interior de 1,2 metres i estaran dotats de graons empotrats a paret de polipropilè. 
Enrasats amb la rodadura amb marc i tapa circular de fosa dúctil classe D-400 de 40 t 
de resistència, amb junta elastomèrica d’insonorització, llegenda gravada i recobriment 
de protecció amb productes bituminosos. 
La xarxa d’aigües residuals es connectarà al col·lector existent al creuament entre el 
Passeig Pou del Gel i el Passeig Mossèn Joan Segura. Aquest col·lector conduirà 
l’aigua fins al col·lector situat al Camí dels Horts, el qual porta l’aigua fins a la 
depuradora d’aigües residuals del municipi. 
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1. INTRODUCCIÓ 
El present annex té per objecte el càlcul, la definició i el dimensionament dels diferents 
elements que conformen la xarxa de drenatge que s’executarà dins de l’àmbit del projecte. 
 
2. CÀLCUL DELS CABALS 
En aquest apartat únicament es determinarà el cabal d’aigües pluvials, per dimensionar la 
corresponent xarxa.  
 
2.1. METODOLOGIA UTILITZADA 
Per al càlcul del cabal aportat per les conques presents en el sector a urbanitzar, s’ha 
utilitzat el Mètode Racional o Mètode Hidrometereològic, tal com s’indica a la instrucció 5.2.-
IC.  
Aquest mètode és apropiat per a conques petites i es basa en l’aplicació d’una intensitat 
mitjana de precipitació a la superfície de la conca, a través d’una estimació del seu 
escolament.  
El cabal de referència (Q) associat a un període de retorn determinat es pot determinar a 
partir de la següent expressió: 
Q = (C·I·A)/K 
On: 
Q: cabal [m3/s] 
C: coeficient mig d’escolament de la conca drenada, que determina el percentatge de pluja 
que arriba fins a la xarxa, descomptant les pèrdues per filtració, evaporació etc. 
A: superfície de la conca estudiada [m2] 
I: intensitat mitja de precipitació corresponent al període de retorn considerat i a un interval 
igual al temps de concentració de la conca [mm/h] 
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K: per Q[m3/s], I[mm/h], A[km2] tenim que k=3. Aquest coeficient depèn de les unitats en què 
s’expressen el cabal i la superfície de la conca i que inclou un augment del 20% en cabal per 
tenir en compte l’efecte de les precipitacions puntes. 
 
2.1.1. Intensitat de pluja 
La intensitat mitja de pluja es determina a partir de la següent expressió: 
It/Id = (I1/Id)^((280.1-t0.1)/(280.1-1)) 
On:  
It: intensitat mitja horària per Tr (mm/h) 
I1/Id: valor determinat segons el mapa d’isolínies de la figura 2.2 de la Instrucció 5.2.-IC. Per 
a la zona del projecte prenem I1/Id = 11 
T: duració de la pluja, igual al temps de concentració (h) 
Id: intensitat mitja diària (mm/h), igual a Pd/24 
Pd: precipitació màxima en 24 hores (mm) 
Tr: període de retorn (anys). Es pren com a període de retorn 10 anys. 
 
 
  
 
 
 
          *Figura número 1: mapa d’isolínies de la figura 2.2 de la Instrucció 5.2.-IC. 
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• Dades de pluja Pd (mm): 
Per a la determinació de les precipitacions i les seves intensitats s’ha disposat de les dades 
de l’estació meteorològica del municipi de Santa Coloma de Queralt. 
En la següent taula es mostren els valors de precipitació màxima en 24 hores dels últims 10 
anys. 
Mes/Any 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Gener 1,2 2,6 8,7 11,2 4,3 0,1 24,5 5,5 6,2 23,5 17,6 
Febrer 0 19,1 7,1 33,3 11,3 6,5 4,6 6,8 6,3 6,8 9,6 
Març 12,8 12,2 36,1 33,5 53 9,2 5,6 15,3 4,2 17,9 26,8 
Abril 2,1 34,7 44,9 11,1 27,4 12,5 7,8 35,5 21,3 43,6 6,4 
Maig 27,5 31,7 13,4 45,4 39,3 39,2 2,5 23,4 68,9 1,2 61,8 
Juny 73,5 2 21,3 1,8 3,4 13,1 1,4 9,9 25,6 14,2 47,6 
Juliol 13,3 22,1 1,6 2 23,8 2,8 9,7 3,4 14,2 12,7 2 
Agost 8,6 1,4 5,7 44,2 10,5 23,7 5,6 26,9 37,5 11,8 29 
Setembre 22,2 32,3 5,5 22,9 9 38,7 47,5 5,3 13,1 30,3 27,7 
Octubre 36 35,1 30,9 60,3 34,1 26,3 30,6 15,9 25 29,1 16,2 
Novembre 10 48,7 19,9 25,8 1,1 27,5 5,3 3,8 21,9 4,2 5,8 
Desembre 37,1 6 15,6 18,4 26 8,4 13,5 10,4 20,5 15,1 9,8 
                                                   *Taula número 1: precipitació màxima en 24 hores dels últims 10 anys. 
S’ha de dir que aquesta xarxa, es dimensiona per garantir el seu correcte funcionament amb 
episodis de pluges associats a un període de retorn de 10 anys.  És a dir, per aquest 
període de retorn, es pren una precipitació màxima anual en 24 hores amb valor de càlcul 
igual a 75 mm/dia. 
Pd = 75mm/d 
 
• Temps de concentració: 
Es defineix el temps de concentració (Tc) d’una conca sotmesa a una determinada 
precipitació com el temps que triga una gota en recórrer la conca des del punt 
hidràulicament més allunyat fins a la sortida, és a dir, el interval de temps transcorregut entre 
l’instant en què finalitza la pluja i l’instant en què deixa de passar escorrentia per la secció de 
càlcul. 
Per a projectes d’urbanització es solen prendre valors aproximats a 10 minuts. 
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Per tant, operant amb totes les dades expressades i segons la funció definida s’obté que en 
el sector estudiat la intensitat mitjana màxima serà de 92.95 mm/h. 
 
2.1.2. Determinació del Coeficient d’escolament 
El coeficient d’escolament, és un coeficient que mesura el tant per ú de l’aigua de pluja 
caiguda que discorre per la superfície; és a dir, aquella quantitat d’aigua que ni s’evapora ni 
s’infiltra. Per tant, es pot dir que el coeficient d’escolament és el tant per ú d’aigua de pluja 
que haurà de ser recollit per la xarxa de sanejament.  
Per tant el coeficient d’escolament considera el percentatge d’aigua que no arriba a la xarxa 
per causes com la infiltració o l’evaporació. Evidentment, el valor d’aquest coeficient 
augmentarà quan més urbanitzat estigui l’àmbit d’estudi (degut a la menor permeabilitat del 
terreny).  
El coeficient d’escolament s’obté de la següent taula: 
TIPUS ÀREA Ce PLUGES CURTES Ce PLUGES LLARGUES 
Residencial de 10 a 25 hab./Ha 0.30 a 0.5 0.8 a 0.9 
Parcs i Jardins 0.1 a 0.35 0.4 
Paviments formigó, aglomerat... 0.9 a 1 1 
Paviments de panot 0,6 a 0.8 1 
              *Taula número 2: Valor del coeficient d’escolament depenent del tipus d’àrea. 
A partir dels valors anteriors s’haurà de calcular el valor del coeficient d’escolament mitjà 
(Cm), corresponent a cadascuna de les conques vessants internes. Aquest coeficient 
s’obtindrà mitjançant la suma de productes de les diferents superfícies que computen pel 
seu coeficient dividida per la superfície total de la conca. 
 
2.1.3. Superfície de la conca vessant 
La superfície de la conca es subdivideix en les conques parcials. En l’àmbit del projecte 
s’han identificat cinc conques parcials determinades a partir de la topografia del terreny.  
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2.2. CABALS D’AIGÜES PLUVIALS 
A continuació es mostra una taula amb els resultats obtinguts del càlcul dels cabals de cada 
conca. Aquests s’han obtingut a partir de la formulació exposada en l’apartat anterior. 
 
 
 
 
 
*Taula número 3: cabal (l/s) assignat a cada conca. 
Per tant el cabal total d’aigües pluvials serà de 1153,24 l/s. 
 
3. DIMENSIONAMENT XARXA DE DRENATGE 
3.1. INTRODUCCIÓ 
La xarxa de drenatge projectada forma part de la xarxa separativa de clavegueram que 
transcorre al llarg de tots els terrenys a urbanitzar. Pel dimensionament de la xarxa s’ha 
tingut en compte els següents aspectes: 
• Els tubs seran de polipropilè amb un coeficient de manning de 0,009 (per bé que els 
fabricants en defineixen un valor de 0,008, s’adopta un valor superior per a 
considerar l’envelliment de la canonada) amb diàmetres superiors a 400 mm. 
• La xarxa de drenatge desaigua directament l’aigua al riu Gaià. 
• Els col·lectors es dissenyen a secció plena. 
• Es construiran els col·lectors per a la xarxa d’aigües pluvials. 
• La velocitat de circulació de les aigües ha de ser superior a 0,6 m/s per evitar la 
sedimentació i inferior a 5 m/s per evitar fenòmens d’erosió. 
CÀLCUL DE CABALS SEGONS EL MÈTODE RACIONAL PER A UN 
PERÍODE DE RETORN DE 10 ANYS. 
 SUPERFÍCIE (m2)     
CONCA TOTAL Cm I (mm/h) Q(l/s) 
1 6003,41 0,66 92,95 122,76 
2 15769,46 0,57 92,95 278,50 
3 16043,05 0,75 92,95 372,80 
4 13677,12 0,59 92,95 250,02 
5 7065,46 0,59 92,95 129,16 
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S’han dimensionat els col·lectors emprant la fórmula de Manning-Strickler, en funció del 
cabal circulant per a cada tram de la xarxa, 
V = ks · RH(2/3) · J(1/2) 
O el què és el mateix: 
Q = S· ks · RH(2/3) · J(1/2) 
On: 
Q: cabal [m3/s] 
V= velocitat mitjana [m/s] 
S: secció mullada [m2] 
RH: radi hidràulic [m] 
J: pendent [m/m] 
KS: coeficient de rugositat [adimensional].  
La recerca del diàmetre del col·lector i pendent a adoptar s’ha fet utilitzant el criteri 
esmentat, es a dir, cercant un diàmetre pel qual amb un pendent adaptat al terreny, pugui 
circular el cabal mig amb una velocitat no inferior a 0.6m/s ni superior a 5 m/s. 
3.2. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓ 
 
 
 
 
 
 
• Figura numero 2: Esquema de distribució de la xarxa de drenatge de l’àmbit del projecte. 
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El traçat de la xarxa d’aigües pluvials seguirà el mateix traçat que els vials projectats. 
D’aquesta manera es mantindran els pendents dels vials del traçat per tal de minimitzar els 
moviments de terres. La xarxa s’ha dissenyat de tal manera que pugui funcionar tota ella per 
gravetat.  
Tal i com es pot observar, es poden distingir dos sectors. El primer d’ells, format pels nusos 
1,2,3,4,5,6 i 7 que desaigüen al nus 16 i per altra banda els nusos 8,9,10,11,12,13,14 i 15 
que també desaigüen al nus 16.  
A partir del nus número 16 surt un ramal que desaigua en el punt número 17 (intersecció 
amb el Passeig Mossèn Joan i Segura on connecta amb el col·lector existent).  
 
3.3. DIMENSIONAMENT I COMPROBACIÓ DE LES CANONADES  
En la següent taula es mostra el cabal de disseny total en cada tram de l’àmbit del projecte, 
determinat a partir de la formulació que ens proposa el mètode racional. 
TRAM SUPERFÍCIE 
TOTAL (m2) 
Cm CABAL DISSENY 
PARCIAL (l/s) 
CABAL DE DISSENY TOTAL 
(l/s) 
1-2 3722,43 0,66 76,12 76,12 
2-3 2280,98 0,66 46,64 122,76 
3-4 3491,96 0,57 61,67 184,43 
5-4 4447,21 0,57 78,54 78,54 
4-6 3505,95 0,57 61,92 324,89 
7-6 4324,34 0,57 76,37 76,37 
6-16 1821,37 0,59 33,29 434,55 
8-9 3254,67 0,75 75,63 75,63 
9-10 8525,44 0,75 198,11 273,74 
10-11 4262,94 0,75 99,06 372,80 
14-12 4103,90 0,59 75,02 75,02 
13-12 4317,79 0,59 78,93 78,93 
12-11 1088,61 0,59 19,9 173,85 
15-11 4166,81 0,59 76,17 76,17 
11-16 1711,36 0,59 31,28 654,1 
16-17 3532,73 0,59 64,58 1153,24 
            *Taula número 4: determinació del cabal (l/s) de disseny total de cada tram de la xarxa. 
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Un cop determinat el cabal que circularà per cada tram de canonada i mitjançant la 
formulació de Manning-Strickler es trobarà el diàmetre de la canonada més idònia per a 
cada tram de la xarxa.  
Les canonades de la xarxa d’aigües pluvials seran de polipropilè. El valor del coeficient de 
Manning per a aquest tipus de material és de 0,009. 
 
TRAM Longitud 
(m) 
PENDENT Alçada 
(m) 
Qr (m3/s) Diàmetre 
(m) 
Qm 
(m3/s) 
Qr/Qm n h/D VELOCITAT 
(m/s) 
1-2 20,94 0,005 0,105 0,07612 0,4 0,213 0,357 0,009 0,413 1,55 
2-3 68,95 0,005 0,345 0,12276 0,4 0,213 0,343 0,009 0,404 1,53 
3-4 73,75 0,02 1,475 0,18443 0,4 0,425 0,434 0,009 0,460 3,26 
5-4 68,21 0,01 0,682 0,07854 0,4 0,301 0,261 0,009 0,349 2,01 
4-6 126,11 0,02 2,522 0,32489 0,4 0,425 0,764 0,009 0,654 3,73 
7-6 53,51 0,03 1,605 0,5134 0,63 1,759 0,293 0,009 0,371 4,875 
6-16 78,80 0,03 2,364 0,43455 0,63 1,750 0,248 0,009 0,339 4,654 
8-9 58,08 0,005 0,2904 0,07563 0,4 0,213 0,356 0,009 0,411 1,549 
9-10 208,81 0,02 4,176 0,27374 0,4 0,425 0,643 0,009 0,584 3,595 
10-11 134,70 0,005 0,673 0,37280 0,63 0,714 0,522 0,009 0,513 2,315 
14-12 51,03 0,02 1,021 0,07502 0,4 0,425 0,176 0,009 0,284 2,548 
13-12 58,67 0,03 1,760 0,07893 0,4 0,521 0,151 0,009 0,263 2,987 
12-11 65,15 0,0375 2,443 0,17385 0,4 0,583 0,298 0,009 0,374 4,00 
15-11 67,10 0,025 1,678 0,07617 0,4 0,476 0,160 0,009 0,271 2,78 
11-16 84,64 0,005 0,423 0,6541 0,63 0,714 0,916 0,009 0,753 2,598 
16-17 70,47 0,01 0,705 1,15324 0,8 1,910 0,604 0,009 0,560 4,01 
       *Taula número 5: determinació de l’alçada de l’aigua i la velocitat dels diferents nivells d’ompliment de la canonada. 
La taula anterior mostra que els tubs utilitzats en la xarxa de drenatge projectada seran tubs 
de polipropilè de 400 , 630 i 800 mm, segons la gamma de productes PlomySAN.  
Els tubs plomySAN engloben una completa gamma de tubs corrugats de doble paret de 
Polipropilè amb embocadura integrada realitzada a la mateixa línia de fabricació i amb una 
rigidesa anular SN 8kN/m2 en els diàmetres exteriors. 
El diàmetre nominal d’aquests tubs és exterior (DN/OD) i per tant són adequats per a 
connectar-se amb accessoris de sanejament, arquetes d’inspecció i pous de registre de 
material plàstic. 
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*Figura número 3: detall canonada. 
3.4. ELEMENTS DE CAPTACIÓ 
3.4.1. Embornals 
A continuació es determinarà el nombre d’embornals que s’hauran de distribuir en els vials 
de l’àmbit que ocupa el present projecte. Aquests han d’estar dissenyats per tal de poder 
absorbir l’aigua que es precipita sobre els vials projectats. 
La determinació del nombre d’embornals a col·locar depèn de la pendent longitudinal dels 
vials. Es pot dir que a major pendent longitudinal dels vials, menor és la capacitat d’absorció 
de l’embornal.  
A més, el nombre d’embornals a col·locar s’expressa en termes de l’àrea tributària (m2) per a 
cada unitat d’embornal.  
A continuació es mostra una taula facilitada per Clavegueram de Barcelona S.A (CLABSA) 
on es pot observar l’àrea drenada en funció del pendent del vial. 
PENDENT LONGITUDINAL (%) ÀREA DRENADA (m2) 
0.5 180 
1 190 
2 200 
3 205 
4 185 
5 160 
6 140 
7 125 
8 110 
                   *Taula número 6: àrea drenada en funció del pendent longitudinal del vial. 
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DETERMINACIÓ NOMBRE EMBORNALS 
DESCRIPCIÓ DELS VIALS 
   
TRAM ÀREA (m2) PENDENT 
LONGITUDINAL 
(%) 
ÀREA DRENADA NÚMERO 
EMBORNALS 
Esplanada Zona 
esportiva 
1291,85 1 190 10 
Zona verda 869.68 0,5 180 6 
Tram 1-2 436,01 0,5 180 4 
Tram 2-3 575,94 0,5 180 4 
Tram 4-6 717,71 2 180 8 
Tram 3-4 598,84 2 200 6 
Tram 5-4 1079,3 1 190 6 
Tram 9-14 1137.56 2 200 8 
Tram 14-10 1115,78 2 200 8 
Tram 7-6 494,6 3 205 5 
Tram 13-12 1006,6 3 205 6 
Tram 14-12 1313,59 2 200 8 
Tram 12-11 963,76 3,75 185 7 
Tram 15-11 1230,67 2,5 205 8 
Tram 10-11 1365,97 0,5 180 10 
Tram 11-16 746,48 0,5 180 6 
Tram 6-16 659,03 3 205 5 
Tram 16-17 1093,38 1 190 8 
              *Taula número 7: determinació del nombre d’embornals a col·locar. 
Per tant en tot l’àmbit del projecte es col·locaran un total de 123 embornals horitzontals de 
mida 70x30 cm amb reixa de fundició. 
En cap cas es sobrepassarà una distància de 50 metres entre embornals. Aquests aniran 
col·locats a la línia de la rigola, continguts a les vorades. 
Les connexions dels embornals són a canonada general i aquesta es farà per mitjà d’una 
peça especial a 45º. Les reixes són classe D-250, segons les dimensions especificades en 
Plànols i Pressupost. 
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3.4.2. Pous de Registre 
A més dels embornals, s’hauran de col·locar pous de registre.  
Els pous de registre tenen diferents objectius: 
• Permetre que les aigües de dues canonades diferents segueixin per un nou tub 
(diàmetres diferents). 
• Permeten girs i canvis de direcció de les canonades. 
• Accés a la xarxa per tal de poder fer el manteniment i o la reparació de la instal·lació. 
Els pous de registre es situaran en els canvis d’alineació dels vials sempre i quan la 
separació entre ells sigui com a màxim de 50 metres. Formats per una base de formigó 
amb formació de mitja canya conductora de les aigües en els sentit del flux de sortida i 
arrencada amb paret d’obra de fàbrica de 30 cm de gruix fins a 20 cm per sobre de la 
generatriu del tub superior que hi intervé, arrebossada i lliscada interiorment, i 
continuació fins a superfície amb peça prefabricada de formigó recta o de reducció a 
boca. El diàmetre interior és d’1,2 metres i estan dotats de graons empotrats a paret, de 
polipropilè. Enrasats amb la rodadura amb marc i tapa circular de fosa dúctil classe D-
400 de 40 t de resistència, amb junta elastomèrica d’insonorització, llegenda gravada i 
recobriment de protecció amb productes bituminosos. 
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El present annex té per objecte la definició de les característiques de la xarxa d’enllumenat i 
de la xarxa elèctrica tant pel que fa a materials com a instal·lació a fi efecte de dotar a la 
zona de projecte d’un enllumenat públic i d’una xarxa elèctrica adient i d’acord amb els 
criteris del Servei Tècnic municipal de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. 
 
2. XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
2.1. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
La instal·lació elèctrica està realitzada d’acord amb el vigent Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió aprovat pel R.D. 842/2002 i les Instruccions Tècniques Complementàries que 
el desenvolupen, especialment amb les instruccions següents: 
• Instrucció ITC-BT-07: Xarxes subterrànies per a distribució en baixa tensió. 
• Instrucció ITC-BT-09: Instal·lacions d’enllumenat exterior. 
• Instrucció ITC-BT-11: Xarxes de distribució d’energia elèctrica. Escomeses. 
• Instrucció ITC-BT-13: Instal·lacions d’enllaç. Línia general d’alimentació. 
• Instrucció ITC-BT-14: Instal·lacions d’enllaç. Línia general d’alimentació. 
• Instrucció ITC-BT-15: Derivacions individuals. 
• Instrucció ITC-BT-18: Instal·lacions de posada a terra. 
• Instrucció ITC-BT-19: Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals. 
• Instrucció ITC-BT-19: Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra 
sobreintensitats. 
• Instrucció ITC-BT-19: Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra 
sobretensions 
• Instrucció ITC-BT-19: Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra contactes 
directes i indirectes. 
 
2.2. SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 
El subministrament elèctric el realitza la companyia FUERZAS ELÉCTRICAS DE 
CATALUNYA, S.A. (ENDESA), essent la tensió d’alimentació 400/230 V trifàsica. 
2.3. ENLLUMENAT 
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La instal·lació prevista tindrà la capacitat suficient per a la correcta il·luminació dels vials 
segons les característiques esmentades a continuació: 
 
 
SECCIÓ 
 
ALÇADA 
LLUMINÀRIES 
 
NIVELL 
D’IL·LUMINACIÓ MÍNIM 
NIVELL 
D’IL·LUMINACIÓ 
RECOMENAT 
(MIG) 
10 4 10 18 
13.5 4 10 18 
18 4 10 18 
10,5 4 10 18 
 
2.3.1. Relació de receptors i previsió de càrregues 
Pel disseny de la instal·lació, s’ha estudiat diferents alternatives. Un cop avaluats els 
resultats obtinguts, es considera que la solució més idònia consisteix en emprar una 
làmpada de doble nivell d’il·luminació 100/70 W de VSAP. 
El seu funcionament es basa en què són reactàncies que inicialment donen els valors 
màxims a la làmpada, obtenint-se el flux màxim previst a la mateixa i que s’anomena 
NIVELL MÀXIM o PRIMER NIVELL. 
A l’hora programada al rellotge temporitzador que acciona el contactor del quadre de control 
de la instal·lació, el del relé de cada reactància permet commutar el born de la bobina a un 
altre de major impedància, reduint la corrent a la làmpada, la potència i el flux lluminós emes 
per la mateixa i en conseqüència, la potència absorbida de la línia. Així s’obté el NIVELL 
REDUIT O SEGON NIVELL. 
D’aquesta manera, a l’inici de l’encesa de l’enllumenat, el sistema previst funcionarà amb 
una potència de 100 W per làmpada, passant a 70 W/ut. a partir d’una hora determinada un 
cop ja entrada la nit, la qual cosa, permetrà un estalvi energètic important. 
El canvi en la intensitat de la il·luminació a partir de l’hora programada al rellotge 
temporitzador present a cadascun dels quadres de control, s’efectuarà mitjançant la 
instal·lació d’una línia addicional de commandament de 1x2,5 mm2. 
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La intensitat lumínica (lux) en la superfície del ferm per a cadascuna de les situacions de 
funcionament descrites (a 100 W o a 70 W) serà l’assenyalada per a cada cas als resultats 
luminotècnics obtinguts amb el software Carandini Lumnac (dins dels paràmetres de disseny 
establerts inicialment). 
S’adopta com a solució òptima la distribució al portell de lluminàries de VSAP de doble nivell 
d’il·luminació 100/70W de potència. 
 
2.3.2. Potència instal·lada 
Seran necessàries 170 lluminàries de 100W/Ut, el que suposa una potència total instal·lada 
de 17 kW per a la il·luminació dels vials. 
A les làmpades de descàrrega, s’ha considerat un rendiment elèctric del 90% ja que el 
consum mig d’energia elèctrica és superior al de la potència de la lluminària. Per tant, la 
potència real consumida serà: 
Pot. Consumida = Pot. Làmpada/0,9. 
Malgrat, però l’increment del consum aportat per aquest rendiment, i donat que es tracta 
d’un valor mig  estimat que no es correspon completament amb allò que assenyala el REBT 
sobre corrents harmòniques, s’ha considerat addicionalment i a efectes de càlcul i disseny, 
una potència aparent mínima en VA de 1,8 vegades la potència consumida en vats, per tal 
de cobrir les necessitats que suposen els elements associats i la corrent harmònica, tal com 
indica el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  
 
2.3.3. Descripció de la instal·lació 
En línies generals, la instal·lació elèctrica correspon a la descripció següent, tot i que es 
complementa amb l’esquema unifilar que s’adjunta en els plànols del Document número 2 
del present projecte. 
La instal·lació està formada per una Caixa General de Protecció (CGP) des d’on surt una 
línia d’enllaç (LGA) degudament protegida que connecta amb el Conjunt de Protecció i 
Mesurament o comptadors (CPM) serà a càrrec de la companyia elèctrica. 
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A partir del CPM, la línia general (LGA) comunicarà amb cadascun dels quadres de 
protecció i comandament previstos a la instal·lació. 
La companyia elèctrica es farà càrrec de donar servei als diferents quadres de protecció i 
comandament, que en aquest cas, se n’instal·laran 2. 
Des del QCP-1 ubicat a la vora de l’estació transformadora sortiran les línies finals de 
distribució que alimentaran directament a les lluminàries.  
Cada línia disposarà dels corresponents elements de protecció. Totes elles partiran del 
quadre general de comandament i protecció i es distribuiran a través dels conductes 
adequats, cap als diferents punts de consum. 
La instal·lació de les línies serà soterrada i es regirà per les ITC-BT del REBT corresponents 
abans esmentades. 
 
2.3.4. Caiguda de tensió 
 
• Línia amb corrent trifàsic: 
c.d.t =  
 
• Línia amb corrent monofàsic:  
c.d.t. =  
On: 
P: potència activa de la línia [W] 
L: longitud de la línia [m] 
K: coeficient de conductivitat del material del conductor [Cu = 56] 
S: secció del conductor [mm2] 
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U: Tensió nominal 
 Per corrent trifàsic U= 400V 
Per corrent Monofàsic U= 230 V 
 
2.3.5. Protecció contra contactes indirectes 
Les diferents línies disposaran d’interruptors diferencials de 40 A amb una sensibilitat de 30 
mA i cable de protecció per a la posada a terra de les parts metàl·liques. 
 
2.3.6. Protecció contra sobreintensitats 
Per a la protecció contra sobreintensitats i curtcircuits s’utilitzen interruptors magnetotèrmics 
de calibre adequat d’acord amb la màxima intensitat admissible a la línia. 
 
2.3.7. Protecció contra la manca de tensió 
Quan sigui necessari es protegirà les lluminàries contra la manca de tensió, quan 
l’arrancada espontània degut a un restabliment de la tensió pugui provocar accidents. 
 
2.3.8. Conductors 
Són cables tetrapolars de coure. L’aïllament serà de polietilè reticulat (XPLE) amb una tensió 
nominal de 1.000V. 
S’instal·laran entubats al fons d’una rasa convenientment preparada de 0,7 metres de 
profunditat per 0,6 metres d’amplada. En els primers 10 cm es realitzarà un rebliment amb 
sorra o terra garbellada. A continuació es col·locaran un tub amb els cables tetrapolars i el 
terra deixant una separació entre ells de 10 cm i de 10 cm amb els extrems de la rasa, 
afegint una capa de sorra de 13 cm. A 25 cm per damunt dels conductors i a una distància 
mínima de 10 cm respecte del nivell del sòl s’hi col·locarà una coberta d’avís i protecció 
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contra cops de pic, constituïda per maons i/o una senyal d’avís. Finalment es procedirà a 
reomplir la resta de la rasa amb material seleccionat. 
 
2.3.9. Tubs i Canalitzacions 
S’utilitzen tubs flexibles col·locats a l’interior de les columnes de les lluminàries. Les 
conduccions i caixes seran estanques a projeccions d’aigua. 
 
2.3.10. Preses de terra 
 
Amb la finalitat de limitar la tensió que respecte a terra poden presentar en un moment 
determinat les masses metàl·liques de la instal·lació, assegurar l’actuació de les proteccions 
i eliminar o disminuir el risc que suposaria una avaria en el material utilitzat, tots els circuits 
tenen connectades a terra les seves masses. 
La resistivitat del terreny, donada la naturalesa del mateix (terrenys conreables poc fèrtils, 
terraplens), en 500Ωm. 
La resistència de terra necessària s’estableix en 25Ω, valor inferior als 37 assenyalats en 
l’annex de subministraments industrials individuals de la Resulució de 23 d’abril de 1985 de 
la DGIM. 
La longitud dels elèctrodes haurà d’ésser de: 
R =  
On: 
R: resistència de terra [Ω] 
Resistivitat del terreny [Ωm] 
L: longitud de la pica vertical o del conductor [m] 
Per tant: 
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L = 500/25 = 20 metres. 
 
La presa de terra estarà constituïda per elèctrodes d’acer galvanitzat de diàmetre exterior 25 
mm i 2,5 metres de longitud enterrats verticalment en la seva totalitat amb una distància 
entre ells de 3 metres. 
 
2.4. DIMENSIONAT DE LES INSTAL·LACIONS 
Les línies d’alimentació a punts de llum amb làmpades o tubs de descàrrega, estaran 
previstes per transportar la càrrega degut als propis receptors, als seus elements associats, 
a les seves corrents harmòniques, d’arrencament i desequilibri de fases. Com a 
conseqüència, la potència aparent mínima en VA, es considerarà 1,8 vegades la potència en 
watts de les làmpades o tubs de descàrrega. 
Quan es conegui la càrrega que suposa cada un dels elements associats a les làmpades o 
tubs de descàrrega, les corrents harmòniques, d’arrencament i desequilibri de fases, que 
tant aquestes com aquells puguin produir, s’aplicarà el coeficient corrector calculat amb 
aquests valors. 
A més a més d’allò esmentat anteriorment en els paràgrafs anteriors, el factor de potència 
de cada punt de llum, s’haurà de corregir fins a un valor més gran o igual a 0,90. La màxima 
càrrega de tensió entre l’origen de la instal·lació i qualsevol altre punt de la instal·lació, serà 
menor o igual a 3%. 
Amb la finalitat d’aconseguir estalvis energètics i sempre que sigui possible, les 
instal·lacions d’enllumenat públic es projectaran amb diferents nivells d’enllumenat, de tal 
forma que aquesta decreixi durant les hores de menor necessitat d’enllumenat. 
 
2.4.1. Quadres de protecció, mesura i control 
Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan existeixin, partiran des d’un 
quadre de protecció i control; les línies estaran protegides individualment, amb un tall 
omnipolar, en aquest quadre, tant contra sobreintensitats (sobrecàrregues i curtcircuits), així 
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com contra corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips instal·lats ho 
necessitin. 
La intensitat de defecte, l’umbral de desconnexió dels interruptors diferencials, els quals 
podran ésser del tipus de reconnectar-se automàticament, seran com a màxim de 300 mA i 
la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal·lació serà com 
a màxim de 30 Ω. No obstant s’admetran interruptors diferencials d’intensitat màxima de 500 
mA o 1 A, sempre i quan la resistència de la posada a terra mesurada en la posada en 
servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 5Ω i a 1Ω, respectivament. 
Si el sistema d’accionament de l’enllumenat amb interruptors d’horaris o fotoelèctrics, es 
disposarà a més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb 
independència dels dispositius anteriorment esmentats. 
 
2.4.2. Xarxes d’alimentació 
 
2.4.2.1. Cables 
Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 
0,6/1 kV. 
El conductor neutre de cada circuit que parteix de quadre, no podrà ésser utilitzat per cap 
altre circuit. 
 
2.4.2.2. Tipus 
 
• Xarxes subterrànies 
S’utilitzaran sistemes i materials similars als de les xarxes subterrànies de distribució 
regulades a la ITC-BT-07. Els cables seran de les característiques especificades a la UNE 
21.123, i aniran entubats; per les canalitzacions subterrànies hauran d’ésser els assenyalats 
a la ITC-BT-21 i el grau de protecció mecànica l’assenyalat a la mateixa instrucció, i seran 
formigonats amb rasa.  
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Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,70 m del nivell de sòl mesurats des 
de la cota inferior del tub i la seva amplada serà de 0,40 m. 
Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de la existència de cables 
d’enllumenat exterior, situada a una distància mínima del nivell del sòl de 0,10 m i a 0,25 m 
per sobre del tub. 
En els encreuaments del ferm, la canalització, a més d’entubada, anirà formigonada i 
s’instal·larà com a mínim un tub de reserva. 
La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, influït el neutre, serà de 6 mm2.  
Els enllaços i derivacions hauran de realitzar-se en caixes borns adequades, situades dins 
dels suports de les lluminàries, i a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en un 
pericó registrable, que garanteixi, ambdós casos, la continuïtat , l’aïllament i l’estanqueïtat 
del conductor. 
 
2.5. SUPORTS DE LES LLUMINÀRIES 
 
2.5.1. Característiques 
Els suports de les lluminàries de l’enllumenat exterior, s’ajustaran a la normativa vigent. 
Seran de materials resistents a les accions de la intempèrie o estaran degudament protegits 
contra aquestes, no permetent l’entrada d’aigua de pluja ni l’acumulació d’aigua de 
condensació. Els suports, els seus ancoratges i fonaments, es dimensionaran de forma que 
resisteixin els esforços mecànics, particularment tenint en compte l’acció del vent, amb un 
coeficient de seguretat no inferior a 2,5, considerant les lluminàries completes instal·lades en 
el suport. 
Els suports que ho requereixin, hauran de tenir un obertura de dimensions adequades a 
l’equip elèctric per tal d’accedir als elements de protecció i maniobra. 
Quan per la seva situació o dimensions, les columnes fixades o incorporades a obres de 
fàbrica no permetin la instal·lació dels elements de protecció i maniobra a la base, aquests 
es podran col·locar a la part superior, en un lloc apropiat o a l’interior de l’obra de fàbrica. 
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2.6. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
A la instal·lació elèctrica de l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes 
següents: 
• Els conductors seran de coure, de secció mínima 2,5 mm2, i de tensió assignada 
0,6/1kV, com a mínim; no existiran enllaços a l’interior dels suports. 
 
•  Els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una 
protecció suplementària de material aïllant mitjançant la prolongació del tub o d’un 
altra sistema que ho garanteixi. 
 
• La connexió als terminals, estarà feta de manera que no realitzi sobre els conductors 
cap esforç de tracció. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del 
suport, s’utilitzaran elements de derivació que tindran els borns adequats, en número 
i tipus, així com els elements de protecció necessaris pel punt de llum. 
 
2.7. LLUMINÀRIES 
 
2.7.1. Característiques 
 
Les llumeneres escollides són de la marca Carandini Lumnac del model DQR. 
SEMISFERA SUPERIOR: “RT” Vidre refractor prismàtic 
    “AL” Xapa d’alumini 
“AP” Xapa d’alumini pintada en color gris RAL 7040 
 “CU” Xapa de coure i envernissat 
SEMISFERA INFERIOR:  Vidre refractor prismàtic 
TAPA SUPERIOR:  “AL” I “AP” pom d’alumini pintat color gris RAL 7040 
“CU” pom d’alumini pintat color coure 
PORTAGLOBUS: Fundició injectada d’alumini color gris RAL 7040.  
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REFLECTOR INTERIOR: Simètric de xapa d’alumini pintada en color blanc 
FIXACIÓ: Per terminal de diàmetre 60 mm x 70 mm. 
MUNTATGE:  Vertical terminal en la part inferior. 
CLASSE ELÈCTTRICA: Classe I. 
ESTANQUEITAT GENERAL: IP-55 
PROTECCIÓ CONTRA IMPACTES: IK-07 
PES SENSE EQUIP: DQR-500/RT 19,30 Kg. 
F.H.S:  Verssió “RT” 4,07%, “AL”, “AP” i “CU” 4,69%, amb làmpada Vsap 100W 
NOTES: Les llumeneres amb equip de VSAP indicades inclouen làmpada. 
 
2.7.2. Posades a terra 
La màxima resistència de la posada a terra serà tal que, a llarg de la vida de la instal·lació i 
en qualsevol època de l’any, no es pugin produir tensions de contacte més grans de 24 V, 
en les parts metàl·liques de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc.). 
La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a 
totes les línies que parteixin del mateix quadre de protecció, mesura i control. 
En les xarxes de terra, s’instal·larà com a mínim un elèctrode de posada a terra cada 5 
suports de lluminàries, i sempre en el primer i a l’últim suport de cada línia. 
Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran d’ésser: 
• Nus, de coure, de 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la mateixa xarxa de 
terra, en aquest cas aniran per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació. 
 
• Aïllats mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color 
verd-groc, amb conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per xarxes 
subterrànies, i d’igual secció que els conductors de fase per a les xarxes posades, en 
qualsevol cas aniran per l’interior de les canalitzacions dels cables d’alimentació. 
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El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, 
serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-
groc, i secció mínima de 16 mm2 de coure. 
Totes les connexions dels circuits de terra, es realitzaran mitjançant terminals, grapes, 
soldadures o elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra 
la corrosió. 
 
 
3. XARXA ELÈCTRICA 
En aquest apartat s’estableixen i es justifiquen totes les dades tècniques necessàries pel 
disseny, i la construcció de les línies subterrànies de Baixa Tensió. 
 
3.1. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 
Tipus de corrent:     Altern trifàsic 
Freqüència:      50 Hz 
Tensió Nominal:     230/400 V 
Tensió màxima entre fase i terra   250 V 
Sistema de posta a terra    Neutre unit directament a terra 
Aïllament dels cables de xarxa   0,6/1 kV 
Intensitat màxima de curtcircuit trifàsic  50 kA 
 
3.2. REGLAMENTACIÓ 
En la redacció d’aquest annex s’ha tingut en compte totes les especificacions relatives a 
Instal·lacions Subterrànies de BT continguda en els Reglaments següents: 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Decreto 842/2002 de -8-
2002, y 02 publicado en el B.O.E. del 18-09-2002. 
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• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación y las Instrucciones Técnicas 
Complementarias aprobadas por Decreto 12.224/1984, y publicado en el B.O.E. 1-8-
84. 
 
 
3.3. CARACTERÍSTIQUES DELS MATERIALS 
En aquest apartat es farà referència a les característiques generals dels cables i accessoris 
que intervenen en la xarxa. 
 
3.3.1. Cables 
S’utilitzaran cables amb aïllament de dielèctric sec, tipus RV de les característiques 
següents: 
• Cable tipus RV 
Conductor    Alumini 
Seccions   50 – 95 – 150 i 240 mm2 
Tensió assignada  0,6/1 kV 
Aïllament    Polietilè reticulat 
Coberta   PVC 
 
Totes les línies seran sempre de quatre conductors, tres per a fase i un per neutre. Les 
connexions dels conductors subterranis  s’efectuaran seguint mètodes o sistemes que 
garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i del seu aïllament. 
Les línies amb secció 240 mm2 de fase, seran les utilitzades habitualment per soterrament, 
la secció de 95 mm2 s’utilitzarà només en zones de baixa densitat de càrrega, i uniforme, i la 
de 50 mm2 com a línia de derivació de la xarxa general i escomeses. 
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3.3.2. Caixes generals de protecció 
Les caixes generals de protecció i la seva instal·lació, compliran amb la norma UNE. El 
material de l’envolvent serà aïllant, com a mínim, de la Classe A, segons UNE 21-305. 
En els casos de vivendes unifamiliars amb terreny circumdant, en lloc de caixes generals de 
protecció, s’instal·laran caixes generals de protecció i mesura, les quals podran usar-se 
també per a seccionament de la xarxa. 
 
3.3.3. Accessoris 
Els enllaços, terminals i derivacions, s’escolliran d’acord a la naturalesa, composició i secció 
dels cables, i no  deuran augmentar la resistència elèctrica d’aquests. Els terminals deuran 
ser, així mateix, adequats a les característiques ambientals (interior, exterior, contaminació, 
etc.). 
Els enllaços i terminals es realitzaran seguint la normativa corresponent quan existeixi, o en 
el seu defecte, les instruccions de muntatge donades pel fabricant. 
 
3.4. CANALITZACIONS 
 
3.4.1. Descripció 
Es realitzarà la connexió del sector a la línia aèria elèctrica existent al marge esquerre del 
camí del Camí Era les Monges. 
A partir d’aquest punt s’implantarà la xarxa elèctrica de mitja tensió segons la distribució dels 
nous centres de transformació i, la xarxa de baixa tensió des d’aquests fins als quadres 
elèctrics de cada parcel·la. Ambdós xarxes s’executaran sota la vorera i els centres de 
transformació tindran accés des de la via pública. 
En el punt de connexió de la xarxa aèria existent (FECSA-ENDESA) es realitzarà la 
conversió de la línia de aèria a soterrada. Així parteix la nova línia trifàsica de mitja tensió 
fins als centres de transformació a instal·lar en cada parcel·la.  
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Dels centres de transformació, parteixen les línies de baixa tensió. S’ha decidit col·locar un 
punt d’escomesa amb un armari de Baixa Tensió per a cada sub-parcel·la i per les zones 
d’equipament comunitari. 
 
3.4.2. Canalització entubada 
Estaran constituïts per tubs plàstics, disposats sobre llit de sorra i degudament enterrats en 
rasa. 
En cada un dels tubs s’instal·larà un sol circuit. S’evitarà en el possible els canvis de direcció 
dels tubulars. En els punts on aquests es produeixin, es disposaran arquetes, per facilitar la 
manipulació. 
La rasa tindrà una amplada mínima de 0,35 m, per a la col·locació de dos tubs de 160 mm 
de diàmetre, augmentant l’amplada en funció del número de tubs a instal·lar. Quan es 
consideri necessari tub per als cables de control, s’instal·larà un tub més de xarxa de 160 
mm de diàmetre, destinat a aquest fi. Aquest tub es donarà continuïtat en tot el seu 
recorregut, al objecte de facilitar l’estesa dels cables de control, fins i tot en les arquetes. 
Els tubs podran anar col·locats en un, dos o tres plans. 
En el fons de la rasa i en tota l’extensió es col·locarà una solera de neteja d’uns 0,05 m 
aproximadament d’espessor de sorra, sobre la qual es dipositaran els tubs disposats per 
plans. A continuació es col·locarà una altra capa de sorra amb un espessor de 0,10 m per 
sobre dels tubs i envoltant-los completament. 
I per últim, es fa el reomplert de la rasa, deixant lliure el ferm i l’espessor del paviment, per 
aquest reomplert s’utilitzarà terra de préstec (tot-ú artificial). 
Després es col·locarà una capa de terra vegetal o un ferm de formigó HM-20 d’uns 0,12 m 
d’espessor i per últim es reposarà el paviment. 
 
3.4.3. Condicions generals per a creuaments 
La rasa tindrà una amplada mínima de 0,35m, per a la col·locació de dos tubs de 160 mm de 
diàmetre, augmentant l’amplada en funció del número de tubs a instal·lar. Quan es consideri 
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necessari instal·lar tub per als cables de control, s’instal·larà un tub més de xarxa de 160 
mm de diàmetre, destinat a aquest fi. Aquest tub es donarà continuïtat en tot el seu 
recorregut. 
Els tubs podran anar col·locats en un, dos o tres plans. 
La profunditat de la rasa dependrà del número de tubs, però serà la suficient per tal de que 
els situats en el pla superior quedin a una profunditat aproximada de 0,80m, agafada des de 
la rasant del terreny a la part inferior del tub. 
En el fons de la rasa i en tota l’extensió es col·locarà una solera de neteja d’uns 0,05 m 
aproximadament d’espessor de formigó HM-20, sobre la qual es dipositaran els tubs 
disposats per plans. A continuació es col·locarà una altra capa de formigó HM-20 amb un 
espessor de 0,10 m per sobre dels tubs i envoltant-los completament. I per últim es fa el 
reomplert de la rasa, deixant lliure l’espessor del ferm i paviment, per a aquest reomplert 
s’utilitzarà formigó HM-20, 
Després  es col·locarà un ferm de formigó de HM-20 d’uns 0,30 m d’espessor i per últim es 
reposarà el paviment. 
 
3.5. POSADA A TERRA DEL NEUTRE 
El conductor neutre de les xarxes subterrànies de distribució pública, es connectarà a terra 
en el centre de transformació de la forma prevista en el Reglamento Técnico de Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación; fora del centre de transformació es 
connectarà a terra en altres punts de la xarxa, amb objecte de disminuir la seva resistència 
global a terra, segons Reglamento de Baja Tensión. 
El neutre es connectarà a terra al llarg de la xarxa, en totes les caixes generals de protecció 
o en les caixes de seccionament o en las caixes generals de protecció i mesura, consistint 
aquesta posta a terra en una pica, unida al born del neutre mitjançant un conductor aïllat de 
50 mm2 de Cu, com a mínim. El conductor neutre no podrà ser interromput en les xarxes de 
distribució. 
 
 
4. CÀLCULS LUMÍNICS 
2PP Era les Monges
Notas Instalación :
Cliente:
Código Proyecto:
Fecha: Juny 2011
Notas:
Luminaria DQR vsap 100 W en columna 4 m y 
distribución bilateral al tresbolillo a 15 m 
Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
Observaciones:
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2PP Era les Monges
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Juny 2011
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Acera A 15.00x5.00 Plano RGB=168,168,168 55% 11 1.9
Calzada A 15.00x8.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 14 1.2
Acera B 15.00x5.00 Plano RGB=168,168,168 55% 11 1.9
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 15.00x18.00x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Fila A 0.00 4.00 4.00 --- 15.00 0.00 0 90 0 80.00 228.621 9500 A
Fila B 7.50 14.00 4.00 --- 15.00 0.00 0 270 0 80.00 228.621 9500 A
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
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2.2 Vista 2D en Planta
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2.3 Vista Lateral
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2.4 Vista Frontal
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A DQR DQR-500         Vsap-100W/EF 228.621 11 LMP-A 1
(DQR-500         Vsap-100W/EF) (4GM-2460)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-100 WES Vsap-100 W/E-S 9500 100 2000 11
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -15.00;4.00;4.00 0;0;-90 228.621 0.80 Vsap-100 W/E-S 1*9500
2 X 0.00;4.00;4.00 0;0;-90 0.80
3 X 15.00;4.00;4.00 0;0;-90 0.80
4 X 30.00;4.00;4.00 0;0;-90 0.80
5 X 45.00;4.00;4.00 0;0;-90 0.80
6 X 60.00;4.00;4.00 0;0;-90 0.80
7 X -7.50;14.00;4.00 0;0;90 0.80
8 X 7.50;14.00;4.00 0;0;90 0.80
9 X 22.50;14.00;4.00 0;0;90 0.80
10 X 37.50;14.00;4.00 0;0;90 0.80
11 X 52.50;14.00;4.00 0;0;90 0.80
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -15.00;4.00;4.00 0;0;-90 -15.00;4.00;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;4.00;4.00 0;0;-90 0.00;4.00;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 15.00;4.00;4.00 0;0;-90 15.00;4.00;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 30.00;4.00;4.00 0;0;-90 30.00;4.00;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X 45.00;4.00;4.00 0;0;-90 45.00;4.00;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 60.00;4.00;4.00 0;0;-90 60.00;4.00;0.00 -90 0.80 A
   L-7 X -7.50;14.00;4.00 0;0;90 -7.50;14.00;0.00 90 0.80 A
   L-8 X 7.50;14.00;4.00 0;0;90 7.50;14.00;0.00 90 0.80 A
   L-9 X 22.50;14.00;4.00 0;0;90 22.50;14.00;0.00 90 0.80 A
   L-10 X 37.50;14.00;4.00 0;0;90 37.50;14.00;0.00 90 0.80 A
   L-11 X 52.50;14.00;4.00 0;0;90 52.50;14.00;0.00 180 0.80 A
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Fecha: Juny 2011
Notas:
Luminaria DQR vsap 100 W en columna 4 m y 
distribución bilateral al tresbolillo a 15 m 
Nombre Proyectista: C. & G. CARANDINI S.A.
Dirección: Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Tel.-Fax: Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
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LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 1
2PP Era les Monges
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Juny 2011
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Acera A 15.00x1.50 Plano RGB=168,168,168 55% 13 2.2
Calzada A 15.00x7.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 15 1.2
Acera B 15.00x5.00 Plano RGB=168,168,168 55% 12 2.0
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 15.00x13.50x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Fila A 0.00 0.50 4.00 --- 15.00 0.00 0 90 0 80.00 228.621 9500 A
Fila B 7.50 9.50 4.00 --- 15.00 0.00 0 270 0 80.00 228.621 9500 A
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
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2.2 Vista 2D en Planta
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2.3 Vista Lateral
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2.4 Vista Frontal
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A DQR DQR-500         Vsap-100W/EF 228.621 11 LMP-A 1
(DQR-500         Vsap-100W/EF) (4GM-2460)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-100 WES Vsap-100 W/E-S 9500 100 2000 11
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -15.00;0.50;4.00 0;0;-90 228.621 0.80 Vsap-100 W/E-S 1*9500
2 X 0.00;0.50;4.00 0;0;-90 0.80
3 X 15.00;0.50;4.00 0;0;-90 0.80
4 X 30.00;0.50;4.00 0;0;-90 0.80
5 X 45.00;0.50;4.00 0;0;-90 0.80
6 X 60.00;0.50;4.00 0;0;-90 0.80
7 X -7.50;9.50;4.00 0;0;90 0.80
8 X 7.50;9.50;4.00 0;0;90 0.80
9 X 22.50;9.50;4.00 0;0;90 0.80
10 X 37.50;9.50;4.00 0;0;90 0.80
11 X 52.50;9.50;4.00 0;0;90 0.80
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -15.00;0.50;4.00 0;0;-90 -15.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;0.50;4.00 0;0;-90 0.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 15.00;0.50;4.00 0;0;-90 15.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 30.00;0.50;4.00 0;0;-90 30.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X 45.00;0.50;4.00 0;0;-90 45.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 60.00;0.50;4.00 0;0;-90 60.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
   L-7 X -7.50;9.50;4.00 0;0;90 -7.50;9.50;0.00 90 0.80 A
   L-8 X 7.50;9.50;4.00 0;0;90 7.50;9.50;0.00 90 0.80 A
   L-9 X 22.50;9.50;4.00 0;0;90 22.50;9.50;0.00 90 0.80 A
   L-10 X 37.50;9.50;4.00 0;0;90 37.50;9.50;0.00 90 0.80 A
   L-11 X 52.50;9.50;4.00 0;0;90 52.50;9.50;0.00 180 0.80 A
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Acera A 15.00x1.50 Plano RGB=168,168,168 55% 13 2.2
Calzada A 15.00x7.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 15 1.2
Acera B 15.00x1.50 Plano RGB=168,168,168 55% 13 2.3
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 15.00x10.00x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Fila A 0.00 0.50 4.00 --- 15.00 0.00 0 90 0 80.00 228.621 9500 A
Fila B 7.50 9.50 4.00 --- 15.00 0.00 0 270 0 80.00 228.621 9500 A
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
A A A A A A
A A A A A
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(1)
(1)
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/75
0.00 0.75 1.50 2.25 3.00 3.75 4.50 5.25 6.00 6.75 7.50 8.25 9.00 9.75 10.50
0.00
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/200
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3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A DQR DQR-500         Vsap-100W/EF 228.621 11 LMP-A 1
(DQR-500         Vsap-100W/EF) (4GM-2460)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-100 WES Vsap-100 W/E-S 9500 100 2000 11
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -15.00;0.50;4.00 0;0;-90 228.621 0.80 Vsap-100 W/E-S 1*9500
2 X 0.00;0.50;4.00 0;0;-90 0.80
3 X 15.00;0.50;4.00 0;0;-90 0.80
4 X 30.00;0.50;4.00 0;0;-90 0.80
5 X 45.00;0.50;4.00 0;0;-90 0.80
6 X 60.00;0.50;4.00 0;0;-90 0.80
7 X -7.50;9.50;4.00 0;0;90 0.80
8 X 7.50;9.50;4.00 0;0;90 0.80
9 X 22.50;9.50;4.00 0;0;90 0.80
10 X 37.50;9.50;4.00 0;0;90 0.80
11 X 52.50;9.50;4.00 0;0;90 0.80
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -15.00;0.50;4.00 0;0;-90 -15.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;0.50;4.00 0;0;-90 0.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 15.00;0.50;4.00 0;0;-90 15.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 30.00;0.50;4.00 0;0;-90 30.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X 45.00;0.50;4.00 0;0;-90 45.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 60.00;0.50;4.00 0;0;-90 60.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
   L-7 X -7.50;9.50;4.00 0;0;90 -7.50;9.50;0.00 90 0.80 A
   L-8 X 7.50;9.50;4.00 0;0;90 7.50;9.50;0.00 90 0.80 A
   L-9 X 22.50;9.50;4.00 0;0;90 22.50;9.50;0.00 90 0.80 A
   L-10 X 37.50;9.50;4.00 0;0;90 37.50;9.50;0.00 90 0.80 A
   L-11 X 52.50;9.50;4.00 0;0;90 52.50;9.50;0.00 180 0.80 A
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1.1 Información Área
Superficie Dimensiones Ángulo[°] Color Coeficiente Ilum.Media Luminancia Media
 [m]   Reflexión  [lux] [cd/m²]
Acera A 15.00x1.50 Plano RGB=168,168,168 55% 16 2.7
Calzada A 15.00x4.00 Plano RGB=126,126,126 R3 7.01% 17 1.5
Acera B 15.00x5.00 Plano RGB=168,168,168 55% 14 2.4
Dimensiones Paralelepípedo que incluye el Área [m]: 15.00x10.50x0.00
Datos de la Instalación (Archivo de Luminarias)
Nombre Fila X 1er Poste Y 1er Poste h Poste Núm. Interd. Dim.Brazo Incl.Lum. Rot.Brazo Incl.Lat. Fact.Cons. Cod Flujo Ref.
[m] (XP) [m] (YP) [m] (H) Postes [m] (D) [m] (L) [°] (RY) [°] (RZ) [°] (RX) [%] Lum. [lm]
Fila A 0.00 0.50 4.00 --- 15.00 0.00 0 90 0 80.00 228.621 9500 A
Fila B 7.50 6.50 4.00 --- 15.00 0.00 0 270 0 80.00 228.621 9500 A
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2.1 Vista 2D Plano Trabajo y Rejilla de Cálculo
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
A A A A A A
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2.2 Vista 2D en Planta
Escala 1/200
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2.3 Vista Lateral
Escala 1/75
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2.4 Vista Frontal
Escala 1/200
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00
0.00
2.00
4.00
6.00
L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6L-7 L-8 L-9 L-10 L-11
O
LUMCAL-WIN V2 www.carandini.com Página 6
2PP Era les Monges
C. & G. CARANDINI S.A. Ronda Universidad 31 - 08007 Barcelona E
Juny 2011
Tel.+34 93 3174008  /  +34 91 5322705
3.1 Información Luminarias/Ensayos 
Ref. Línea Nombre Luminaria Código Luminaria  Luminarias Ref.Lamp. Lámparas
  (Nombre Ensayo ) (Código Ensayo ) N.  N.
A DQR DQR-500         Vsap-100W/EF 228.621 11 LMP-A 1
(DQR-500         Vsap-100W/EF) (4GM-2460)
3.2 Información Lámparas
Ref.Lamp. Tipo Código Flujo Potencia Color N.
   [lm] [W] [°K]  
LMP-A Vsap-100 WES Vsap-100 W/E-S 9500 100 2000 11
3.3 Tabla Resumen Luminarias
Ref. Lum. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Código Luminaria  Factor Código Lámpara Flujo 
   X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°]  Cons.  [lm]
A 1 X -15.00;0.50;4.00 0;0;-90 228.621 0.80 Vsap-100 W/E-S 1*9500
2 X 0.00;0.50;4.00 0;0;-90 0.80
3 X 15.00;0.50;4.00 0;0;-90 0.80
4 X 30.00;0.50;4.00 0;0;-90 0.80
5 X 45.00;0.50;4.00 0;0;-90 0.80
6 X 60.00;0.50;4.00 0;0;-90 0.80
7 X -7.50;6.50;4.00 0;0;90 0.80
8 X 7.50;6.50;4.00 0;0;90 0.80
9 X 22.50;6.50;4.00 0;0;90 0.80
10 X 37.50;6.50;4.00 0;0;90 0.80
11 X 52.50;6.50;4.00 0;0;90 0.80
3.4 Tabla Resumen Enfoques
Torre Fila Columna Ref. On Posición Luminarias Rotación Luminarias Enfoques R.Eje Factor Ref.
   2D  X[m] Y[m] Z[m] X[°] Y[°] Z[°] X[m] Y[m] Z[m] [°] Cons.  
   L-1 X -15.00;0.50;4.00 0;0;-90 -15.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
   L-2 X 0.00;0.50;4.00 0;0;-90 0.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
   L-3 X 15.00;0.50;4.00 0;0;-90 15.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
   L-4 X 30.00;0.50;4.00 0;0;-90 30.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
   L-5 X 45.00;0.50;4.00 0;0;-90 45.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
   L-6 X 60.00;0.50;4.00 0;0;-90 60.00;0.50;0.00 -90 0.80 A
   L-7 X -7.50;6.50;4.00 0;0;90 -7.50;6.50;0.00 90 0.80 A
   L-8 X 7.50;6.50;4.00 0;0;90 7.50;6.50;0.00 90 0.80 A
   L-9 X 22.50;6.50;4.00 0;0;90 22.50;6.50;0.00 90 0.80 A
   L-10 X 37.50;6.50;4.00 0;0;90 37.50;6.50;0.00 90 0.80 A
   L-11 X 52.50;6.50;4.00 0;0;90 52.50;6.50;0.00 180 0.80 A
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Els arbres actuen beneficiosament sobre el medi urbà, i resulten imprescindibles per millorar 
la qualitat ambiental. L’arbre urbà, però, ha de conviure amb una sèrie de paràmetres 
urbanístics indispensables també pel bon funcionament del municipi. 
 
Els elements de mobiliari urbà (fanals, senyals, bancs, papereres, etc) es disposen a la 
vorera compartint l’espai amb l’arbrat. Per tant, s’ha de pensar en com distribuir aquests 
elements per tal que cada un d’aquests pugui desenvolupar el seu objectiu. 
 
Per tant el present annex té un doble objectiu. Per una banda la definició de la distribució i la 
caracterització dels diversos elements que formaran les dos zones verdes presents en el 
projecte; i per altra banda servirà per definir i justificar el mobiliari urbà escollit i distribuït a la 
zona urbanitzada. 
 
 
2. ENJARDINAMENT 
 
En els carrers i les zones verdes del municipi de Santa Coloma de Queralt hi predominen 
diferents tipologies d’arbrat. Entre ells destaquen: el plataner i la prunera de fulla vermella. A 
més també abunden diferents tipologies d’arbustos com per exemple l’espígol, el romaní, la 
farigola i les ginestes. D’aquesta manera, i per tal de seguir l’estètica dels carrers i zones 
verdes del municipi, s’han escollit diferents tipologies dels arbres i arbustos nombrats amb 
anterioritat. 
 
 
2.1. DISTRIBUCIÓ 
 
2.1.1. Vials 
 
No tots els vials de la nova urbanització disposaran d’arbrat. Tal i com es pot observar al 
document número 2 “Plànols” del present projecte la plantació d’arbres en els vials només 
es realitzarà: 
 
• En els vials número 5 i 6 s’hi plantaran plàtans (Platanus hybrida) separats a una 
distància de 8 metres entre ells.  
• A la vorera adjacent a la façana del poliesportiu es plantarà cada 8 metres un 
Platanus Hybrida. 
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• Al llarg de tot el vial 1, a la vorera d’amplada 5 metres, es plantarà un Platanus 
Hybrida cada 8 metres, tenint en compte en tot moment els diferents guals per a 
vianants i els fanals instal·lats en aquest. 
• A les diferents zones verdes es plantarà dos tipologies d’arbres diferents:  
o Sophora Japonica 
o Prunus Cerasifera 
 
 
2.1.2. Zones verdes 
 
En el present projecte es distingeixen dos zones verdes; l’ampliació dels jardins del convent i 
la zona verda situada davant del pavelló municipal d’esports del municipi.  
 
La zona verda que correspon a l’ampliació dels jardins del convent ocupa una superfície de 
2299,42 m2. En aquesta s’hi realitzarà un parc infantil de 366 m2. 
Aquesta zona verda ha estat dissenyada de manera que s’adapti a la topografia del terreny 
subdividint-se en diferents replans connectats entre ells mitjançant rampes de fusta de 12 
metres de llargada amb una pendent longitudinal del 8%. 
Per salvar el desnivell entre els diferents replans s’haurà de col·locar un mur d’escollera 
entre replà i replà.  
El parc infantil es situa en un replà entre la part alta de la graderia i els jardins del Convent 
existents. 
D’aquesta manera es crea un espai més acollidor i reservat que dotarà al sector d’un 
ambient càlid i tranquil. Un indret on els infants podran gaudir de les instal·lacions del nou 
parc infantil evitant els perills que comporta està separat dels vials amb trànsit rodat. 
La distribució de l’enjardinament de la zona es pot observar en el Document número 2 
“Plànols” del present projecte “Planta d’enjardinament”. En aquest hi ha zones amb gespa i 
els arbres que hi predominen són les sophores Japoniques que han estat distribuïdes de 
manera que proporcionin espais amb ombra. 
 
En aquest espai també s’hi instal·larà el mobiliari urbà present els plànols: jardineres, bancs, 
jocs infantils i una font. 
 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 ANNEX NÚM.12: ENJARDINAMENT I MOBILIARI URBÀ 
 
 
5
La zona verda situada a l’esplanada del davant del pavelló municipal d’esports del municipi 
ocupa una superfície de 892 m2.  
 
En aquesta zona s’hi col·locarà un paviment de lloses GLS max que proporcioni un vial per a 
vianants. Entre les zones pavimentades es realitzaran tres espais diferents que aniran 
recoberts de gespa i on els voltants s’hi plantaran diferents arbres; Sophores Japoniques i 
Prunus Cerasifera. 
 
 
2.2. DADES D’ESPÈCIES 
 
2.2.1. Espígol (Lavandula latifolia) 
 
L’ espígol (Lavandula latifolia) és un arbust de la família de les lamiàcies o labiades. Aquesta 
família de labiades, situada a la subclasse Asteridae, és important ja que comprèn unes 
3.000 espècies agrupades en 200 gèneres. És una planta perenne olorosa amb fulles 
lanceolades i inflorescència amb diverses flors blavoses agrupades formant una mena 
d'espiga laxa. Les tiges són de secció quadrada. Floreix a principi d'estiu i el fruit és un 
aqueni. 
 
El seu origen és de l'oest de la conca mediterrània i habita a terrenys calcaris, secs, pobres i 
solejats per poder florir intensament de les muntanyes del Principat català. 
 
L’espígol és un arbust de 0.30 a 1 metre d’altura, de tija molt ramificada u grisenca. La tija és 
quadrangular, erecte i d’ella surten unes branques herbàcies amb angle ascendent a les 
quals hi ha unes fulles. Les fulles d’uns 2-3 mm d’amplada són linears, senzilles, amb un 
nervi central, estretes, aromàtiques, disposades de manera oposada sobre la tija, amb 
marge sencer, de color verd, amb poc pèl i amb glàndules d’oli essencial al revés. Les 
inflorescències, utilitzades per les seves substàncies, són espigues terminals amb un 
peduncle de 10-15 cm. 
Els usos principals de l’espígol són: 
 
• Medicinal: s’usa en infusions de flors com a tranquil·litzant o inductor a la son. 
• Perfumeria: s’obté l’oli essencial d’espígol i diversos perfums i colònies. 
• Repel·lent de mosquits. 
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• Mel monofloral d’espígol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Figura número 1: imatge d’una planta d’espígol. 
 
2.2.2. Farigola (Thymus vulgaris) 
 
La farigola (Thymus vulgaris) és un subarbust de la família de les labiades (lamiaceae). És 
una mata perenne aromàtica de fins a 30-40 cm d'alçada. L'arrel és axonomorfa. Té les tiges 
llenyoses i pubescents (amb pèls curts i suaus). La textura de les fulles és herbàcia. Són 
fulles d'un color verd apagat per l'anvers i d'un color blanquinós pel revers ja que està cobert 
de pèls blancs. Mesuren com a molt 1 cm de llarg incloent el pecíol. Són fulles simples, amb 
el limbe lanceolat, revolutes (semblen més estretes perquè l'ambient sec fa que els marges 
quedin doblegats cap al revers) i tenen una nervadura pennada. La inserció de les fulles a la 
tija és subsèssil, és a dir, tenen un pecíol molt petit, i la seva disposició és decusada. Les 
flors es troben en inflorescències cimoses en glomèrul. Són hermafrodites.  
 
La farigola és originària de la zona mediterrània occidental. És una planta molt usada per les 
seves propietats medicinals (tos improductiva, bronquitis). 
 
                                                                                                              
* Figura número 2: imatges d ela planta de farigola. 
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2.2.3. Romaní (Rosmarinus officinalis) 
 
El romaní és una planta de la família lamiaceae o lamiàcies. El romaní és un arbust 
mediterrani molt conegut gràcies als seus usos culinaris i medicinals. En català, el romaní o 
romer també es coneix amb el nom de beneit. El romer posseeix en les seves fulles 
glàndules que contenen olis essencials que li confereixen una fragant, fresca i forta olor, 
sobre tot quan es matxuquen les seves fulles. És un condiment tradicional de la cuina 
mediterrània. 
 
Als Països Catalans té una distribució general. El romaní creix en tota roca, encara que 
prefereix el caducifoli. En trobem des del nivell del mar fins als 3500 metres d’altitud, molt 
comú en ambients d’ametllers. Com que és una espècie termòfila, no resisteix gaire bé les 
gelades. És fàcil de localitzar a les muntanyes tant humides com seques. 
 
És un arbust perenne i aromàtic d’un metre d’alçada normalment, encara que pot arribar als 
2 metres. L' arrel és axonomorfa amb tiges molt ramificades en forma de ramificació 
simpòdica i llenyoses. Les fulles són lanceolades, tenen un color verd brillant a l’anvers i 
blanc turmentós al revers, en aquestes la divisió del marge és simple i la superfície revoluta. 
Les inflorescències són petites agrupacions de poques flors (3-15 flors) agrupades en petits 
conjunts racemosos curts situats en posició terminal. 
 
Aquesta planta s’acostuma a utilitzar com a espècie culinària i com a planta medicinal. 
Afavoreix la recuperació de malalties respiratòries i de l’aparell digestiu (malalties 
hepàtiques).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Figura número 3: imatge de matolls de romaní. 
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2.2.4. Ginesta (Spartium junceum) 
 
La ginesta (Spartium junceum), és una planta amb flor de la família de les fabaceae. 
Aquesta planta és l'única espècie del gènere Spartium, de la tribu Genisteae de la família 
Fabaceae. 
 
És un arbust alt i recte, amb les tiges verdes i molt poques fulles (subafil·le). Té un port d'1 a 
3 metres d'alçada amb les tiges cilíndriques i verdes perquè tenen funció clorofíl·lica. Les 
fulles, petites i escasses, es marceixen molt aviat. Són linears d'1,5 a 2 cm de llargada. 
 
La ginesta floreix de maig a juliol però en certs llocs es troben plantes florides ja al gener i el 
desembre, escampant una olor molt característica. Les flors són grogues, papilionades, 
grosses (de 2 a 2,5 cm), molt oloroses i disposades en raïms. 
 
 
 
 
 
 
 
  
* Figura número 4: imatge d’una ginesta. 
 
 
2.2.5. Gespa (Festuca rubra) 
 
Festuca és un gènere de plantes de la família de les poàcies, ordre de les poals, subclasse 
de les commelínides, classe de les liliòpsides, divisió dels magnoliofitins. El gènere compta 
amb unes 300 espècies d'herbàcies perennes. La seva distribució és cosmopolita, però la 
majoria d'espècies es troben en zones de clima temperat fred. El gènere Festuca està 
estretament emparentat amb el gènere Lolium i actualment se sap que el gènere Festuca no 
és monofilètic i per això algunes espècies de Festuca han passat a considerar-se dins el 
gènere Lolium. 
 
Les espècies de Festuca van des d'herbes de només 10 cm d'alt a altres de 2 metres. 
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* Figura número 5: imatge d’un tros de gespa (Festuca rubra) 
 
 
2.2.6. Acàcia (Sophora Japonica) 
 
L’acàcia del Japó abans anomenada Sophora japonica és una espècie d'arbre o arbust de la 
subfamília Faboideae de la família de les fabàcies (lleguminosa). 
 
És originari de l'est d'Àsia, principalment de la Xina, malgrat el seu nom de japonica és una 
planta introduïda al Japó. 
 
Arriba a fer de 10 a 20 m d'alt. Les fulles són pinnades amb de 9 a 21 foliols. Floreix a la 
primavera avançada, les flors, blanques, es disposen en raïms pedunculats similars als de la 
Robínia.  
 
S'utilitza molt en jardineria. També s'utilitza com una de les 50 plantes fonamentals en la 
medicina tradicional xinesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 * Figura número 6: imatges de Sophores Japoniques 
 
 
 
 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 ANNEX NÚM.12: ENJARDINAMENT I MOBILIARI URBÀ 
 
 
10
2.2.7. Prunera de fulla vermella (Prunus cerasifera)  
 
La prunera de fulla vermella (Prunus cerasifera) és una espècie d’arbre de la família 
Rosaceae. El fruit es coneix amb el nom de mirabolà. 
 
Aquest arbre s'utilitza com a fruiter i com a ornamental. És un arbre de mesura mitjana a 
petita, arribant a fer de 6 a 15 m d'alçada. 
 
És un dels primers arbres en florir a l'Europa temperada. Les fulles fan de 4 a 6 cm de llarg. 
Les flors són blanques amb cinc pètals i fan 1.5-2 cm. El fruit (mirabolà) és una drupa de 2-
3 cm de diàmetre de color groc o vermell. Els mirabolans són comestibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Figura número 7: imatge de pruneres de fulles vermelles 
 
 
2.2.8. Plàtan (Platanus hybrida) 
 
Les platanáceas són una família de plantes angiospermas perteneixents a l’ordre de les 
proteales. Consta d’un únic gènere, Platanus. 
 
Arbre caducifoli corpulent, que pot atènyer a 40 metres, de capçada ampla i d’escorça de la 
qual es desprenen plaques irregulars de ritidoma. Té fulles palmades grosses i fruits guarnits 
de pèls i reunits en boles sostingudes per un llarg peduncle. És un excel·lent arbre d’ombra, 
molt comú en parcs i passeigs, que suporta molt bé la pol·lució atmosfèrica. 
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* Figura número 8: imatges de plàtans. 
 
 
 
3. MOBILIARI URBÀ 
 
El mobiliari urbà que es col·locarà es el següent: 
 
- Bancs romàntics (simples i dobles tipus c-1 i c-3 respectivament) de fusta 
tropical. Es col·locaran un total de 39 bancs romàntics repartits en tot l’àmbit 
del projecte. 
• Tractament protector fungicida, insecticida i hidròfug. 
• Cargoleria d’acer zincat. 
• Peus enroscats per cargol d’ancoratge. 
• Peus imprimació més oxidant. 
            
           * Figura número 9: detalls dels bancs romàntics. 
 
- Paperera tipus SALOU model C-21S amb capacitat de 40 litres (95x42 cm). 
Es col·locaran un total de 28 papereres repartides en tot l’àmbit del projecte 
(especialment a les zones verdes). 
• Estructura d’acer. 
• Imprimació més oxiron. 
• Cercle porta-borses. 
• Fusta tropical tractada amb protecció insecticida, 
fungicida i hidròfuga. 
• Opció cubeta extraïble.     * Figura número 10: detalls de la paperera tipus SALOU C-21S. 
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- Aparcabicis COPENHAGEN model A-04. Es col·locaran un total de 2 unitats 
damunt la vorera adjacent al pavelló esportiu municipal. 
 
• Varetes d’acer massisses. 
• Galvanitzat en calent. 
• 6 places. 
• Per a encastar. 
 
           
                 
 
- Font tipus VENDÔME model C-15. Es col·locaran un total de 2 fonts (una a 
cada zona verda projectada). 
 
• Font en acer pintat oxirón en pols al forn. 
• Reixeta en fosa. 
• Aixetes polsador temporitzat Prest. 
• Aixetes amb regulació de cabal d’aigua. 
• Flexo de connexió d’entrada d’aigua. 
 
                                                                             * Figura número 11: detall i característiques de la font tipus VENDOME. 
 
 
- Jardinera tipus Barcelona. Es col·locaran un total de 33 jardineres en tot 
l’àmbit del projecte. 
• Material: ferro fundició gris 
• Acabat: pintura oxirón. 
 
 
 
                                                       * Figura número 12: detalls i característiques de la jardinera tipus Barcelona. 
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- Joc AMERICA model PARC 404. Es col·locarà una unitat a la zona verda 
corresponent a l’ampliació dels jardins del convent. 
 
• Fusta tractada en autoclave. 
• Tobogan Poliéster fibra de vidre. 
• Rematada tornillería de nylon. 
• Panells HPL.  
• Aquest joc es subministra semi.muntat. 
• Per a sòl tou, per a encastar. 
• Mesures 6,4x5,35x3,95 metres 
• Zona de seguretat 9,91x9,17 metres. 
                                                                                                        * Figura número 13: imatge del joc AMERICA. 
 
 
 
- Balancín Pony model PARC-10. Es col·locarà una unitat a la zona verda 
corresponent a l’ampliació dels jardins del 
convent. 
• Remat cargoleria de Nylon. 
• Panells HPL.  
• Fusta tractada en autoclau. 
• Subministre en colors segons stock. 
 
                   * Figura número 14: imatge del balancín pony. 
 
- Balla jardí tipu Rústica. Es col·locarà en tot el perímetre de la zona de jocs 
infantils de la zona verda que forma l’ampliació dels jardins del convent.  
• Tanca de 1 m d’altura per a àrees de jocs 
infantils. 
• Està fabricat amb fusta. 
 
 
 
 
 
           * Figura número 15:  imatge balla jardí tipus Rústica. 
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- Contenidors. Es col·locaran un total de 4 contenidors de cada tipus en tota la 
zona projectada. 
 
• Contenidors de càrrega lateral capacitat 2200 litres: 
- RAL 7038 (Rebuig). 
- RAL 8024 (Matèria orgànica). 
- RAL 5005 (Paper). 
- RAL 1018 (Envasos i plàstics). 
- RAL 6032 (Vidre). 
 
 
 
 
  
  
   
 
* Figura número 16: imatge dels diferents contenidors. 
 
En el document número 2 “Plànols” del present projecte es poden observar tots els detalls 
dels diferents elements que componen el mobiliari urbà de la urbanització projectada i la 
seva distribució. 
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1. INTRODUCCIÓ 
La varietat d’activitats que es porten a terme en els espais urbans es tradueix en una gran 
demanda d’ús i ocupació de l’espai públic, entre d’altres: estacionament (per a bicicletes, 
motocicletes i automòbils), reserves d’estacionament per a persones o col·lectius 
determinats etc.  
D’aquesta manera, aquest annex té com a objectiu la descripció de les característiques dels 
elements utilitzats en la senyalització de les obres, tant provisionals com definitives per tal 
d’aconseguir una millor regulació de mobilitat. 
Una mobilitat urbana segura requereix una senyalització correcta i entenedora de la 
direccionalitat i la prioritat en les interseccions del viari, per tal d’afavorir la interpretació i 
evitar els conflictes que poden desembocar en accidents, aconseguint al mateix temps 
moderar la velocitat i pacificar el trànsit. És per aquest motiu que en aquest annex també es 
realitza l’estudi de la senyalització vertical i senyalització horitzontal als carrers per tal de 
complir amb la normativa existent en aquests temes.  
 
2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
Les normes aplicades pel desenvolupament de l’estudi de la senyalització vertical i 
senyalització horitzontal d’aquest projecte, són les següents: 
• Instrucción 8.1 –IC “Señalización vertical” 
• Instrucción 8.2 – IC “Marcas viales” 
• Instrucción 8.3 – IC “Señalización de obra” 
• Reglamento de Circulación del Real Decreto 1428/03. 
• Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (Reial 
decret legislatiu 339/1990, de 2 de març) 
• Senyals verticals de circulació (Ministeri d’Obres Públiques i Transports, març 
i juny de 1992). 
i. Volum I: Característiques de senyals. 
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ii. Volum II: Catàleg i significat dels senyals. 
 
3. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
3.1. UBICACIÓ 
La ubicació dels senyals de circulació es pot observar en els plànols adjunts en el document 
Número 2 “Plànols planta de senyalització” d’aquest present projecte. 
En el moment d’instal·lar uns senyal de trànsit en un carrer, té un gran valor avaluar un 
seguit d’aspectes que resulten molt importants per a la seguretat de tots els usuaris del 
carrer. 
• El senyal ha de ser visible per als conductors dels vehicles que hi circulen. 
• En la localització dels senyals, s’ha de complir sempre amb el Codi d’accessibilitat de 
Catalunya. 
• Els suports han de permetre el pas dels vianants sense ocasionar cap perill i evitant 
la interrupció dels itineraris. 
• Els senyals una vegada col·locats, han de mantenir l’harmonia i l’estètica urbana. 
 
3.1.1. Alçada 
El punt més baix del senyal ha d’estar situat a 210 cm del nivell de la vorera. 
 
 
 
    
 
Figura nº 1: Detall col·locació senyal vertical. 
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3.1.2. Amplada lliure a les voreres 
Els suports dels senyals, quan es troben a la part exterior de la vorera, s’han de situar a 60 
cm de la part exterior de la vorada, deixant una amplada lliure de vorera de 0.90 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
• Figura número 2: amplada lliure a les voreres. 
 
3.2. TIPUS, DIMENSIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS SENYALS I 
SUPORTS 
Les dimensions de les senyals seran les següents: 
- Senyals circulars: 600 mm de diàmetre. 
- Senyals triangulars: 700 mm de costat. 
Les plaques han de ser de xapa blanca d’acer dolç de primera fusió d’1,8 mm de gruix, amb 
una tolerància de 0,2 mm de gruix de més o de menys. 
Els pals de fixació, a més dels cargols i els elements de fixació, s’han de fabricar amb acer 
galvanitzat.  
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3.3. SENYALS UTILITZADES 
La ubicació en planta de les senyals es pot observar en el document número 2 del present 
projecte “Planta de senyalització”. 
• Limitació velocitat màxima a 30 km/h. Es col·locaran un total 
de 3 senyals d’aquesta tipologia. Es limitarà la velocitat a 30 
km/h en tractar-se d’una zona esportiva i una zona educativa 
amb molta freqüència de pas de vianants. 
• Estacionament prohibit. Es col·locarà un total de 3 senyals 
d’aquesta tipologia. Es realitzarà aquesta ordenació ja que el 
tram del carrer que creua amb el Carrer Verge del Pilar serà un 
carrer d’amplada variable, de menor amplada que tots els altres, 
degut a les construccions ja existents. A més d’aquesta manera es millorarà la 
visibilitat a la cruïlla entre el nou passeig projectat i l’actual Camí Era les Monges.  
• Stop. Es col·locaran un total de 8 senyals d’aquesta tipologia. 
Aquestes han estat col·locades en les interseccions on es 
preveu un major volum de trànsit una vegada realitzada la 
urbanització i en els punts on la visibilitat serà reduïda i per tant 
on s’ha d’extremar la precaució. 
• Cediu el pas. Es col·locaran un total de 8 senyals d’aquesta 
tipologia. Aquestes aniran ubicades a les interseccions entre 
vials de major visibilitat i en els vials amb menor volum de 
trànsit.  
 
• Entrada prohibida. Es col·locarà un total de 4 senyals de 
prohibit el pas. a la bifurcació del nou passeig projectat i la nova 
plaça situada a l’esplanada de davant el poliesportiu. 
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• Prohibició gir a l’esquerra: es col·locarà un senyal 
d’aquest tipus al vial número 1 amb la intersecció amb el 
vial número 4 de tal manera que els vehicles estiguin 
obligats a continuar circulant pel vial número 1 o bé girar 
cap a la dreta mitjançant el vial número 5.  
• Intersecció de sentit obligatori. Es col·locarà una senyal 
d’aquest tipus en la nova plaça situada a l’esplanada de la 
zona esportiva, la qual té la funció de canalitzar el trànsit 
d’aquesta zona.  
 
• Nens. Es col·locaran aquesta tipologia de senyals als 
vials propers a la zona esportiva i la zona educativa 
afectada pel present projecte ja que són zones 
freqüentades per nens.  
 
• Pas obligatori; Direcció i sentit permès. Es col·locaran un senyal de cada 
tipus.  
 
 
 
4. SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
En el document número 2 del present projecte “Plànols” es pot observar la situació i el tipus 
de les diferents marques vials projectades. En ell s’ha tingut en compte la ”Instrucción 8.2 – 
IC Marcas Viales”. 
Les marques vials utilitzades en aquest projecte (tal i com es pot observar en els plànols de 
planta del document número 2 d’aquest projecte) són les següents:  
• Marca transversal continua de línia de detenció (M – 4.1). 
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• Marca transversal discontinua de línia de cediu el pas (M – 4.2). 
• Marca transversal discontinua de pas de vianants (M – 4.3).  
• Senyal de Stop (M – 6.4) corresponent a una via amb velocitat mitja inferior a 60 
km/h 
• Senyal de cediu el pas (M – 6.5). 
• Delimitació de places d’aparcament en línia sense delimitació de places (M – 7.3) 
• Delimitació de places d’aparcament en bateria recta i bateria obliqua ( M – 7.4). 
 
Cal tenir en compte, abans d’executar les marques vials, les limitacions d’execució. 
Aquestes limitacions són: 
• Abans de procedir a l’aplicació de la marca vial es realitzarà una inspecció del 
paviment per tal de comprovar el seu estat superficial i possibles defectes existents. 
Quan sigui necessari, s’haurà de netejar la superfície per tal d’eliminar la brutícia o 
altres elements contaminants que podrien influir negativament en la qualitat i 
durabilitat de la marca vial aplicada. 
• L’aplicació d’una marca vial s’efectuarà, quan la temperatura del substrat (paviment o 
marca vial antiga) superi almenys en tres graus Celsius (3ºC) al punt de rosada. 
Aquesta aplicació, no podrà realitzar-se si el paviment està humit o la temperatura 
ambient no està  compresa entre cinc i quaranta graus Celsius (5ºC a 40ºC), o si la 
velocitat del vent sigues superior a 25km/h. 
La metodologia a seguir per a la determinació del tipus i composició de les marques vials és 
la determinada en l’Article 700 del PG3/75. En aquest es defineix que les marques vials 
lineals aplicades han de complir les característiques exigides pel que fa al Factor de 
Desgast. 
La pintura escollida és del tipus 1 que correspon a marques vials convencionals. Aquestes 
seran de color blanc reflectants. Seran realitzades amb pintura termoplàstica en calent i 
reflectant amb microesferes de vidre aplicada per pulverització. 
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5. SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D’OBRES 
Abans de l’inici de les obres es realitzaran els treballs de senyalització d’obres. Aquestes 
han de garantir la seguretat de la població mentre s’estiguin executant les obres de la nova 
urbanització. 
La senyalització provisional d’obres complirà la “Instrucción de Carreteras 8.3.-IC de 
Señalización de Obras”. 
Les senyals utilitzades seran: 
• Treballs a la via. Aquest senyal s’utilitzarà per advertir 
de la proximitat a un tram de la via que es veu afectat per 
l’execució d’una obra que pertorba el trànsit de la 
calçada. Es col·locarà sempre que hi hagi obrers 
treballant en les obres per tal d’alertar tant els conductors 
externs com els de la pròpia obra que hi ha persones 
treballant en la via.  
 
• Maquinària a la via. Aquest senyal s’utilitzarà per 
advertir de la proximitat a un sector per al que 
habitualment circula equip pesat per al desenvolupament 
de l’obra. Es col·locarà sempre que hi hagi maquinària 
treballant en les obres pe tal d’alertar tant els conductors 
externs com els de la pròpia obra que hi ha persones 
treballant en la via.  
 
• Via tancada. Aquest senyal s’utilitzarà per notificar 
als conductors el inici d’un tram de la via per el qual 
no es permet circular mentre duren les obres.  
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex té com a objectiu la realització de la descripció del traçat dels serveis 
urbanístics existents de la zona projectada. La informació sobre els serveis existents 
en la zona afectada s’ha obtingut a partir de la informació proporcionada per 
l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt (encara que l’informació és mínima). 
D’aquesta manera s’evitarà qualsevol desperfecte d’aquests durant el procés 
d’execució de les obres. 
La major part de la zona projectada transcorre per sobre de camps de conreus. És per 
aquest motiu que els serveis afectats de la zona són mínims; entre aquests cal 
destacar: l’abastament d’aigua potable i la xarxa elèctrica. 
 
2. SERVEIS AFECTATS 
 
Com s’ha dit anteriorment els serveis afectats a la zona projectada són la xarxa 
d’abastament d’aigua potable i la xarxa d’electricitat. Les respectives xarxes són 
gestionades per: 
 
- Xarxa de distribució d’aigua potable: la distribució d’aigua potable al municipi 
de Santa Coloma de Queralt la gestiona el mateix Ajuntament del municipi.  
 
- Xarxa elèctrica: L’energia elèctrica de la població la gestiona en l’actualitat 
FECSA-ENDESA. 
 
 
2.1. XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE 
Segons el Pla Director de la Xarxa d’Aigua Potable de Santa Coloma de Queralt es pot 
observar que la xarxa d’abastament d’aigua potable només afecta un sector del 
present projecte. La xarxa existent transcorre soterrada pel mig del vial que connecta 
amb l’esplanada del davant del poliesportiu municipal fins a connectar amb la vorera 
adjacent a les cases del Carrer Francesc Macià. 
 
                      2 
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Durant les tasques de l’execució de la nova calçada s’haurà de tenir en compte 
aquesta informació per tal d’evitar qualsevol incidència sobre la xarxa existent. A més 
durant l’execució s’hauran de desviar aquests serveis soterrant-los sota les voreres 
planejades i adaptant-se a la nova vialitat. 
La xarxa actual d’aigua potable de la zona afectada està formada per un tub de 
polietilè de baixa densitat PE 32. 
 
2.2. XARXA ELÈCTRICA 
Com s’ha dit anteriorment la xarxa elèctrica està gestionada per FECSA ENDESA. 
En la zona Projectada existeix una xarxa elèctrica de mitja i alta tensió que transcorre 
aèriament al llarg de tot el camí Era de les Monges i el Camí Sense Nom fins a 
connectar amb el Passeig del Pou del Gel per tal d’arribar a l’estació transformadora 
situada al Camí dels Horts. 
Els Pals de la línia de mitja tensió i les columnes d’alta tensió s’hauran de desviar 
lleugerament ja que afecten al traçat de la nova urbanització. 
 
2.3. ALTRES SERVEIS 
 
2.3.1. Xarxa de Sanejament 
El servei de sanejament no es veurà afectat durant les obres del present projecte ja 
que en tota la zona afectada no transcorre cap tram d’aquesta xarxa. Per la projecció i 
la connexió de la nova xarxa de sanejament s’han seguit les recomanacions dels 
tècnic de l’Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. 
 
2.3.2. Xarxa de Gas 
Actualment la major part del municipi de Santa Coloma de Queralt no disposa de xarxa 
de gas. Aquesta només es troba situada en dos barris de la població llunyans de la 
zona afectada pel present projecte. 
                    3 
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2.3.3. Xarxa de Telecomunicacions 
A la zona afectada del present projecte hi ha la xarxa de telefonia que transcorre al 
llarg del Camí Era les Monges. Durant l’execució de les obres es soterrarà el 
subministrament de telefonia per les noves voreres executades. 
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9. INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es fa una descripció de la gestió dels principals residus que es poden 
produir durant l’execució de les obres projectades. Aquests residus són originats, en gran 
part, durant les primeres fases de l’obra (demolicions, enderrocs, moviments de terres etc).  
 
10. CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 
TIPUS D’OBRA: Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les 
Monges al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
EMPLAÇAMENT: Terme municipal de Santa Coloma de Queralt. 
POSSEÏDOR DELS RESIDUS: L’empresa adjudicatària de les obres. 
GESTOR DELS RESIDUS: Ho serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les 
operacions de valoració de residus, així com el titular de les instal·lacions on s’efectuï la 
disposició dels mateixos. 
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3. TIPOLOGIA DELS RESIDUS 
Tal i com s’ha dit anteriorment la major part dels residus generats a l’obra s’originen en les 
primeres fases d’execució d’aquesta. A continuació es realitzarà una classificació d’aquests 
segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), i el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC) 
on es mostren llistats dels principals residus que s’han de considerar com a residus 
especials. 
 
3.1.  RESIDUS PRINCIPALS 
Els principals residus generats durant les obres de demolició i enderrocs són: 
Restes vegetals 
Terres 
Formigó 
Mescles bituminoses 
Roca 
Cablejat elèctric 
Maons 
Altres: vidre, plàstic i fusta 
Per tant, segons el Catàleg Europeu de Residus es poden obtenir els següents grups (no 
especials): 
17- Residus de la construcció i demolició: 
17 01 Formigó, maons, teules, materials ceràmics 
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
                  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
  ANNEX NÚM.15: GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
 
5
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
 
17 02 Fusta, vidre i plàstic 
17 02 01 Fusta 
17 02 02 Vidre 
17 02 03 Plàstic 
 
17 03 Mescles bituminoses, quitrà i altres productes enquitranats 
17 03 01 Asfalt que conté quitrà 
17 03 02 Asfalt sense quitrà 
17 03 03 Quitrà i productes enquitranats 
17 04 Metalls 
17 04 01 Coure, bronce, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 03 Plom 
17 04 04 Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 08 Cables 
 
17 05 Terra i llots de drenatge 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
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20 Residus municipals i residus assimilables procedents dels comerços, indústries e 
institucions, incloent les fraccions recollides selectivament 
20 02 Residus de parcs i Jardins 
20 02 02 Terra i pedres. 
 
A més d’aquests residus propis de l’obra, es poden generar altes residus com poden ser: 
paper, cartró, draps de neteja ó roba de treball. Segons el Catàleg Europeu de Residus 
aquests es poden classificar segons: 
15 Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció 
no especificats en cap altra categoria. 
El Catàleg Europeu de Residus considera com a residu especial (durant l’execució de les 
obres) i que per tant hauran de tenir un tractament específic: 
Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05,12 i 19 
 
4.   LA GESTIÓ DELS RESIDUS 
4.1.  OBJECTIU DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
L’aplicació d’un Pla de Gestió de Residus té els principals objectius: 
a) Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 
residus. 
b) Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. 
 
4.2.  NORMATIVA QUE ÉS D’APLICACIÓ 
La gestió de residus es troba emmarcada legalment: 
• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
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• Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 
• Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
• Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, modificacada per la Llei 62/2003, de 30 de 
desembre de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social. 
• Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador de runa i altres residus de la construcció. 
• Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del decret 201/1994, regulador de 
runa i altres residus de la construcció. 
• Decret 220/2001, d’1 d’agost, de gestió de les dejeccions ramaderes. 
• Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 201/1994 de 9 de gener. Pel 
qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
• Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig de residus En dipòsits 
controlats. 
• Decret 27/1999 de 9 de febrer, de gestió dels residus sanitaris. 
• Real Decret 9/2005, de 14 de gener, pel qual s’estableix la relació d’activitats 
• potencialment contaminats del sòl i els criteris estàndards per a la declaración de 
sòls contaminats. 
4.3.  PROCÉS DE DESCONSTRUCCIÓ  
Tal i com s’ha dit anteriorment, durant l’execució de les obres es generaran una sèries de 
residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol 
impacte sobre l’entorn. 
S’entén com a procés de desconstrucció com el conjunt d’accions de desmantellament d’una 
construcció que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal 
de poder-los valoritzar.  
És per aquest motiu que és convenient classificar, segons la naturalesa,  els residus per tal 
de facilitar les tasques de reciclatge i gestió d’aquests. Amb aquest objectiu es disposaran 
diverses superfícies degudament impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts 
segons la seva naturalesa, especialment per segregar correctament els residus especials, 
no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació 
són les següents: 
• Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels 
residus 
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o Asfalt 
o Formigó 
o Terres, roca 
o Material vegetal 
o Cablejat 
o Metalls 
o Altres: vidre, fusta, plàstics 
 
• Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus 
o Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus 
o Nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
o Naturalesa dels riscs 
 
 
4.4. GESTOR DE RESIDUS 
Els residus generats a l’obra els gestionarà el gestor autoritzat i dipòsit autoritzat de terres, 
enderrocs i runes de la construcció (abocador controlat o planta de reciclatge). 
Els passos a seguir per realitzar una bona gestió de residus són els següents: 
• Identificació dels residus (segons MAM/304/2002). 
• Estimació en unitats (Tn, m3, m2,...) de la quantitat de residus que es generarà. 
• Mesures de segregació in situ. 
• Previsió de la seva reutilització a la mateixa obra o en altres emplaçaments. 
• Destí previst per als residus. 
• Normes bàsiques per la correcta gestió dels RCDs. 
 
5. AVALUACIÓ DEL VOLUM DE RESIDUS A ABOCADOR CONTROLAT/GESTOR 
AUTORITZAT 
Els volums dels principals residus generats seran principalment de terres. S’ha de tenir en 
compte que tots els residus de terres generades durant l’execució de les obres no s’han de 
lliurar a un gestor autoritzat, ja que part d’aquestes terres es podran ser dipositades en la 
pròpia obra (utilitzades com a replè de terraplens i rases, sempre que tècnicament sigui 
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adient a criteri de la Direcció d’Obres o bé les terres vegetals poden ser reutilitzades en la 
preparació del terreny de zones verdes).  
A continuació es mostra una taula amb els volums dels principals residus generats a l’obra: 
Materials QUANTITAT 
Paviment asfàltic 2.041,22 m2 
Terres (excavació) 14.463,978 m3 
Materials plàstics 50 kg 
Paper 5 kg 
Fusta 1,5 m3 
La fusta, el paper i part dels materials plàstics mencionats, procedeixen de les restes de 
productes d’embalatge dels diferents materials emprats o palets trencats, mentre que la 
resta de materials plàstics correspondrien a retalls de tubs corrugats, tubs de PVC, silicones, 
etc. Finalment podem trobar retalls de cables de la instal·lació d’enllumenat públic o d’altres 
usos. 
 
 
 
6. MESURES DE SEGREGACIÓ IN-SITU 
Segons l’article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i demolició s’hauran de 
separar en fraccions, quan, de forma individualitzada per a cadascuna d’aquestes fraccions, 
la quantitat prevista de generació per el total de l’obra superi les següents quantitats: 
• Formigó 160 tn 
•  Maons, teules i ceràmics 80 tn 
• Metalls 4 tn 
• Fusta 2 t. 
• Vidre 2 tn 
• Plàstics 1 tn 
• Paper i cartró 1 tn 
Per tant en el projecte objecte d’estudi no s’haurà de fer cap actuació específica. 
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7.PREVISIÓ D’OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ EN L’ OBRA 
Tal i com es pot veure en el pressupost present en el Document número 4 d’aquest present 
projecte, no es reutilitzaran les terres procedents de l’excavació de les obres a no ser que 
els assaigs realitzats in situ determinin la validesa de les terres per al reblert de les rases. 
Aquestes terres s’hauran de portar a un abocador autoritzat. 
 
8.DESTÍ PREVIST PER ALS RESIDUS 
Els residus generats a l’obra es traslladaran a un abocador controlat. Cal destacar la 
reutilització de les senyals de trànsit, que durant l’execució de les obres, es traslladaran en 
un magatzem. 
Els abocadors controlats han de: 
Tenir la capacitat suficient per poder-hi abocar els residus provinents de l’obra. 
Ha de ser una zona que no sigui d’interès (tant sigui per estar inclosa en figures de 
protecció mediambiental o cultural, com per posseir elements localment d’elevat 
interès). 
Adaptar l’aspecte morfològic de la zona d’abocament a l’entorn. 
Per tant, es pot dir que les terres provinents de l’obra es poden aplegar en camps de 
conreus situats als voltants de la zona afectada. Tot i així les runes (procedents de les 
demolicions i enderrocs) hauran de ser transportades als abocadors controlats. 
 
9.NORMES BÀSIQUES PER A LA CORRECTA GESTIÓ DELS RESIDUS 
• Gestió de residus de la construcció i demolició: 
Gestió de residus segons el RD 105/2008, realitzant-se la seva identificació juntament amb 
la llista Europea de residus publicada al “MAM/304/2002” del 8 de febrer o modificacions 
posteriors. 
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La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament 
corresponent per part de les empreses homologades mitjançant contenidors o sacs 
industrials que compleixin les especificacions vigents. 
• Certificació dels mitjans emprats: 
És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l’obra i a la Propietat 
els certificats dels contenidors emprats així com dels punts d’abocament final, emesos 
ambdós per entitats autoritzades i homologades. 
• Neteja de les obres: 
És obligació del contractista mantenir netes les obres i el seu àmbit, tant per materials 
sobrants com per runes, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així 
com d’executar tots els treballs i adoptar totes les mesures que siguin apropiades per a que 
l’obra presenti un bon aspecte. 
 
 
  
 
 
 
 
 
ANNEX NÚMERO 16: 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 28/06/11
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,20h Cap de collaA0112000
 €19,07h Oficial 1aA0121000
 €23,02h Oficial 1a albañilA0122000
 €21,99H OFICIAL 1A COL.LOCADORA0127000
 €23,41h Oficial 1a carpinteroA012A000
 €23,78h Oficial 1a electricistaA012H000
 €23,78h Oficial 1a fontaneroA012J000
 €23,78h Oficial 1a montadorA012M000
 €23,02H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAA012N000
 €23,02h Oficial 1a jardinerA012P000
 €19,53H AJUDANT COL.LOCADORA0137000
 €19,68H AJUDANT FUSTERA013A000
 €20,41h Ayudante electricistaA013H000
 €20,41h Ayudante fontaneroA013J000
 €20,44h Ayudante montadorA013M000
 €19,53H AJUDANT OBRA PÚBLICAA013N000
 €20,44h Ajudant jardinerA013P000
 €19,53h AjudantA013U001
 €19,25h ManobreA0140000
 €16,53h Manobre especialistaA0150000
 €18,83h PeóA0160000
 €19,71h Peó jardinerA016P000
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 28/06/11
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200
 €68,31h Retroexcavadora amb martell trencadorC1105A00
 €2,41h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005
 €44,35h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015
 €72,67h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €18,85h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
C110U040
 €13,40h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U070
 €56,03h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWC1311120
 €174,93h Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kWC1311280
 €42,27h Retroexcavadora petitaC1315010
 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020
 €45,80h Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
C13161E0
 €53,74h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001
 €147,68h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
C131U017
 €41,30h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €47,05h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025
 €58,54h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028
 €71,04h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060
 €159,66h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063
 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100
 €61,24H MOTOANIVELLADORA MITJANAC1331200
 €49,07H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 TC1335080
 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0
 €8,74h Picó vibrant amb placa de 30x33 cmC133A0J0
 €8,58h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0
 €43,59h Minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador
C133M0Q0
 €59,20h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €68,66h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
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 €12,86h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €9,06h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €32,30h Camió per a transport de 7 tC1501700
 €37,36h Camió per a transport de 12 tC1501800
 €26,75h Canon d'abocador vegetalC1501801
 €84,49h Canon d'abocador de soquesC1501802
 €39,24h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0
 €32,86h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1
 €51,37h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €77,52h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €84,45h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03
 €42,60h Camió cisterna de 8 m3C1502E00
 €40,01h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
 €45,99h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €46,00h Camió gruaC1503000
 €43,58h Camió grua de 3 tC1503300
 €41,71h Camió grua de 5 tC1503U10
 €53,59h Camió cistella de 10 a 19 m d'alçàriaC1504S00
 €7,81h Furgoneta de 3500 kgC150U004
 €1,95h Vibrador intern de formigóC1700006
 €27,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00
 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600
 €2,72H FORMIGONERA DE 250 LC1705700
 €57,93h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €66,18h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €70,02h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €37,92h Màquina per a pintar marques vials, autopropulsadaC1B02AU0
 €4,81h Reglón vibratorioC2005000
 €7,59h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènicC200S000
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 €3,75h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00
 €9,16h Motocultor de 24 cvCR260001
 €6,85h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €17,28h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
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 €1,05m3 AiguaB0111000
 €19,25T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
FORMIGONS
B0312010
 €20,65t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020
 €19,94t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500
 €23,53m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB031U030
 €16,36m3 Sauló sense garbellarB0321000
 €18,03T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS
B0332Q10
 €17,33m3 Rebuig de pedreraB0341000
 €20,78m3 Tot-u artificialB0372000
 €0,39m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €4,76m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
B03DU103
 €12,60t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 100 a 400 kg de pes
B0442600
 €103,55t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €80,56t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012
 €0,09KG CALÇ AÈRIA CL 90B0532310
 €0,47kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECIB0552B00
 €378,74t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001
 €58,19M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
B0602210
 €59,95M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
B0604210
 €58,19M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
B0604220
 €72,53M3 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
B0608220
 €68,25m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
 €72,84m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
B060U310
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 €61,34m3 Hormigón R=15N/mm2, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm
B0640003
 €64,56m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300B
 €64,04m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300C
 €62,92m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064500C
 €88,90m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €89,99m3 Morter M-80B071UC01
 €4,10KG ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ
SINTÈTIC
B0911000
 €1,21kg Clau acerB0A3UC10
 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
B0D7UC02
 €1,05u Motlle metàllic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos
B0DF7G0A
 €2,27l DesencofrantB0DZA000
 €1,40u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €0,25u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B0F1D2A1
 €0,43u Machihembrado cerámico de 500x250x30 mmB0F95530
 €40,62M2 PEDRA SORRENCA QUARCITICA DEIXADA DE SERRA,
DE 4 CM DE GRUIX
B0G1UM01
 €60,85M2 PEDRA SORRENCA QUARCITICA ABUIXARDADA, DE 6
CM DE GRUIX
B0G1UM13
 €6,04t Deposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes de pes
específic superior a 1.100 kg/m3)
B2RA0101
 €7,29M2 LÀMINA DE PVC FLEXIBLE NO RESISTENT A LA
INTEMPÈRIE DE GRUIX 1,2 MM I AMB ARMADURA DE
MALLA DE FIBRA DE VIDRE
B7412CMF
 €2,27kg Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
B8ZBU100
 €0,91kg Microesferes de vidreB8ZBUU01
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 28/06/11
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,01M VORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB
SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS A3 DE 20X8
CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A
L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5
MPA), SEGONS UNE-EN 1340
B96513C0
 €5,38m Pieza recta de hormigón doble capa, para bordillo, de 14x28
cm, con una resistencia de 350 kg/cm2
B9655380
 €2,85m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix
B974U010
 €141,92M GUAL PER A VIANANTS MODEL R-90, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES
FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 101.5X40X6
CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR
B981U020
 €137,27M GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE DE
PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES
FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6
CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE
RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX
B981U025
 €8,31u Peça per a escocells de 120x20x8 cmB991U002
 €6,40M2 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR
B9E13100
 €25,67t Mescla bituminosa en calent AC22 D per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U520
 €57,58u Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U101
 €46,23u Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
BBM1U110
 €60,46u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
BBM1U120
 €18,58m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
BBMZU106
 €0,54m Tubo para drenaje de PVC corrugado de pared simple y DN
50
BD5AUU50
 €68,87u Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura
BD5ZUC01
 €68,35U BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE DE FOSA DUCTIL
PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, TIPUS AJUNTAMENT
DE BARCELONA, DE CARREGA DE TRENCAMENT
SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA
ASFALTICA
BD5ZV010
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 €9,39m Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401,
DN 160 mm (D.interior 153,6 mm) amb part proporcional de
peces especials
BD7F0005
 €9,20m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8
kN/m2, segons norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
BD7J0005
 €25,98m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8
kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior d'1 kg/cm2
BD7J0020
 €59,50m Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8
kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior d'1 kg/cm2
BD7J0030
 €83,43m Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8
kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior d'1 kg/cm2
BD7J0035
 €74,42u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100
cm d'alçària, amb forats per a tubs
BDD1U004
 €34,12u Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària,
per a pou de registre
BDD1U014
 €76,74u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a
60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
BDD1U024
 €113,39u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
BDDZU002
 €5,97u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
BDDZU010
 €32,69u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de
60x60 cm i 65 cm de fondària, per a installacions de serveis
BDK2UC30
 €13,55u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124
BDKZH5C0
 €0,32m Tub de polietilè de 25 mm de diàmetre exterior, d'alta
densitat PE-80 i 6 bar de pressió nominal
BFB10005
 €6,39m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFB1F400
 €0,25M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12201-2
BFB25300
 €0,39M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12201-2
BFB26300
 €1,34M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12201-2
BFB28400
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 €2,77u Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad, de 25
mm de diámetro nominal exterior, de plástico , para conectar
a presión
BFWB1505
 €67,90u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió
nominal, per a soldar
BFWB1F42
 €1,84U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ
BFWB2505
 €2,56U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ
BFWB2605
 €5,56U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ
BFWB2805
 €0,73u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat
BFYB1F42
 €0,04U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A
PRESSIÓ
BFYB2505
 €0,07U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A
PRESSIÓ
BFYB2605
 €0,17U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A
PRESSIÓ
BFYB2805
 €1,43M TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA
DE 2000 V
BG212910
 €1,26m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades
BG22RG10
 €1,87M TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES
BG22RJ10
 €1,10m Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa
la interior y corrugada la exterior, de 63 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al
impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, para
canalizaciones enterradas
BG22TD10
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 €0,62M CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K
0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2.5 MM2
BG312300
 €1,30m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari
BG31340U
 €1,29m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2BG380900
 €1,35U TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2BG3ZE110
 €10,84U CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA
O DUES LAMPADES
BG46E010
 €12,21U PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MMBGD2E010
 €1,22U CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELDBGDZE020
 €0,67U SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESIBGDZE030
 €8,76m Conductor BT XLPE de 3x16 mm2, designació RV 0,6/1KV,
norma UNE 21123 (IEC 502), tripolar, alumini, collocat en
linia soterrada allotjada en tub.
BGK226A0
 €0,34u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus
BGW38000
 €147,54U COLUMNA METALLICA TRONCOCONICA TOTALMENT
GALVANITZADA DE 4 M D'ALÇARIA, PLANXA DE 3 MM,
AMB BASE PLATINA, PER ANAR MUNTADA AMB PERNS
D'ANCORATGE SOBRE DAU DE FORMIGO
BHM1E010
 €16,40U CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIOBHMZ1006
 €406,00u Llumenera DQR Vsap 100w amb portaglobus de fundició
injectada d'alumini color gris RAL 7040
BHN2269
 €612,20u Contador de agua, volumétrico, de latón, con uniones
roscadas de diámetro nominal 1/2´´, para conectar a la
batería o al ramal
BJM11401
 €137,85u Boca de riego con marco y caja de fundición, con brida de
entrada redonda de 40 mm y racor de conexión tipo
Barcelona o Madrid de 45 mm, con rosca interior de 1 1/2'',
incluye accesorios de conexión articulada formada por dos
codos y tubo de pe, equipada con válvula
BJS1U030
 €20,62u Aspersor emergente de turbina, de altura de elevación 10
cm, tipo PGJ de Hunter o equivalente, radio de acción entre
4 y 9 m, para círculo completo o sectorial, tobera
incorporada tipo estándar adecuada a su localización, con
válvula-filtro antidrenaje capaz de soportar 6,2 bar, conexión
articulada a red secundaria
BJS2UR10
 €1,01m Tubo de polietileno de baja densidad de 17 mm de diámetro
exterior y 14,6 mm de diámetro interior, con goteros
termosoldados interiormente, para un caudal de 2,3 l/h, con
una separación entre goteros de 30 cm
BJS5U233
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 €121,21u Electroválvula para instalaciones de riego, con conexiones
roscadas de 1'' 1/2 DN, con alimentación del relé a 24V a.c.,
para presiones entre 1 y 10 bar, con regulador de caudal,
con cuerpo y tapa de PVC, posibilidad de apertura manual
actuando sobre el relé y purgado interno
BJSBU120
 €158,43u Electroválvula para instalaciones de riego, con conexiones
roscadas de 2'' DN, con alimentación del relé a 24V a.c.,
para presiones entre 1 y 10 bar, con regulador de caudal,
con cuerpo y tapa de PVC, posibilidad de apertura manual
actuando sobre el relé y purgado interno
BJSBU130
 €211,08u Armario para programador de poliéster para exteriores de
530x430x200 mm, con placa de montaje aislante, juntas de
estanqueidad y cierre con llave reforzada
BJSZUS10
 €35,18u Zócalo de hormigón con tubulares para armario de
programador
BJSZUSR0
 €294,94u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
100 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada
BM213610
 €1,77u Part proporcional d'elements especials per a hidrantsBMY21000
 €98,20u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt
BN129320
 €173,03u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt
BN12D320
 €6,80u Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió
1''
BN310040
 €58,54u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal
2´´, 10 bar de PN, de bronce, precio alto
BN319320
 €529,65u Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal
1´´1/2, de 16 bar de presión máxima y con un diferencial
máximo de 15 bar, de bronce, precio alto
BN748320
 €208,93U BANC ROMANTIC SIMPLE FORMAT PER LLISTONS DE
FUSTA D'ORIGEN TROPICAL TRACTADA PER LA
INTEMPERIE I LLIGADA A LES POTES AMB CARGOLS
PASSANTS ELECTROCINCATS, DE 170 CM DE
LLARGARIA, AMB POTES DE FUNDICIO DE FERRO,
IMPRIMACIO ANTICORROSIVA I PINTURES TIPUS
EPOXI O METALLICA, AMB REFORÇ CENTRAL DE
LAMINA D'ACER GALVANITZAT ADOSAT ALS LLISTONS
AMB CARGOLS PASSANTS ELECTROCINCATS
BQ10U110
 €100,16u Paperera tipus Barcelona o equivalent, model 600, circular
de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura
de suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de
platina i tacs spit de fixació a paviment, color a escollir
BQ210010
 €516,04u Font tipus 'Vendome de Fabregas' o equivalentBQ310040
 €2.407,83u Joc infantil per a nens de 2 a 6 anys tipus 'carro de caballos
ref. is-1p03 d'Iris' o equivalent
BQA20110
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 28/06/11
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1.090,75U BALANCÍ BASCULANT DE TRONCS DE FUSTA
TRACTADA PER A 4 INFANTS, AMB 1 PUNT
D'ANCORATGE
BQA2F410
 €154,00U JARDINERA DE FOSA AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I
PINTURA DE COLOR NEGRE FORJA, DE FORMA
ESFÈRICA, DE 90 CM DE DIÀMETRE I 45 CM D'ALCÀRIA
DE MIDES APROXIMADES
BQB2E090
 €45,08U APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE
75 CM DE LLARGARIA I 75 CM D'ALÇARIA, DE TUB
RODO DE 50 MM DE DIAMETRE I ANELLA TAPAJUNTS
BQZZV010
 €6,89l Bioactivador procedent de fermentació enzimàticaBR34J001
 €0,86kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
BR3B6U00
 €1,20kg Adob mineral d'alliberament lent per gespes tipus 20-5-8-2 BR3P0002
 €19,26m3 Substracte per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb
%MO SMS superior al 5%
BR3PAM01
 €50,14u Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 20 a
25 cm, amb l'arrel nua
BR44D21C
 €148,76U PRUNUS CERASIFERA NIGRA DE PERÍMETRE DE 16 A
18 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES
NTJ
BR44F62A
 €41,14U SOPHORA JAPONICA DE PERÍMETRE DE 14 A 16 CM,
AMB L'ARREL NUA
BR457219
 €0,42u Subministrament de ginesta o ginestell de 2 sabes, Ø del
coll de l'arrel mímim 3 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3,
en AF mínim 250 cc 
BR4A3001
 €4,78kg Barreja de llavors tipus Sparring de Fitó o equivalentBR4U1D05
 €0,12u Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa
de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø 1 cm per a la
seva subjecció
BR823001
 €0,87u Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, collocat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.
BR824001
 €74,31M TANCA MODEL RÚSTIC DE 100 CM D'ALÇADA LLIURE,
FORMADA PER 2 LLISTONS HORITZONTALS SEPARATS
3 CM, DE FUSTA DE PI CUPERITZAT ENVERNISSADA,
D'ESQUADRIA 6X3 CM, FIXATS AMB VISOS D'ACER
INOXIDABLE SOBRE MUNTANTS DE PERFILS
LAMINATS TIPUS T DE 50X50X5 MM AMB UNA PLETINA
PER LA PART INTERIOR DE 20X10 MM PER ADOSSAR
ELS MODULS I PERFIL TIPUS L DE 50 X50 I 5MM EN
CANTONADES, PINTATS AMB PINTURA METALLITZADA
GRIS, MUNTATS SEPARATS 1 METRE, INCLOS P/P DE
PORTA D' IGUALS CARACTERISTIQUES I MUNTADA
AMB FRONTISSES METAL.LIQUES PINTADES I PANY
COL.LOCAT INTERIOR
BR9TUJ20
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 28/06/11
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €14,07u Traviesas de tren de madera tratada con autoclave con
sales ecológicas tipo Macusa o equivalente
BRB5U100
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 28/06/11
ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €70,96m3 Arena-cemento, sin aditivos con 200 kg/m3 de cemento
pórtland con caliza y arena de cantera de piedra granítica,
elaborada en obra con hormigonera de 165 l
D0391311 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,35650/R 16,530001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,35650 17,35650
Maquinària:
1,32750/R 1,770000,750C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,32750 1,32750
Materials:
31,3880020,650001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
20,71000103,550000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 52,09800 52,09800
0,173571,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 70,95557
70,95557COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €75,61m3 Hormigón de 150 kg/m3, con una proporción en volumen
1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y
árido de piedra granítica de tamaño máximo 20 mm,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l
D060M0B1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,18300/R 16,530001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,18300 18,18300
Maquinària:
1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:
0,189001,050000,180B0111000 =xAiguam3
12,5125019,250000,650B0312010 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
FORMIGONS
T
27,9465018,030001,550B0332Q10 =xGRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS
T
15,53250103,550000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 56,18050 56,18050
0,181831,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 75,60733
75,60733COST EXECUCIÓ MATERIAL
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €72,43M3 FORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L
D060M0B2 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,87700/R 16,530000,900A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 14,87700 14,87700
Maquinària:
1,22400/R 2,720000,450C1705700 =xFORMIGONERA DE 250 LH
Subtotal... 1,22400 1,22400
Materials:
0,189001,050000,180B0111000 =xAiguam3
12,5125019,250000,650B0312010 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
FORMIGONS
T
27,9465018,030001,550B0332Q10 =xGRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, PER A FORMIGONS
T
15,53250103,550000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 56,18050 56,18050
0,148771,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 72,43027
72,43027COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €74,79m3 Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena
de piedra granítica con 200 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:8 y 2,5 N/mm2 de resistencia a
compresión, elaborado en obra con hormigonera de 165 l
D0701461 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,53000/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,53000 16,53000
Maquinària:
1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:
0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3
35,9310020,650001,740B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
20,71000103,550000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 56,85100 56,85100
0,165301,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 74,78530
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
74,78530COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €88,88M3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
D0701821 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,53000/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,53000 16,53000
Maquinària:
1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:
0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3
31,3880020,650001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
39,34900103,550000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 70,94700 70,94700
0,165301,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 88,88130
88,88130COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €107,33m3 Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L,
cal y arena de piedra granítica con 200 kg/m3 de cemento,
con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera de 165 l
D070A4D1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,35650/R 16,530001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,35650 17,35650
Maquinària:
1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:
0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3
31,5945020,650001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
20,71000103,550000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
36,000000,09000400,000B0532310 =xCALÇ AÈRIA CL 90KG
Subtotal... 88,51450 88,51450
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 28/06/11
ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,173571,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 107,32781
107,32781COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €103,97M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
D070A8B1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,35650/R 16,530001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,35650 17,35650
Maquinària:
1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:
0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3
28,4970020,650001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
39,34900103,550000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
17,100000,09000190,000B0532310 =xCALÇ AÈRIA CL 90KG
Subtotal... 85,15600 85,15600
0,173571,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 103,96931
103,96931COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €77,69m3 Morter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:6
D070I010 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
16,53000/R 16,530001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 16,53000 16,53000
Maquinària:
1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:
0,210001,050000,200B0111000 =xAiguam3
33,6595020,650001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
25,88750103,550000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 59,75700 59,75700
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,165301,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 77,69130
77,69130COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,22u Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en AF, en
clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, installació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.
DR62001 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02020/R 20,200000,001A0112000 =xCap de collah
0,06906/R 23,020000,003A012P000 =xOficial 1a jardinerh
1,56289/R 18,830000,083A0160000 =xPeóh
Subtotal... 1,65215 1,65215
Maquinària:
0,62784/R 39,240000,016C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
0,91980/R 45,990000,020C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
Subtotal... 1,54764 1,54764
Materials:
0,025201,050000,024B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,02520 0,02520
COST DIRECTE 3,22499
3,22499COST EXECUCIÓ MATERIAL
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,89m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30
m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió
F2111131 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,70000/R 19,250000,400A0140000 =xManobreh
Subtotal... 7,70000 7,70000
Maquinària:
12,07600/R 60,380000,200C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 12,07600 12,07600
0,115501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 19,89150
0,994585,00%DESPESES INDIRECTES
20,88608COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €44,78m3 Enderroc de mur, fonament o alçat de formigó en massa o
obra de fabrica, amb mitjans manuals i càrrega de runa
sobre camió
F213U035 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,50250/R 19,250000,130A0140000 =xManobreh
26,44800/R 16,530001,600A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 28,95050 28,95050
Maquinària:
13,26400/R 16,580000,800C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
Subtotal... 13,26400 13,26400
0,434261,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 42,64876
2,132445,00%DESPESES INDIRECTES
44,78120COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,06m Desmuntatge de tanques metàlliques i baranes, inclòs
demolició de fonaments amb mitjans mecànics o manuals,
tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o
altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o
centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes
(taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs
completament acabat.
F2160100 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02695/R 19,250000,0014A0140000 =xManobreh
0,23473/R 16,530000,0142A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,26168 0,26168
Maquinària:
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,97000/R 68,310000,0142C1105A00 =xRetroexcavadora amb martell trencadorh
0,85740/R 60,380000,0142C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
1,06476/R 37,360000,0285C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
0,10778/R 7,590000,0142C200S000 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènich
Subtotal... 2,99994 2,99994
Materials:
0,604006,040000,100B2RA0101 =xDeposició controlada al gestor de residus o centre de
reciclatge autoritzat de residus inerts (terres o runes de pes
específic superior a 1.100 kg/m3)
t
Subtotal... 0,60400 0,60400
0,002621,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,86824
0,193415,00%DESPESES INDIRECTES
4,06165COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €76,00u Desmuntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçaria,
inclos base de fromigó i desconexió de la xarxa elèctrica,
amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i
materials i transport a abocador autoritzat o magatzem
municipal
F21QU035 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,62500/R 19,250000,500A0140000 =xManobreh
4,13250/R 16,530000,250A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 13,75750 13,75750
Maquinària:
8,29000/R 16,580000,500C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
1,61500/R 32,300000,050C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
21,79000/R 43,580000,500C1503300 =xCamió grua de 3 th
26,79500/R 53,590000,500C1504S00 =xCamió cistella de 10 a 19 m d'alçàriah
Subtotal... 58,49000 58,49000
0,137581,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 72,38507
3,619255,00%DESPESES INDIRECTES
76,00433COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €76,11u Tala i eliminació d'arbre, inclosa la retirada de restes a
abocador i arrencada de soca, el rebliment del forat i
l'anivellament del terreny
F21R0001 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,20060/R 23,020000,530A012P000 =xOficial 1a jardinerh
10,44630/R 19,710000,530A016P000 =xPeó jardinerh
Subtotal... 22,64690 22,64690
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
15,11400/R 45,800000,330C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
h
10,46080/R 37,360000,280C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
2,40750/R 26,750000,090C1501801 =xCanon d'abocador vegetalh
6,33675/R 84,490000,075C1501802 =xCanon d'abocador de soquesh
15,18000/R 46,000000,330C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 49,49905 49,49905
0,339701,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 72,48565
3,624285,00%DESPESES INDIRECTES
76,10994COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,32m Excavació de rasa per a pas d'installacions de 40 cm
d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres,
amb retroexcavadora
F2221754 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,54000/R 19,250000,080A0140000 =xManobreh
1,32240/R 16,530000,080A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 2,86240 2,86240
Maquinària:
2,41520/R 60,380000,040C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
0,69920/R 8,740000,080C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh
Subtotal... 3,11440 3,11440
0,042941,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,01974
0,300995,00%DESPESES INDIRECTES
6,32072COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,65m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix,
amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o
càrrega a camió
F222U010 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,28875/R 19,250000,015A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,28875 0,28875
Maquinària:
6,03800/R 60,380000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 6,03800 6,03800
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,004331,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,33108
0,316555,00%DESPESES INDIRECTES
6,64764COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,16m3 Excavació de pou aïllat fins a 4 m de fondària, en terreny
fluix, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o
càrrega a camió
F222U110 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,77000/R 19,250000,040A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,77000 0,77000
Maquinària:
6,03800/R 60,380000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 6,03800 6,03800
0,011551,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,81955
0,340985,00%DESPESES INDIRECTES
7,16053COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,56m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a installacions
d'aigua o elèctriques de 40x70 cm, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia
excavació. inclou banda de senyalització
F222U305 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,40625/R 19,250000,125A0140000 =xManobreh
2,06625/R 16,530000,125A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,47250 4,47250
Maquinària:
2,53620/R 42,270000,060C1315010 =xRetroexcavadora petitah
1,07250/R 8,580000,125C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh
Subtotal... 3,60870 3,60870
0,067091,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 8,14829
0,407415,00%DESPESES INDIRECTES
8,55570COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,18m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
F226120F Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
2,24120/R 56,030000,040C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh
3,64100/R 66,200000,055C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
Subtotal... 5,88220 5,88220
COST DIRECTE 5,88220
0,294115,00%DESPESES INDIRECTES
6,17631COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,76M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB
MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL
95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL
F226V010 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,00690/R 19,070000,0528A0121000 =xOficial 1ah
0,51559/R 19,530000,0264A013N000 =xAJUDANT OBRA PÚBLICAH
0,84700/R 19,250000,044A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,36949 2,36949
Maquinària:
1,61674/R 61,240000,0264C1331200 =xMOTOANIVELLADORA MITJANAH
1,29545/R 49,070000,0264C1335080 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 TH
1,12464/R 42,600000,0264C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 4,03683 4,03683
0,035541,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,44186
0,322095,00%DESPESES INDIRECTES
6,76396COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,26m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m,
amb compactació del 95% PM
F227500F Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,25125/R 19,250000,065A0140000 =xManobreh
1,81830/R 16,530000,110A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,06955 3,06955
Maquinària:
0,94380/R 8,580000,110C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh
Subtotal... 0,94380 0,94380
0,046041,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 4,05939
0,202975,00%DESPESES INDIRECTES
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,26236COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,32m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 95 % PM
F2285B0F Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,43850/R 16,530000,450A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 7,43850 7,43850
Maquinària:
6,03800/R 60,380000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
3,86100/R 8,580000,450C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh
Subtotal... 9,89900 9,89900
0,111581,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 17,44908
0,872455,00%DESPESES INDIRECTES
18,32153COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,42m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a
màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim
F228U010 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,30600/R 16,530000,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,30600 3,30600
Maquinària:
6,03800/R 60,380000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
1,71600/R 8,580000,200C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh
Subtotal... 7,75400 7,75400
Materials:
18,8140016,360001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3
Subtotal... 18,81400 18,81400
0,049591,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 29,92359
1,496185,00%DESPESES INDIRECTES
31,41977COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,33m3 Transport de terres a installació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km
F2R35039 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
6,97680/R 32,300000,216C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
Subtotal... 6,97680 6,97680
COST DIRECTE 6,97680
0,348845,00%DESPESES INDIRECTES
7,32564COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €94,12m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de
pes, collocats amb pala carregadora, amb la cara exterior
concertada
F3J2261C Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,15125/R 19,070000,375A0121000 =xOficial 1ah
Subtotal... 7,15125 7,15125
Maquinària:
62,97480/R 174,930000,360C1311280 =xPala carregadora gran sobre erugues, de 119 kWh
Subtotal... 62,97480 62,97480
Materials:
19,4040012,600001,540B0442600 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària
de 100 a 400 kg de pes
t
Subtotal... 19,40400 19,40400
0,107271,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 89,63732
4,481875,00%DESPESES INDIRECTES
94,11918COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,23M2 MEMBRANA DE 1,44 KG/M2 DE PES I DE 1,2 MM DE
GRUIX, D'UNA LAMINA DE PVC FLEXIBLE NO
RESISTENT A LA INTEMPERIE AMB ARMADURA DE
MALLA DE FIBRA DE VIDRE, FIXADA AMB ADHESIU
F74151B1 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,83780/R 21,990000,220A0127000 =xOFICIAL 1A COL.LOCADORH
2,14830/R 19,530000,110A0137000 =xAJUDANT COL.LOCADORH
Subtotal... 6,98610 6,98610
Materials:
2,255004,100000,550B0911000 =xADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ
SINTÈTIC
KG
8,019007,290001,100B7412CMF =xLÀMINA DE PVC FLEXIBLE NO RESISTENT A LA
INTEMPÈRIE DE GRUIX 1,2 MM I AMB ARMADURA DE
MALLA DE FIBRA DE VIDRE
M2
Subtotal... 10,27400 10,27400
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,104791,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 17,36489
0,868245,00%DESPESES INDIRECTES
18,23314COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,30m3 Subbase de rebuig de pedrera, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM
F921U010 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,96250/R 19,250000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,96250 0,96250
Maquinària:
1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
1,98600/R 66,200000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,06500/R 42,600000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 5,04425 5,04425
Materials:
0,052501,050000,050B0111000 =xAiguam3
19,9295017,330001,150B0341000 =xRebuig de pedreram3
Subtotal... 19,98200 19,98200
0,014441,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 26,00319
1,300165,00%DESPESES INDIRECTES
27,30335COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,16m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM
F931201J Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,96250/R 19,250000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,96250 0,96250
Maquinària:
1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,64800/R 66,200000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,06500/R 42,600000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 5,70625 5,70625
Materials:
0,052501,050000,050B0111000 =xAiguam3
23,8970020,780001,150B0372000 =xTot-u artificialm3
Subtotal... 23,94950 23,94950
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,014441,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 30,63269
1,531635,00%DESPESES INDIRECTES
32,16432COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,52m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 %
del PM
F932101J Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,96250/R 19,250000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,96250 0,96250
Maquinària:
1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
3,31000/R 66,200000,050C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,06500/R 42,600000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 6,36825 6,36825
Materials:
0,052501,050000,050B0111000 =xAiguam3
18,8140016,360001,150B0321000 =xSauló sense garbellarm3
Subtotal... 18,86650 18,86650
0,014441,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 26,21169
1,310585,00%DESPESES INDIRECTES
27,52227COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €84,85m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
F9365H11 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,45300/R 23,020000,150A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
8,66250/R 19,250000,450A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,11550 12,11550
Maquinària:
0,72150/R 4,810000,150C2005000 =xReglón vibratorioh
Subtotal... 0,72150 0,72150
Materials:
67,7880064,560001,050B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 67,78800 67,78800
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,181731,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 80,80673
4,040345,00%DESPESES INDIRECTES
84,84707COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €84,27m3 Base de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido
F936U010 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,45300/R 23,020000,150A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
8,66250/R 19,250000,450A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,11550 12,11550
Maquinària:
0,72150/R 4,810000,150C2005000 =xReglón vibratorioh
Subtotal... 0,72150 0,72150
Materials:
67,2420064,040001,050B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 67,24200 67,24200
0,181731,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 80,26073
4,013045,00%DESPESES INDIRECTES
84,27377COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,64m Bordillo T2 recto de piezas de hormigón doble capa serie
350 kg/m2, de 12x25 cm, colocadas con base de hormigón
y rejuntadas con arena-cemento
F9655380 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,21540/R 23,020000,270A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
10,29875/R 19,250000,535A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,51415 16,51415
Materials:
6,6247261,340000,108B0640003 =xHormigón R=15N/mm2, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 20 mm
m3
5,649005,380001,050B9655380 =xPieza recta de hormigón doble capa, para bordillo, de 14x28
cm, con una resistencia de 350 kg/cm2
m
0,1419170,955570,002D0391311 =xArena-cemento, sin aditivos con 200 kg/m3 de cemento
pórtland con caliza y arena de cantera de piedra granítica,
elaborada en obra con hormigonera de 165 l
m3
Subtotal... 12,41563 12,41563
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,247711,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 29,17749
1,458875,00%DESPESES INDIRECTES
30,63637COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,92M VORADA DE FORMIGO TIPUS JARDÍ, DE 8 X100 CM,
COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO
F965U010 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,13012/R 19,070000,1117A0121000 =xOficial 1ah
3,69280/R 16,530000,2234A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,82292 5,82292
Materials:
3,4914058,190000,060B0602210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
M3
4,010004,010001,000B96513C0 =xVORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB
SECCIÓ NORMALITZADA PER A VIANANTS A3 DE 20X8
CM, DE CLASSE CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A
L'ABRASIÓ H I CLASSE RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5
MPA), SEGONS UNE-EN 1340
M
0,7999388,881300,009D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 8,30133 8,30133
0,087341,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 14,21159
0,710585,00%DESPESES INDIRECTES
14,92217COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €175,29M GUAL PER A VIANANTS MODEL R-90, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES
FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 101.5X40X6
CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE
RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX
F981U020 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,76750/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah
12,39750/R 16,530000,750A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 17,16500 17,16500
Materials:
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
5,8190058,190000,100B0604220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
141,92000141,920001,000B981U020 =xGUAL PER A VIANANTS MODEL R-90, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES
FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 101.5X40X6
CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR
M
1,7776388,881300,020D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 149,51663 149,51663
0,257481,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 166,93910
8,346965,00%DESPESES INDIRECTES
175,28606COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €197,61M GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE, DE
PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES
FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6
CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE
RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX
F981U025 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,44200/R 19,070000,600A0121000 =xOficial 1ah
29,75400/R 16,530001,800A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 41,19600 41,19600
Materials:
6,9828058,190000,120B0604220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
137,27000137,270001,000B981U025 =xGUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE DE
PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES
FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6
CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE
REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE
RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX
M
2,1331588,881300,024D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 146,38595 146,38595
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,617941,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 188,19989
9,409995,00%DESPESES INDIRECTES
197,60988COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €63,89M2 SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT i COLLOCACIÓ DE
LLOSES DE PEDRA TIPUS GLS max, DE DIMENSIONS
80x60x12, DETALLS I MIDES SEGONS PLÀNOLS.
F9B2S002 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
60,8500060,850001,000B0G1UM13 =xPEDRA SORRENCA QUARCITICA ABUIXARDADA, DE 6
CM DE GRUIX
M2
Subtotal... 60,85000 60,85000
0,000001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 60,85000
3,042505,00%DESPESES INDIRECTES
63,89250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €70,05M2 ESGLAONS TIPUS SCALA DE DIMENCIONS 100X40X15
CM, COL.LOCADA AMB MORTER EN GRAONS
D'ESCALES
F9B2U020 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,39550/R 19,070000,650A0121000 =xOficial 1ah
12,51250/R 19,250000,650A0140000 =xManobreh
Subtotal... 24,90800 24,90800
Materials:
41,4324040,620001,020B0G1UM01 =xPEDRA SORRENCA QUARCITICA DEIXADA DE SERRA,
DE 4 CM DE GRUIX
M2
Subtotal... 41,43240 41,43240
0,373621,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 66,71402
3,335705,00%DESPESES INDIRECTES
70,04972COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,89M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE
20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR,
COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT
1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE
165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND
F9E1310N Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,35160/R 23,020000,580A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
8,47000/R 19,250000,440A0140000 =xManobreh
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 21,82160 21,82160
Materials:
0,001051,050000,001B0111000 =xAiguam3
0,32101103,550000,0031B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
6,528006,400001,020B9E13100 =xPANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR
M2
3,27503103,969320,0315D070A8B1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:0,5:4 I 10 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 10,12509 10,12509
0,327321,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 32,27401
1,613705,00%DESPESES INDIRECTES
33,88771COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,92m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI,
amb dotació 1,5 kg/m2
F9J12X50 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06612/R 16,530000,004A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,06612 0,06612
Maquinària:
0,10968/R 27,420000,004C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
Subtotal... 0,10968 0,10968
Materials:
0,705000,470001,500B0552B00 =xEmulsió bituminosa catiònica tipus ECIkg
Subtotal... 0,70500 0,70500
COST DIRECTE 0,88080
0,044045,00%DESPESES INDIRECTES
0,92484COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €57,10m2 Pavimento de traviesas de madera tratada con autoclave
con sales ecológicas tipo Macusa o equivalente, colocados
separados 10 mm
F9QAU200 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,04600/R 23,410000,600A012A000 =xOficial 1a carpinteroh
11,80800/R 19,680000,600A013A000 =xAJUDANT FUSTERH
Subtotal... 25,85400 25,85400
Materials:
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
28,1400014,070002,000BRB5U100 =xTraviesas de tren de madera tratada con autoclave con
sales ecológicas tipo Macusa o equivalente
u
Subtotal... 28,14000 28,14000
0,387811,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 54,38181
2,719095,00%DESPESES INDIRECTES
57,10090COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €91,82U BASTIMENT I REIXA TIPUS TEIDE, DE FOSA DUCTIL
PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA DE
TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES
NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE
PINTURA ASFALTICA I COL.LOCADA AMB MORTER
FD1BS010 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,66840/R 23,020000,420A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
8,08500/R 19,250000,420A0140000 =xManobreh
Subtotal... 17,75340 17,75340
Materials:
68,3500068,350001,000BD5ZV010 =xBASTIMENT I REIXA PRACTICABLE DE FOSA DUCTIL
PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, TIPUS AJUNTAMENT
DE BARCELONA, DE CARREGA DE TRENCAMENT
SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE
41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA
ASFALTICA
U
1,07328107,327820,010D070A4D1 =xMortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L,
cal y arena de piedra granítica con 200 kg/m3 de cemento,
con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera de 165 l
m3
Subtotal... 69,42328 69,42328
0,266301,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 87,44298
4,372155,00%DESPESES INDIRECTES
91,81513COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €144,13u Arqueta de paso y tapa fija, de 50x50 cm y 50 cm de
profundidad, con pared de ladrillo perforado de 29x14x10
cm, enfoscado con mortero mixto 1:2:10 y formación de
media caña, elaborado en la obra con hormigonera de 165 l
y enlucido interiormente
FD352752 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
69,06000/R 23,020003,000A0122000 =xOficial 1a albañilh
28,87500/R 19,250001,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 97,93500 97,93500
Materials:
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,002101,050000,002B0111000 =xAiguam3
0,41420103,550000,004B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
12,999250,2500051,997B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u
2,152150,430005,005B0F95530 =xMachihembrado cerámico de 500x250x30 mmu
6,1998075,607330,082D060M0B1 =xHormigón de 150 kg/m3, con una proporción en volumen
1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y
árido de piedra granítica de tamaño máximo 20 mm,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l
m3
16,09917107,327820,150D070A4D1 =xMortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L,
cal y arena de piedra granítica con 200 kg/m3 de cemento,
con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de
resistencia a compresión, elaborado en obra con
hormigonera de 165 l
m3
Subtotal... 37,86667 37,86667
1,469031,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 137,27069
6,863535,00%DESPESES INDIRECTES
144,13423COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,23m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8
kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, collocació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
FD7J0005 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,71816/R 23,780000,0302A012M000 =xOficial 1a montadorh
0,58135/R 19,250000,0302A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,29951 1,29951
Materials:
9,384009,200001,020BD7J0005 =xTub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8
kN/m2, segons norma prEN 13476-1, previst per a una
pressió interior d'1 kg/cm2
m
Subtotal... 9,38400 9,38400
0,013001,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 10,69651
0,534835,00%DESPESES INDIRECTES
11,23133COST EXECUCIÓ MATERIAL
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €36,57m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8
kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, collocació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
FD7J0020 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,55863/R 23,780000,1917A012M000 =xOficial 1a montadorh
3,69023/R 19,250000,1917A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,24886 8,24886
Materials:
26,4996025,980001,020BD7J0020 =xTub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8
kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior d'1 kg/cm2
m
Subtotal... 26,49960 26,49960
0,082491,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 34,83095
1,741555,00%DESPESES INDIRECTES
36,57250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €85,10m Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8
kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, collocació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
FD7J0030 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,13855/R 23,780000,4684A012M000 =xOficial 1a montadorh
9,01670/R 19,250000,4684A0140000 =xManobreh
Subtotal... 20,15525 20,15525
Materials:
60,6900059,500001,020BD7J0030 =xTub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8
kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior d'1 kg/cm2
m
Subtotal... 60,69000 60,69000
0,201551,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 81,04680
4,052345,00%DESPESES INDIRECTES
85,09914COST EXECUCIÓ MATERIAL
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €123,79m Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8
kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el
subministrament, collocació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons
plànols.
FD7J0035 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,94677/R 23,780000,7547A012M000 =xOficial 1a montadorh
14,52798/R 19,250000,7547A0140000 =xManobreh
Subtotal... 32,47475 32,47475
Materials:
85,0986083,430001,020BD7J0035 =xTub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8
kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior d'1 kg/cm2
m
Subtotal... 85,09860 85,09860
0,324751,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 117,89810
5,894905,00%DESPESES INDIRECTES
123,79300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,06m Canalització amb tub de PVC corrugat de DN=65 mm i 1,3
mm de gruix, amb gruix, amb grau de resistencia al xoc 7,
muntat en canalització enterrada.
FDG31311 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23020/R 23,020000,010A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
0,19250/R 19,250000,010A0140000 =xManobreh
1,37199/R 16,530000,083A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,79469 1,79469
Maquinària:
0,72542/R 8,740000,083C133A0J0 =xPicó vibrant amb placa de 30x33 cmh
Subtotal... 0,72542 0,72542
Materials:
1,323001,260001,050BG22RG10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades
m
Subtotal... 1,32300 1,32300
0,026921,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,87003
0,193505,00%DESPESES INDIRECTES
4,06353COST EXECUCIÓ MATERIAL
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,39m Canalización con tubo curvable corrugado de polietileno, de
63 de diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 450 N, en canalizaciones enterradas
FDG5TD10 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,59450/R 23,780000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,51025/R 20,410000,025A013H000 =xAyudante electricistah
Subtotal... 1,10475 1,10475
Materials:
1,155001,100001,050BG22TD10 =xTubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa
la interior y corrugada la exterior, de 63 mm de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al
impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, para
canalizaciones enterradas
m
Subtotal... 1,15500 1,15500
0,016571,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,27632
0,113825,00%DESPESES INDIRECTES
2,39014COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €57,39u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de
sorra
FDK254F3 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,02000/R 23,020001,000A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
19,25000/R 19,250001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 42,27000 42,27000
Materials:
0,2432719,940000,0122B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt
8,4532864,040000,132B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1,057351,050001,007B0DF7G0A =xMotlle metàllic per a encofrat de pericó d'enllumenat de
38x38x55 cm, per a 150 usos
u
2,000250,250008,001B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u
Subtotal... 11,75415 11,75415
0,634051,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 54,65820
2,732915,00%DESPESES INDIRECTES
57,39111COST EXECUCIÓ MATERIAL
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €96,05u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de
60x60 cm i 65 cm de fondària, per a installacions de
serveis, collocada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de
15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació
FDK2UC30 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,66100/R 23,020000,550A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
21,17500/R 19,250001,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 33,83600 33,83600
Maquinària:
18,40000/R 46,000000,400C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 18,40000 18,40000
Materials:
6,0403262,920000,096B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
32,6900032,690001,000BDK2UC30 =xPericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de
60x60 cm i 65 cm de fondària, per a installacions de serveis
u
Subtotal... 38,73032 38,73032
0,507541,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 91,47386
4,573695,00%DESPESES INDIRECTES
96,04755COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,84m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà,
utilitzant accessoris de plàstic i collocat al fons de la rasa
FFB1F425 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,56080/R 23,780000,360A012M000 =xOficial 1a montadorh
7,35840/R 20,440000,360A013M000 =xAyudante montadorh
Subtotal... 15,91920 15,91920
Materials:
6,517806,390001,020BFB1F400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, segons la norma UNE-EN 12201-2
m
13,5800067,900000,200BFWB1F42 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió
nominal, per a soldar
u
0,730000,730001,000BFYB1F42 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre nominal
exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat
u
Subtotal... 20,82780 20,82780
0,238791,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 36,98579
1,849295,00%DESPESES INDIRECTES
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
38,83508COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,72M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
FFB25355 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,42680/R 23,780000,060A012M000 =xOficial 1a montadorh
1,22640/R 20,440000,060A013M000 =xAyudante montadorh
Subtotal... 2,65320 2,65320
Materials:
0,255000,250001,020BFB25300 =xTUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12201-2
M
0,552001,840000,300BFWB2505 =xACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ
U
0,040000,040001,000BFYB2505 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A
PRESSIÓ
U
Subtotal... 0,84700 0,84700
0,039801,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,54000
0,177005,00%DESPESES INDIRECTES
3,71700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,60M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
FFB26355 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,66460/R 23,780000,070A012M000 =xOficial 1a montadorh
1,43080/R 20,440000,070A013M000 =xAyudante montadorh
Subtotal... 3,09540 3,09540
Materials:
0,397800,390001,020BFB26300 =xTUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12201-2
M
0,768002,560000,300BFWB2605 =xACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ
U
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,070000,070001,000BFYB2605 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A
PRESSIÓ
U
Subtotal... 1,23580 1,23580
0,046431,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 4,37763
0,218885,00%DESPESES INDIRECTES
4,59651COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,61M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT
MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
FFB28455 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,14020/R 23,780000,090A012M000 =xOficial 1a montadorh
1,83960/R 20,440000,090A013M000 =xAyudante montadorh
Subtotal... 3,97980 3,97980
Materials:
1,366801,340001,020BFB28400 =xTUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM
DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN
12201-2
M
1,668005,560000,300BFWB2805 =xACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT
BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR,
PER A CONNECTAR A PRESSIÓ
U
0,170000,170001,000BFYB2805 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A
PRESSIÓ
U
Subtotal... 3,20480 3,20480
0,059701,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 7,24430
0,362215,00%DESPESES INDIRECTES
7,60651COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,62m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat
com a canalització soterrada
FG22RG1K Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,78474/R 23,780000,033A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,40820/R 20,410000,020A013H000 =xAyudante electricistah
Subtotal... 1,19294 1,19294
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
1,285201,260001,020BG22RG10 =xTub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a
canalitzacions soterrades
m
Subtotal... 1,28520 1,28520
0,017891,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,49603
0,124805,00%DESPESES INDIRECTES
2,62084COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,54m Subministrament i collocació Conductor de coure nu,
unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
FG380902 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,37800/R 23,780000,100A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,06150/R 20,410000,150A013H000 =xAyudante electricistah
Subtotal... 5,43950 5,43950
Materials:
1,315801,290001,020BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
0,340000,340001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus
u
Subtotal... 1,65580 1,65580
0,081591,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 7,17689
0,358845,00%DESPESES INDIRECTES
7,53574COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €43,92m subministrament i collocació Conductor BT XLPE de 3x16
mm2, designació RV 0,6/1 KV, norma UNE 21123 (IEC
502), tripolar, alumini, collocat en linia soterrada allotjada en
tub
FGK2L6A1 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,96630/R 23,780000,335A012H000 =xOficial 1a electricistah
6,83735/R 20,410000,335A013H000 =xAyudante electricistah
Subtotal... 14,80365 14,80365
Materials:
26,805608,760003,060BGK226A0 =xConductor BT XLPE de 3x16 mm2, designació RV 0,6/1KV,
norma UNE 21123 (IEC 502), tripolar, alumini, collocat en
linia soterrada allotjada en tub.
m
Subtotal... 26,80560 26,80560
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,222051,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 41,83130
2,091575,00%DESPESES INDIRECTES
43,92287COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €314,88U COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE
FORMA TRONCOCONICA, DE 4,00 M D'ALÇARIA,
CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I
PORTA, COLLOCADA SOBRE DAU DE FORMIGO,
INCLOSA L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, INSTALLACIO DE PRESA DE TERRA,
INSTALLACIO ELECTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR
DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR
FHM1E010 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,07900/R 23,780000,550A012H000 =xOficial 1a electricistah
16,11400/R 23,020000,700A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
11,22550/R 20,410000,550A013H000 =xAyudante electricistah
13,47500/R 19,250000,700A0140000 =xManobreh
Subtotal... 53,89350 53,89350
Maquinària:
1,90215/R 42,270000,045C1315010 =xRetroexcavadora petitah
1,93800/R 32,300000,060C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
25,30000/R 46,000000,550C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 29,14015 29,14015
Materials:
16,3192572,530000,225B0608220 =xFORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
M3
0,715001,430000,500BG212910 =xTUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA
DE 2000 V
M
1,870001,870001,000BG22RJ10 =xTUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE
LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES
M
2,976000,620004,800BG312300 =xCONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K
0,6/1 KV, BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2.5 MM2
M
2,580001,290002,000BG380900 =xConductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2m
2,700001,350002,000BG3ZE110 =xTERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2U
10,8400010,840001,000BG46E010 =xCAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O
DUES LAMPADES
U
12,2100012,210001,000BGD2E010 =xPLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MMU
1,220001,220001,000BGDZE020 =xCARTUTX PER A SOLDADURA CADWELDU
0,670000,670001,000BGDZE030 =xSALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESIU
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 43Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
147,54000147,540001,000BHM1E010 =xCOLUMNA METALLICA TRONCOCONICA TOTALMENT
GALVANITZADA DE 4 M D'ALÇARIA, PLANXA DE 3 MM,
AMB BASE PLATINA, PER ANAR MUNTADA AMB PERNS
D'ANCORATGE SOBRE DAU DE FORMIGO
U
16,4000016,400001,000BHMZ1006 =xCONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIOU
Subtotal... 216,04025 216,04025
0,808401,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 299,88230
14,994125,00%DESPESES INDIRECTES
314,87642COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €438,07U COL.LOCACIO DE LLUMINARIA OBERTA CONSTITUIDA
PER COS DE PLANXA D'ALUMINI SENSE ALLOTJAMENT
PER A ACCESORIS, PER A LAMPADA DE VAPOR DE
SODI DE PRESSIO ALTA DE 100 W, INCLOS EL
CONNEXIONAT I ORIENTACIO DE LA LLUMINARIA
FHN3E012 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,94500/R 23,780000,250A012H000 =xOficial 1a electricistah
5,10250/R 20,410000,250A013H000 =xAyudante electricistah
Subtotal... 11,04750 11,04750
Materials:
406,00000406,000001,000BHN2269 =xLlumenera DQR Vsap 100w amb portaglobus de fundició
injectada d'alumini color gris RAL 7040
u
Subtotal... 406,00000 406,00000
0,165711,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 417,21321
20,860665,00%DESPESES INDIRECTES
438,07387COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €648,94u Contador de agua volumétrico de latón, con uniones
roscadas de diámetro nominal 1/2´´, conectado a una
batería o a un ramal
FJM11401 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,75600/R 23,780000,200A012J000 =xOficial 1a fontaneroh
1,02050/R 20,410000,050A013J000 =xAyudante fontaneroh
Subtotal... 5,77650 5,77650
Materials:
612,20000612,200001,000BJM11401 =xContador de agua, volumétrico, de latón, con uniones
roscadas de diámetro nominal 1/2´´, para conectar a la
batería o al ramal
u
Subtotal... 612,20000 612,20000
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,057771,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 618,03427
30,901715,00%DESPESES INDIRECTES
648,93598COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €215,53u Boca de riego con marco y caja de fundición, con brida de
entrada redonda de 40 mm y racor de conexión tipo
Barcelona o Madrid de 45 mm, con rosca interior de 1 1/2'',
incluye accesorios de conexión articulada formada por dos
codos y tubo de pe, equipada con válvula, colocada con
mortero
FJS1U030 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,78000/R 23,780001,000A012M000 =xOficial 1a montadorh
20,44000/R 20,440001,000A013M000 =xAyudante montadorh
19,25000/R 19,250001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 63,47000 63,47000
Materials:
137,85000137,850001,000BJS1U030 =xBoca de riego con marco y caja de fundición, con brida de
entrada redonda de 40 mm y racor de conexión tipo
Barcelona o Madrid de 45 mm, con rosca interior de 1 1/2'',
incluye accesorios de conexión articulada formada por dos
codos y tubo de pe, equipada con válvula
u
2,9914174,785300,040D0701461 =xMortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena
de piedra granítica con 200 kg/m3 de cemento, con una
proporción en volumen 1:8 y 2,5 N/mm2 de resistencia a
compresión, elaborado en obra con hormigonera de 165 l
m3
Subtotal... 140,84141 140,84141
0,952051,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 205,26346
10,263175,00%DESPESES INDIRECTES
215,52663COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,64u Aspersor emergente de turbina, de altura de elevación 10
cm, tipo PGJ de Hunter o equivalente, radio de acción entre
4 y 9 m, para círculo completo o sectorial, tobera
incorporada tipo standard adecuada a su localización, con
válvula-filtro antidrenaje capaz de soportar 6,2 bars,
conexión articulada a red secundária.
FJS2UR10 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,94500/R 23,780000,250A012M000 =xOficial 1a montadorh
5,11000/R 20,440000,250A013M000 =xAyudante montadorh
4,81250/R 19,250000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,86750 15,86750
Materials:
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
20,6200020,620001,000BJS2UR10 =xAspersor emergente de turbina, de altura de elevación 10
cm, tipo PGJ de Hunter o equivalente, radio de acción entre
4 y 9 m, para círculo completo o sectorial, tobera
incorporada tipo estándar adecuada a su localización, con
válvula-filtro antidrenaje capaz de soportar 6,2 bar, conexión
articulada a red secundaria
u
0,0756175,607330,001D060M0B1 =xHormigón de 150 kg/m3, con una proporción en volumen
1:4:8, con cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y
árido de piedra granítica de tamaño máximo 20 mm,
elaborado en obra con hormigonera de 165 l
m3
Subtotal... 20,69561 20,69561
0,238011,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 36,80112
1,840065,00%DESPESES INDIRECTES
38,64118COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,79u Anilla para riego de árboles formada por tubería de goteador
integrado autocompensante de 2 m, con goteadores cada
0,3 m, finalizada con tapón terminal y collar de conexión a la
red, incluye la protección con tubo de drenaje de 50 mm y
enterrado superficial
FJS5UGA1 Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,65747/R 23,780000,0697A012M000 =xOficial 1a montadorh
2,70830/R 20,440000,1325A013M000 =xAyudante montadorh
Subtotal... 4,36577 4,36577
Materials:
1,404000,540002,600BD5AUU50 =xTubo para drenaje de PVC corrugado de pared simple y DN
50
m
2,770002,770001,000BFWB1505 =xAccesorio para tubos de polietileno de alta densidad, de 25
mm de diámetro nominal exterior, de plástico , para conectar
a presión
u
2,626001,010002,600BJS5U233 =xTubo de polietileno de baja densidad de 17 mm de diámetro
exterior y 14,6 mm de diámetro interior, con goteros
termosoldados interiormente, para un caudal de 2,3 l/h, con
una separación entre goteros de 30 cm
m
Subtotal... 6,80000 6,80000
0,065491,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11,23126
0,561565,00%DESPESES INDIRECTES
11,79282COST EXECUCIÓ MATERIAL
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €144,94u Electroválvula para instalaciones de riego, con conexiones
roscadas de 1'' 1/2 DN, con alimentación del relé a 24V a.c.,
para presiones entre 1 y 10 bar, con regulador de caudal,
con cuerpo y tapa de PVC, posibilidad de apertura manual
actuando sobre el relé y purgado interno, totalmente
colocada en arqueta enterrada, incluidas las conexiones a la
red de agua y las conexiones eléctricas
FJSBU120 Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,91750/R 23,780000,375A012M000 =xOficial 1a montadorh
7,66500/R 20,440000,375A013M000 =xAyudante montadorh
Subtotal... 16,58250 16,58250
Materials:
121,21000121,210001,000BJSBU120 =xElectroválvula para instalaciones de riego, con conexiones
roscadas de 1'' 1/2 DN, con alimentación del relé a 24V a.c.,
para presiones entre 1 y 10 bar, con regulador de caudal,
con cuerpo y tapa de PVC, posibilidad de apertura manual
actuando sobre el relé y purgado interno
u
Subtotal... 121,21000 121,21000
0,248741,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 138,04124
6,902065,00%DESPESES INDIRECTES
144,94330COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €184,02u Electroválvula para instalaciones de riego, con conexiones
roscadas de 2'' DN, con alimentación del relé a 24V a.c.,
para presiones entre 1 y 10 bar, con regulador de caudal,
con cuerpo y tapa de PVC, posibilidad de apertura manual
actuando sobre el relé y purgado interno, totalmente
colocada en arqueta enterrada, incluidas las conexiones a la
red de agua y las conexiones eléctricas
FJSBU130 Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,91750/R 23,780000,375A012M000 =xOficial 1a montadorh
7,66500/R 20,440000,375A013M000 =xAyudante montadorh
Subtotal... 16,58250 16,58250
Materials:
158,43000158,430001,000BJSBU130 =xElectroválvula para instalaciones de riego, con conexiones
roscadas de 2'' DN, con alimentación del relé a 24V a.c.,
para presiones entre 1 y 10 bar, con regulador de caudal,
con cuerpo y tapa de PVC, posibilidad de apertura manual
actuando sobre el relé y purgado interno
u
Subtotal... 158,43000 158,43000
0,248741,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 175,26124
8,763065,00%DESPESES INDIRECTES
184,02430COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €294,81u Armario para programador de poliéster para exteriores de
530x430x200 mm, con placa de montaje aislante, juntas de
estanqueidad y cierre con llave reforzada, con zócalo de
hormigón con tubulares para conexión a la acometida
eléctrica
FJSZUS10 Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
23,78000/R 23,780001,000A012M000 =xOficial 1a montadorh
10,22000/R 20,440000,500A013M000 =xAyudante montadorh
Subtotal... 34,00000 34,00000
Materials:
211,08000211,080001,000BJSZUS10 =xArmario para programador de poliéster para exteriores de
530x430x200 mm, con placa de montaje aislante, juntas de
estanqueidad y cierre con llave reforzada
u
35,1800035,180001,000BJSZUSR0 =xZócalo de hormigón con tubulares para armario de
programador
u
Subtotal... 246,26000 246,26000
0,510001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 280,77000
14,038505,00%DESPESES INDIRECTES
294,80850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €452,93u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
100 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior
FM213618 Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
71,34000/R 23,780003,000A012M000 =xOficial 1a montadorh
61,32000/R 20,440003,000A013M000 =xAyudante montadorh
Subtotal... 132,66000 132,66000
Materials:
294,94000294,940001,000BM213610 =xHidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de
100 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada
u
1,770001,770001,000BMY21000 =xPart proporcional d'elements especials per a hidrantsu
Subtotal... 296,71000 296,71000
1,989901,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 431,35990
21,568005,00%DESPESES INDIRECTES
452,92789COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €128,56u Vàlvula de comporta manual embridada, de 50 mm de
diametre nominal, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en perico de canalitzacio soterrada
FN129324 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
12,84120/R 23,780000,540A012M000 =xOficial 1a montadorh
11,03760/R 20,440000,540A013M000 =xAyudante montadorh
Subtotal... 23,87880 23,87880
Materials:
98,2000098,200001,000BN129320 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt
u
Subtotal... 98,20000 98,20000
0,358181,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 122,43698
6,121855,00%DESPESES INDIRECTES
128,55883COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €249,07u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 100 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i
muntada en pericó de canalització soterrada
FN12D324 Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
34,00540/R 23,780001,430A012M000 =xOficial 1a montadorh
29,22920/R 20,440001,430A013M000 =xAyudante montadorh
Subtotal... 63,23460 63,23460
Materials:
173,03000173,030001,000BN12D320 =xVàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt
u
Subtotal... 173,03000 173,03000
0,948521,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 237,21312
11,860665,00%DESPESES INDIRECTES
249,07377COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €82,67u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal
2´´, de 10 bar de PN, de bronce, precio alto, montada en
arqueta de canalización enterrada
FN319324 Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,70100/R 23,780000,450A012M000 =xOficial 1a montadorh
9,19800/R 20,440000,450A013M000 =xAyudante montadorh
Subtotal... 19,89900 19,89900
Materials:
58,5400058,540001,000BN319320 =xVálvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal
2´´, 10 bar de PN, de bronce, precio alto
u
Subtotal... 58,54000 58,54000
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 49Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,298491,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 78,73749
3,936875,00%DESPESES INDIRECTES
82,67436COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €573,81u Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal
1´´1/2, de 16 bar de presión máxima y con un diferencial
máximo de 15 bar, de bronce, precio alto y montada en
arqueta de canalización enterrada
FN748324 Rend.: 1,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,91750/R 23,780000,375A012M000 =xOficial 1a montadorh
7,66500/R 20,440000,375A013M000 =xAyudante montadorh
Subtotal... 16,58250 16,58250
Materials:
529,65000529,650001,000BN748320 =xVálvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal
1´´1/2, de 16 bar de presión máxima y con un diferencial
máximo de 15 bar, de bronce, precio alto
u
Subtotal... 529,65000 529,65000
0,248741,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 546,48124
27,324065,00%DESPESES INDIRECTES
573,80530COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €253,75U BANC ROMANTIC SIMPLE FORMAT PER LLISTONS DE
FUSTA D'ORIGEN TROPICAL TRACTADA PER LA
INTEMPERIE I LLIGADA A LES POTES AMB CARGOLS
PASSANTS ELECTROCINCATS, DE 200 CM DE
LLARGARIA, AMB POTES DE FUNDICIO DE FERRO,
IMPRIMACIO ANTICORROSIVA I PINTURES TIPUS
EPOXI O METALLICA, AMB REFORÇ CENTRAL DE
LAMINA D'ACER GALVANITZAT ADOSAT ALS LLISTONS
AMB CARGOLS PASSANTS ELECTROCINCATS, FIXAT A
TERRA MITJANÇANT PERNS CAMUFLATS
FQ10U110 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,22280/R 23,020000,140A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
28,87500/R 19,250001,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 32,09780 32,09780
Materials:
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208,93000208,930001,000BQ10U110 =xBANC ROMANTIC SIMPLE FORMAT PER LLISTONS DE
FUSTA D'ORIGEN TROPICAL TRACTADA PER LA
INTEMPERIE I LLIGADA A LES POTES AMB CARGOLS
PASSANTS ELECTROCINCATS, DE 170 CM DE
LLARGARIA, AMB POTES DE FUNDICIO DE FERRO,
IMPRIMACIO ANTICORROSIVA I PINTURES TIPUS
EPOXI O METALLICA, AMB REFORÇ CENTRAL DE
LAMINA D'ACER GALVANITZAT ADOSAT ALS LLISTONS
AMB CARGOLS PASSANTS ELECTROCINCATS
U
Subtotal... 208,93000 208,93000
0,641962,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 241,66976
12,083495,00%DESPESES INDIRECTES
253,75324COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €148,53u Paperera tipus 'Salou' o equivalent, de 42 cm de diàmetre i
95 m d'alçada, formada per una estructura metàllica i
recoberta amb llistons de fusta tropical, amb opció de cubeta
extraible. Amb planxa metàllica perforada, amb dos peus,
abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura
tipus 'oxiron' o equivalent, inclou subministrament,
collocació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot
inclòs completament acabat.
FQ210010 Rend.: 0,505P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,48468/R 19,070000,4895A0121000 =xOficial 1ah
18,65916/R 19,250000,4895A0140000 =xManobreh
Subtotal... 37,14384 37,14384
Materials:
3,7783664,040000,059B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
100,16000100,160001,000BQ210010 =xPaperera tipus Barcelona o equivalent, model 600, circular
de diàmetre 400 mm, de planxa d'acer perforada, estructura
de suport tub diàmetre 40 mm, amb base d'ancoratge de
platina i tacs spit de fixació a paviment, color a escollir
u
Subtotal... 103,93836 103,93836
0,371441,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 141,45364
7,072685,00%DESPESES INDIRECTES
148,52632COST EXECUCIÓ MATERIAL
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1.147,57u Font tipus 'Vendome de Fabregas' o equivalent, inclou
subministrament i collocació amb ancoratge, formació
d'arqueta de recollida d'aigües de forma coincident amb la
reixa formada per base de formigó HM-20 i parets d'obra de
fàbrica amb arrebossat i lliscat interior i fixació del bastiment,
canonada de polietilè d'us alimentari per al subministrament
d'aigua amb arqueta i clau de pas, tub de PVC per al
desguàs fins a l'embornal més proper amb bonera. Tot
inclòs completament acabat
FQ310040 Rend.: 1,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
228,84000/R 19,0700012,000A0121000 =xOficial 1ah
231,00000/R 19,2500012,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 459,84000 459,84000
Materials:
0,004201,050000,004B0111000 =xAiguam3
1,05621103,550000,0102B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
22,4140064,040000,350B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
21,075000,2500084,300B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u
37,560009,390004,000BD7F0005 =xTub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401,
DN 160 mm (D.interior 153,6 mm) amb part proporcional de
peces especials
m
13,5500013,550001,000BDKZH5C0 =xBastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe
C250 segons norma UNE-EN 124
u
1,280000,320004,000BFB10005 =xTub de polietilè de 25 mm de diàmetre exterior, d'alta
densitat PE-80 i 6 bar de pressió nominal
m
6,800006,800001,000BN310040 =xVàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió
1''
u
516,04000516,040001,000BQ310040 =xFont tipus 'Vendome de Fabregas' o equivalentu
8,7014377,691300,112D070I010 =xMorter de ciment portland i sorra amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporcio en volum 1:6
m3
Subtotal... 628,48084 628,48084
4,598401,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1.092,91924
54,645965,00%DESPESES INDIRECTES
1.147,56520COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9.039,12u Joc infantil per a nens tipus Americà o equivalent, inclou
excavació, empotrament amb fonaments de formigó HM-20,
subministrament, collocació i muntatge amb tot tipus de
peces especials i cargols. Tot inclòs completament acabat.
FQA20110 Rend.: 0,022P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3.052,15350/R 19,070003,5211A0121000 =xOficial 1ah
3.080,96250/R 19,250003,5211A0140000 =xManobreh
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 6.133,11600 6.133,11600
Materials:
6,4040064,040000,100B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
2.407,830002.407,830001,000BQA20110 =xJoc infantil per a nens de 2 a 6 anys tipus 'carro de caballos
ref. is-1p03 d'Iris' o equivalent
u
Subtotal... 2.414,23400 2.414,23400
61,331161,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 8.608,68116
430,434065,00%DESPESES INDIRECTES
9.039,11522COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1.182,86U BALANCÍ BASCULANT DE TRONCS DE FUSTA
TRACTADA PER A 2 INFANTS DE MESURES
308x28,6x78,5. TOTALMENT COlLOCAT I MoNTAT.
FQA2F415 Rend.: 1,000P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,68320/R 23,020000,160A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
14,43750/R 19,250000,750A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,12070 18,12070
Materials:
1.090,750001.090,750001,000BQA2F410 =xBALANCÍ BASCULANT DE TRONCS DE FUSTA
TRACTADA PER A 4 INFANTS, AMB 1 PUNT
D'ANCORATGE
U
17,2094372,430270,2376D060M0B2 =xFORMIGÓ DE 150 KG/M3, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:4:8, AMB CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L 32,5 R I GRANULAT DE PEDRA
GRANÍTICA DE GRANDÀRIA MÀXIMA 20 MM, ELABORAT
A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 250 L
M3
Subtotal... 1.107,95943 1.107,95943
0,453022,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1.126,53315
56,326665,00%DESPESES INDIRECTES
1.182,85980COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €472,42U JARDINERA DE FOSA AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I
PINTURA DE COLOR NEGRE FORJA, DE FORMA
ESFÈRICA, DE 135 CM DE DIÀMETRE I 40 CM
D'ALCÀRIA DE MIDES APROXIMADES, COLLOCADA
SUPERFICIALMENT SENSE FIXACIONS
FQB2E090 Rend.: 0,056P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
68,10714/R 19,070000,200A0121000 =xOficial 1ah
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
68,75000/R 19,250000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 136,85714 136,85714
Maquinària:
155,64286/R 43,580000,200C1503300 =xCamió grua de 3 th
Subtotal... 155,64286 155,64286
Materials:
154,00000154,000001,000BQB2E090 =xJARDINERA DE FOSA AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I
PINTURA DE COLOR NEGRE FORJA, DE FORMA
ESFÈRICA, DE 90 CM DE DIÀMETRE I 45 CM D'ALCÀRIA
DE MIDES APROXIMADES
U
Subtotal... 154,00000 154,00000
3,421432,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 449,92143
22,496075,00%DESPESES INDIRECTES
472,41750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €198,44U APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE
1,78 M DE LLARGARIA I 36,5 CM D'ALÇARIA, DE TUB
RODO DE 20 MM DE DIAMETRE, COL.LOCAT ANCORAT
AMB MORTER I AMB ANELLA TAPAJUNTS
FQZZUM80 Rend.: 0,151P- 69
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
76,22517/R 23,020000,500A012N000 =xOFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICAH
63,74172/R 19,250000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 139,96689 139,96689
Materials:
45,0800045,080001,000BQZZV010 =xAPARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE
75 CM DE LLARGARIA I 75 CM D'ALÇARIA, DE TUB
RODO DE 50 MM DE DIAMETRE I ANELLA TAPAJUNTS
U
0,4444188,881300,005D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI
CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380
KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM
1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 45,52441 45,52441
3,499172,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 188,99047
9,449525,00%DESPESES INDIRECTES
198,44000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,73u Excavació de clot de plantació de dimensions
1,20x1,20x0,70 m, amb mitjans mecànics
FR2GU060 Rend.: 1,000P- 70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20440/R 20,440000,010A013P000 =xAjudant jardinerh
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,20440 0,20440
Maquinària:
9,05700/R 60,380000,150C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 9,05700 9,05700
0,003071,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 9,26447
0,463225,00%DESPESES INDIRECTES
9,72769COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,41m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per
vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat,
cribat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5%
estes amb mitjans mecànics i manuals. inclou el llaurat previ
del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el
reompliment dels forats de plantació. mesurat sobre perfil
acabat.
FR3PU100 Rend.: 1,000P- 71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,98550/R 19,710000,050A016P000 =xPeó jardinerh
Subtotal... 0,98550 0,98550
Maquinària:
2,17950/R 43,590000,050C133M0Q0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
anivellador
h
7,47200/R 37,360000,200C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
Subtotal... 9,65150 9,65150
Materials:
19,2600019,260001,000BR3PAM01 =xSubstracte per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb
%MO SMS superior al 5%
m3
Subtotal... 19,26000 19,26000
0,014781,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 29,91178
1,495595,00%DESPESES INDIRECTES
31,40737COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €156,20U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS CERASIFERA NIGRA
DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7
CM SEGONS FÓRMULES NTJ
FR44F62A Rend.: 1,000P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
148,76000148,760001,000BR44F62A =xPRUNUS CERASIFERA NIGRA DE PERÍMETRE DE 16 A
18 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES
NTJ
U
Subtotal... 148,76000 148,76000
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 148,76000
7,438005,00%DESPESES INDIRECTES
156,19800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €43,20U SUBMINISTRAMENT DE SOPHORA JAPONICA DE
PERÍMETRE DE 14 A 16 CM, AMB L'ARREL NUA
FR457219 Rend.: 1,000P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
41,1400041,140001,000BR457219 =xSOPHORA JAPONICA DE PERÍMETRE DE 14 A 16 CM,
AMB L'ARREL NUA
U
Subtotal... 41,14000 41,14000
COST DIRECTE 41,14000
2,057005,00%DESPESES INDIRECTES
43,19700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €48,88u Plantació i atacat d'arbre de 2 a 4 m d'alçaria en contenidor
o pa de terra, amb mitjans mecànics, formació d'escocell i
els regs manuals i els manteniments necessari fins a la
recepció de l'obra
FR64U050 Rend.: 1,000P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,90600/R 23,020000,300A012P000 =xOficial 1a jardinerh
11,82600/R 19,710000,600A016P000 =xPeó jardinerh
Subtotal... 18,73200 18,73200
Maquinària:
13,74000/R 45,800000,300C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
h
13,80000/R 46,000000,300C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 27,54000 27,54000
0,280981,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 46,55298
2,327655,00%DESPESES INDIRECTES
48,88063COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €65,17u Plantació i atacat d'arbre de 4 a 6 m d'alçaria en contenidor
o pa de terra, amb mitjans mecànics, formació d'escocell i
els regs manuals i els manteniments necessari fins a la
recepció de l'obra
FR64U060 Rend.: 1,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,20800/R 23,020000,400A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15,76800/R 19,710000,800A016P000 =xPeó jardinerh
Subtotal... 24,97600 24,97600
Maquinària:
18,32000/R 45,800000,400C13161E0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària
h
18,40000/R 46,000000,400C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 36,72000 36,72000
0,374641,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 62,07064
3,103535,00%DESPESES INDIRECTES
65,17417COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,54m2 Sembra de gespa en superfícies < 1.000 m2, inclou el llaurat
i despedregat del terreny, el rasclonat manual, el pas del
corró, l’adobat mineral de lent alliberament per gespes
(20-5-8-2) de 400 kg/ha, el subministrament de 35 gr/m2 de
llavor tipus Sparring de Fitó o equivalent, sembra en dos
passades perpendiculars, la cobertura manual de la llavor i
el pas de corró, el manteniment i senyalització de la nova
plantació fins a la recepció de l'obra. aquesta partida
s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la
superfície
FR710001 Rend.: 1,000P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,69060/R 23,020000,030A012P000 =xOficial 1a jardinerh
2,16810/R 19,710000,110A016P000 =xPeó jardinerh
Subtotal... 2,85870 2,85870
Maquinària:
0,27480/R 9,160000,030CR260001 =xMotocultor de 24 cvh
Subtotal... 0,27480 0,27480
Materials:
0,048001,200000,040BR3P0002 =xAdob mineral d'alliberament lent per gespes tipus 20-5-8-2 kg
0,143404,780000,030BR4U1D05 =xBarreja de llavors tipus Sparring de Fitó o equivalentkg
Subtotal... 0,19140 0,19140
0,042881,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,36778
0,168395,00%DESPESES INDIRECTES
3,53617COST EXECUCIÓ MATERIAL
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €96,80M TANCA MODEL RÚSTIC DE 1 M D'ALÇADA LLIURE,
FORMADA PER 2 LLISTONS HORITZONTALS DE FUSTA
DE PI CUPERITZAT ENVERNISSADA, FIXATS AMB
VISOS D'ACER INOXIDABLE SOBRE MUNTANTS DE
PERFILS LAMINATS TIPUS T DE 50X50X5 MM AMB UNA
PLETINA PER LA PART INTERIOR DE 20X10 MM PER
ADOSSAR ELS MODULS I PERFIL TIPUS L DE 50 X50 I
5MM EN CANTONADES, PINTATS AMB PINTURA
METALLITZADA GRIS, MUNTATS SEPARATS 1 METRE,
ANCORATS A DAU DE FORMIGO DE 30X30X30 CM,
INCLOS P/P DE PORTA D' IGUALS CARACTERISTIQUES
I MUNTADA AMB FRONTISSES METAL.LIQUES
PINTADES I PANY COL.LOCAT INTERIOR
FR93UJ20 Rend.: 7,928P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,01350/R 19,070002,500A0121000 =xOficial 1ah
5,46115/R 19,680002,200A013A000 =xAJUDANT FUSTERH
4,37059/R 19,250001,800A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,84524 15,84524
Materials:
1,7985059,950000,030B0604210 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 12 MM
M3
74,3100074,310001,000BR9TUJ20 =xTANCA MODEL RÚSTIC DE 100 CM D'ALÇADA LLIURE,
FORMADA PER 2 LLISTONS HORITZONTALS SEPARATS
3 CM, DE FUSTA DE PI CUPERITZAT ENVERNISSADA,
D'ESQUADRIA 6X3 CM, FIXATS AMB VISOS D'ACER
INOXIDABLE SOBRE MUNTANTS DE PERFILS
LAMINATS TIPUS T DE 50X50X5 MM AMB UNA PLETINA
PER LA PART INTERIOR DE 20X10 MM PER ADOSSAR
ELS MODULS I PERFIL TIPUS L DE 50 X50 I 5MM EN
CANTONADES, PINTATS AMB PINTURA METALLITZADA
GRIS, MUNTATS SEPARATS 1 METRE, INCLOS P/P DE
PORTA D' IGUALS CARACTERISTIQUES I MUNTADA
AMB FRONTISSES METAL.LIQUES PINTADES I PANY
COL.LOCAT INTERIOR
M
Subtotal... 76,10850 76,10850
0,237681,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 92,19142
4,609575,00%DESPESES INDIRECTES
96,80099COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,38m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U030 Rend.: 1,000P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,26866/R 20,200000,0133A0112000 =xCap de collah
1,10255/R 16,530000,0667A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,37121 1,37121
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
2,95815/R 44,350000,0667C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,36006/R 53,740000,0067C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,43704/R 32,860000,0133C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 3,75525 3,75525
COST DIRECTE 5,12646
0,256325,00%DESPESES INDIRECTES
5,38278COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,16m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G219U040 Rend.: 1,000P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20806/R 20,200000,0103A0112000 =xCap de collah
0,85130/R 16,530000,0515A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,05936 1,05936
Maquinària:
2,28403/R 44,350000,0515C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh
0,27945/R 53,740000,0052C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,33846/R 32,860000,0103C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 2,90194 2,90194
COST DIRECTE 3,96130
0,198075,00%DESPESES INDIRECTES
4,15937COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,07m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària
G219U100 Rend.: 1,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,35148/R 20,200000,0174A0112000 =xCap de collah
1,65909/R 19,070000,087A0121000 =xOficial 1ah
1,43811/R 16,530000,087A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 3,44868 3,44868
Maquinària:
0,20967/R 2,410000,087C110U005 =xDipòsit d'aire comprimit de 3000 lh
1,16580/R 13,400000,087C110U070 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh
Subtotal... 1,37547 1,37547
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 4,82415
0,241215,00%DESPESES INDIRECTES
5,06536COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,20u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants
G21B3002 Rend.: 1,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,01000/R 20,200000,050A0112000 =xCap de collah
4,76750/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah
8,26500/R 16,530000,500A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 14,04250 14,04250
Maquinària:
4,71250/R 18,850000,250C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg
h
2,45250/R 39,240000,0625C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h
10,42750/R 41,710000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
0,93750/R 3,750000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich
Subtotal... 18,53000 18,53000
COST DIRECTE 32,57250
1,628635,00%DESPESES INDIRECTES
34,20113COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,13m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G221U120 Rend.: 1,000P- 82
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10706/R 20,200000,0053A0112000 =xCap de collah
0,32729/R 16,530000,0198A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,43435 0,43435
Maquinària:
1,43887/R 72,670000,0198C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
1,81646/R 147,680000,0123C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
h
1,96382/R 159,660000,0123C131U063 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)h
2,08592/R 84,450000,0247C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h
Subtotal... 7,30507 7,30507
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 7,73942
0,386975,00%DESPESES INDIRECTES
8,12639COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,55m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt,
estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
G227U110 Rend.: 1,000P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03434/R 20,200000,0017A0112000 =xCap de collah
0,12898/R 19,250000,0067A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,16332 0,16332
Maquinària:
0,47597/R 71,040000,0067C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h
0,19536/R 59,200000,0033C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,46002/R 68,660000,0067C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th
0,13203/R 40,010000,0033C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 1,26338 1,26338
Materials:
0,052501,050000,050B0111000 =xAiguam3
5,712004,760001,200B03DU103 =xSòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport
a l'obra
m3
Subtotal... 5,76450 5,76450
COST DIRECTE 7,19120
0,359565,00%DESPESES INDIRECTES
7,55076COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,10m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 1,000P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,24038/R 20,200000,0119A0112000 =xCap de collah
0,94386/R 16,530000,0571A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,18424 1,18424
Maquinària:
1,39325/R 58,540000,0238C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
0,61214/R 12,860000,0476C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,19205/R 40,010000,0048C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 2,19744 2,19744
Materials:
0,052501,050000,050B0111000 =xAiguam3
0,468000,390001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
m3
Subtotal... 0,52050 0,52050
COST DIRECTE 3,90218
0,195115,00%DESPESES INDIRECTES
4,09729COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,85m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U200 Rend.: 1,000P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,33734/R 20,200000,0167A0112000 =xCap de collah
1,10255/R 16,530000,0667A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,43989 1,43989
Maquinària:
1,37529/R 41,300000,0333C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,60430/R 9,060000,0667C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
0,53213/R 40,010000,0133C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
Subtotal... 2,51172 2,51172
Materials:
0,052501,050000,050B0111000 =xAiguam3
28,2360023,530001,200B031U030 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmm3
Subtotal... 28,28850 28,28850
COST DIRECTE 32,24011
1,612015,00%DESPESES INDIRECTES
33,85212COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,19m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
G22DU010 Rend.: 1,000P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00606/R 20,200000,0003A0112000 =xCap de collah
0,02149/R 16,530000,0013A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,02755 0,02755
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
0,06986/R 53,740000,0013C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth
0,08215/R 32,860000,0025C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
Subtotal... 0,15201 0,15201
COST DIRECTE 0,17956
0,008985,00%DESPESES INDIRECTES
0,18854COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,24m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment collocada
G974U010 Rend.: 1,000P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,26866/R 20,200000,0133A0112000 =xCap de collah
1,01643/R 19,070000,0533A0121000 =xOficial 1ah
1,54000/R 19,250000,080A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,82509 2,82509
Maquinària:
0,24780/R 41,300000,006C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,30822/R 51,370000,006C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,13764/R 41,710000,0033C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,69366 0,69366
Materials:
0,0805680,560000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
4,0950068,250000,060B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,4445088,900000,005B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,430000,430001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,022702,270000,010B0DZA000 =xDesencofrantl
0,070001,400000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
2,992502,850001,050B974U010 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix
m
Subtotal... 8,13526 8,13526
COST DIRECTE 11,65401
0,582705,00%DESPESES INDIRECTES
12,23671COST EXECUCIÓ MATERIAL
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €94,17u Escocells de 100x100 cm de secció interior, format amb
peces prefabricades de formigó de 120x20x8 cm, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment acabat
G991U010 Rend.: 1,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,62398/R 20,200000,1299A0112000 =xCap de collah
9,90687/R 19,070000,5195A0121000 =xOficial 1ah
14,99960/R 19,250000,7792A0140000 =xManobreh
Subtotal... 27,53045 27,53045
Maquinària:
1,34225/R 41,300000,0325C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
1,66953/R 51,370000,0325C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,25331/R 1,950000,1299C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,88982/R 6,850000,1299CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 4,15491 4,15491
Materials:
13,7865068,250000,202B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
5,9563088,900000,067B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
4,128000,430009,600B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,217922,270000,096B0DZA000 =xDesencofrantl
0,672001,400000,480B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
33,240008,310004,000B991U002 =xPeça per a escocells de 120x20x8 cmu
Subtotal... 58,00072 58,00072
COST DIRECTE 89,68608
4,484305,00%DESPESES INDIRECTES
94,17038COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,37t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U520 Rend.: 1,000P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,16564/R 20,200000,0082A0112000 =xCap de collah
0,31275/R 19,070000,0164A0121000 =xOficial 1ah
0,54218/R 16,530000,0328A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,02057 1,02057
Maquinària:
4,44965/R 77,520000,0574C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,47503/R 57,930000,0082C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,54268/R 66,180000,0082C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,57416/R 70,020000,0082C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 6,04152 6,04152
Materials:
25,6700025,670001,000B9H1U520 =xMescla bituminosa en calent AC22 D per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
t
Subtotal... 25,67000 25,67000
COST DIRECTE 32,73209
1,636605,00%DESPESES INDIRECTES
34,36869COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €397,68t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
378,74000378,740001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t
Subtotal... 378,74000 378,74000
COST DIRECTE 378,74000
18,937005,00%DESPESES INDIRECTES
397,67700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,52m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
GBA1U050 Rend.: 1,000P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05858/R 20,200000,0029A0112000 =xCap de collah
0,16591/R 19,070000,0087A0121000 =xOficial 1ah
0,09587/R 16,530000,0058A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,32036 0,32036
Maquinària:
0,02265/R 7,810000,0029C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,10997/R 37,920000,0029C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 0,13262 0,13262
Materials:
0,817202,270000,360B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg
0,174720,910000,192B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,99192 0,99192
COST DIRECTE 1,44490
0,072255,00%DESPESES INDIRECTES
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,51715COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,72m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge.
GBA1U210 Rend.: 1,000P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04040/R 20,200000,002A0112000 =xCap de collah
0,11633/R 19,070000,0061A0121000 =xOficial 1ah
0,06612/R 16,530000,004A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,22285 0,22285
Maquinària:
0,01562/R 7,810000,002C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
0,07584/R 37,920000,002C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 0,09146 0,09146
Materials:
0,317802,270000,140B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg
0,054600,910000,060B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 0,37240 0,37240
COST DIRECTE 0,68671
0,034345,00%DESPESES INDIRECTES
0,72105COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,52m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa
o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
GBA32001 Rend.: 1,000P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,55338/R 20,200000,0769A0112000 =xCap de collah
4,40136/R 19,070000,2308A0121000 =xOficial 1ah
2,54231/R 16,530000,1538A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 8,49705 8,49705
Maquinària:
0,60059/R 7,810000,0769C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh
2,91605/R 37,920000,0769C1B02AU0 =xMàquina per a pintar marques vials, autopropulsadah
Subtotal... 3,51664 3,51664
Materials:
3,178002,270001,400B8ZBU100 =xPintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a
marques vials
kg
0,546000,910000,600B8ZBUU01 =xMicroesferes de vidrekg
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 3,72400 3,72400
COST DIRECTE 15,73769
0,786885,00%DESPESES INDIRECTES
16,52457COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €73,33u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
collocada
GBB1U101 Rend.: 1,000P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,76750/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah
4,88250/R 19,530000,250A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 9,65000 9,65000
Maquinària:
2,60688/R 41,710000,0625C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:
57,5800057,580001,000BBM1U101 =xPlaca triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 57,58000 57,58000
COST DIRECTE 69,83688
3,491845,00%DESPESES INDIRECTES
73,32872COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €61,41u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment collocada
GBB1U110 Rend.: 1,000P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,76750/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah
4,88250/R 19,530000,250A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 9,65000 9,65000
Maquinària:
2,60688/R 41,710000,0625C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:
46,2300046,230001,000BBM1U110 =xPlaca circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
u
Subtotal... 46,23000 46,23000
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 58,48688
2,924345,00%DESPESES INDIRECTES
61,41122COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €76,35u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport,
totalment collocada
GBB1U120 Rend.: 1,000P- 96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,76750/R 19,070000,250A0121000 =xOficial 1ah
4,88250/R 19,530000,250A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 9,65000 9,65000
Maquinària:
2,60688/R 41,710000,0625C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 2,60688 2,60688
Materials:
60,4600060,460001,000BBM1U120 =xPlaca octogonal de 60 cm de doble apotema, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport
u
Subtotal... 60,46000 60,46000
COST DIRECTE 72,71688
3,635845,00%DESPESES INDIRECTES
76,35272COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €101,71u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
GBBZU005 Rend.: 1,000P- 97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,62800/R 19,070000,400A0121000 =xOficial 1ah
6,61200/R 16,530000,400A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 14,24000 14,24000
Maquinària:
4,70500/R 47,050000,100C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth
3,33680/R 41,710000,080C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 8,04180 8,04180
Materials:
9,5550068,250000,140B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
65,0300018,580003,500BBMZU106 =xSuport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a
senyals de trànsit
m
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 68Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 74,58500 74,58500
COST DIRECTE 96,86680
4,843345,00%DESPESES INDIRECTES
101,71014COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €278,39u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de
ruptura, segons plànols
GD5JU010 Rend.: 1,000P- 98
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,05000/R 20,200000,250A0112000 =xCap de collah
47,67500/R 19,070002,500A0121000 =xOficial 1ah
20,66250/R 16,530001,250A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 73,38750 73,38750
Maquinària:
13,03438/R 41,710000,3125C1503U10 =xCamió grua de 5 th
4,87500/R 1,950002,500C1700006 =xVibrador intern de formigóh
21,60000/R 17,280001,250CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 39,50938 39,50938
Materials:
76,4820072,840001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra
m3
1,7998089,990000,020B071UC01 =xMorter M-80m3
0,423501,210000,350B0A3UC10 =xClau acerkg
1,892000,430004,400B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
2,772001,260002,200B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
68,8700068,870001,000BD5ZUC01 =xMarc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de
càrrega de ruptura
u
Subtotal... 152,23930 152,23930
COST DIRECTE 265,13618
13,256815,00%DESPESES INDIRECTES
278,39299COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €538,97u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
GDD1U012 Rend.: 1,000P- 99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,73266/R 20,200000,3333A0112000 =xCap de collah
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 69Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
50,85397/R 19,070002,6667A0121000 =xOficial 1ah
44,08055/R 16,530002,6667A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 101,66718 101,66718
Maquinària:
13,90194/R 41,710000,3333C1503U10 =xCamió grua de 5 th
2,59994/R 1,950001,3333C1700006 =xVibrador intern de formigóh
23,03942/R 17,280001,3333CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 39,54130 39,54130
Materials:
79,1700068,250001,160B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
4,4995089,990000,050B071UC01 =xMorter M-80m3
74,4200074,420001,000BDD1U004 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs
u
76,7400076,740001,000BDD1U024 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60
cm de diàmetre i 80 cm d'alçària
u
113,39000113,390001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
u
23,880005,970004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
u
Subtotal... 372,09950 372,09950
COST DIRECTE 513,30798
25,665405,00%DESPESES INDIRECTES
538,97338COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €170,48m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de
100 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons
GDD1U112 Rend.: 1,000P- 100
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,15726/R 20,200000,1563A0112000 =xCap de collah
23,83750/R 19,070001,250A0121000 =xOficial 1ah
20,66250/R 16,530001,250A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 47,65726 47,65726
Maquinària:
19,55365/R 41,710000,4688C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 19,55365 19,55365
Materials:
8,9990089,990000,100B071UC01 =xMorter M-80m3
68,2400034,120002,000BDD1U014 =xAnell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària,
per a pou de registre
u
17,910005,970003,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre
u
Subtotal... 95,14900 95,14900
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 70Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 162,35991
8,118005,00%DESPESES INDIRECTES
170,47791COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,19m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari
GG31340V Rend.: 1,000P- 101
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,08080/R 20,200000,004A0112000 =xCap de collah
0,82001/R 19,070000,043A0121000 =xOficial 1ah
0,83979/R 19,530000,043A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 1,74060 1,74060
Materials:
1,300001,300001,000BG31340U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari
m
Subtotal... 1,30000 1,30000
COST DIRECTE 3,04060
0,152035,00%DESPESES INDIRECTES
3,19263COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €52,65u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals)
de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua
GR44D21C Rend.: 1,000P- 102
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
50,1400050,140001,000BR44D21C =xPlatanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 20 a
25 cm, amb l'arrel nua
u
Subtotal... 50,14000 50,14000
COST DIRECTE 50,14000
2,507005,00%DESPESES INDIRECTES
52,64700COST EXECUCIÓ MATERIAL
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 71Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,91u Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2
sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior
mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació
0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, installació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris
per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra
GR66U301 Rend.: 1,000P- 103
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,013786,890000,002BR34J001 =xBioactivador procedent de fermentació enzimàtical
0,030100,860000,035BR3B6U00 =xAdob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR
o similar
kg
0,420000,420001,000BR4A3001 =xSubministrament de ginesta o ginestell de 2 sabes, Ø del coll
de l'arrel mímim 3 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en
AF mínim 250 cc 
u
0,120000,120001,000BR823001 =xProtector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa
de dissuasió i 2 canyes de bambú de 60 cm i Ø 1 cm per a la
seva subjecció
u
0,870000,870001,000BR824001 =xProtector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de
baixa capacitat d'absorció d'aigua, collocat amb un mínim
de 2 grapes o piquetes.
u
3,224993,224991,000DR62001 =xPlantació manual d'arbres o arbusts presentats en AF, en
clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, installació de protector de
base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra.
u
Subtotal... 4,67887 4,67887
COST DIRECTE 4,67887
0,233945,00%DESPESES INDIRECTES
4,91281COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €137,32u Collocacio i muntatge d'escomesa completa en polietile de
1'' de diametre nominal, inclou collari epoxi, vàlvula de bola,
arqueta i connexió fins a futur comptador. 
SGEE0020 Rend.: 1,000P- 104
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1. INTRODUCCIÓ 
Aquest annex té com a objectiu principal, mostrar l’organització de les obres que formen part 
de l’execució de la nova urbanització contemplada al Pla Parcial 2PP Era les Monges al 
municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 
2. ORGANITZACIÓ DE L’OBRA 
L’obra s’ha de realitzar en diverses fases, ja que les obres ocupen una gran superfície i a 
més no es poden tallar els diferents accessos als camps de conreu de l’entorn del perímetre 
d’aquestes. Es per aquest motiu que es proposa realitzar l’obra en 3 fases: 
• Execució de l’esplanada del poliesportiu municipal 
• Execució dels carrers interior de la urbanització (Vials 1,2,3,4) 
• Execució dels vials 5 i 6, i ampliació dels jardins del convent. 
En les tres fases anteriors s’hauran  de realitzar les diferents tasques que es mostren a 
continuació: 
• Executar els desviaments de la xarxa de clavegueram i la xarxa d’abastament 
d’aigua, xarxa elèctrica i xarxes de telecomunicacions presents al sector 
• Demolició de les voreres i del paviment asfàltic. Demolició de murs i retirada d’altres 
objectes com per exemple valles metàl·liques, senyals de trànsit, arbrat etc. 
• S’haurà de procedir a executar l’esplanada 
• Execució dels diferents xarxes (Xarxa d’Abastament d’Aigua, Xarxa de reg, Xarxa de 
Clavegueram, Xarxa elèctrica etc.) 
• Pavimentació de voreres i de la calçada 
• Enjardinament de la zona verda 
• Col·locació del mobiliari urbà 
• Senyalització 
 
3. PLA D’OBRA 
S’estima un termini d’execució de les obres de 18 mesos en total. 
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Es preveu una durada de quinze dies per a la obtenció dels permisos i el replanteig. Un cop 
obtingut els permisos es podrà començar la primera fase. 
La primera fase durarà aproximadament  3 mesos, i les següents començaran quan s’acabi 
la seva predecessora, per tal de poder donar circulació al transit agrícola en tot moment. 
 
Id Nombre de tarea Duración
1 2PP ERA LES MONGES I 422 días
2 Inici d'obres 0 días
3 Obtenció de permisos i replanteig 15 días
4 FASE 1: Esplanada poliesportiu municipal 75 días
5 Execució de desviaments 5 días
6 Demolicions 5 días
7 Excavació i terraplenat 15 días
8 Instal·lació de serveis(Xarxa d'Abastament d'aigua, Xarxa de reg, Xarxa de Clavegueram, Xarxa d'enllumenat i xarxa d'electrificació25 días
9 Pavimentació voreres 20 días
10 Pavimentació de calçades 15 días
11 Enjardinament i arbrat 20 días
12 Mobiliari urbà 5 días
13 Senyalització 5 días
14 Acabats FASE 1 5 días
15 Obertura al trànsit 0 días
16 FASE 2: Execució vials 1,2,3,4 205 días
17 Execució de desviaments i replanteig de la zona 20 días
18 Demolicions i enderrocs 15 días
19 Excavació i Terraplenat 60 días
20 Instal·lació de serveis(Xarxa d'Abastament d'Aigua,Xarxa de reg, Xarxa de Clavegueram, Xarxa d'enllumenat públic, i Xarxa d'electricitat)75 días
21 Pavimentació voreres 85 días
22 Pavimentació calçades 75 días
23 Enjardinament 20 días
24 Mobiliari urbà 15 días
25 Senyalització 15 días
26 Acabats FASE 2 10 días
27 Obertura al trànsit 0 días
28 FASE 3: Execució vials 5 i 6 i ampliació jardins del Convent 127 días
29 Execució de desviaments i replanteig de la zona 15 días
30 Demolicions i enderrocs 10 días
31 Excavació i terraplenat 25 días
32 Col·locació murs d'escollera 15 días
33 Instal·lació de serveis(Xarxa d'Abastament d'Aigua, Xarxa de reg, Xarxa de Clavegueram, Xarxa d'enllumenat Públic, Xarxa d'electricitat)50 días
34 Pavimentació voreres 25 días
35 Pavimentació Calçades 15 días
36 Pavimentació jardins del convent 20 días
37 Enjardinament 30 días
38 Mobiliari urbà 20 días
39 Senyalització 5 días
40 Acabats FASE 3 10 días
41 Obertura al trànsit 0 días
42 Acabats i neteja final de l'obra 422 días
43 Gestió de residus 422 días
44 Control de Qualitat 422 días
45 Seguretat i Salut 422 días
46 Fi d'obra 422 días
47 0 días
28/06
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13/08
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06/02
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El present Estudi de Seguretat i Salut (E.S.S.) té com a objectiu establir les bases 
tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la 
realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, 
així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 
1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels 
riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars 
consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució de les obres en 
compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu 
Article 18.3.h). 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, 
els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les obligacions 
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva 
propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les 
obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant 
l’Autoritat Laboral. 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el 
present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase 
d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat 
a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost 
que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
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2. DADES DEL PROJECTE 
 
2.1. TÍTOL DEL PROJECTE 
Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges al 
municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 
2.2. AUTOR/S DEL PROJECTE 
Autor redactor del projecte i del Estudi de Seguretat i Salut: Albert Sicart Mensa 
 
2.3. SITUACIÓ I ACCESSOS 
L’àmbit geogràfic que contempla el present Projecte correspon a una zona residencial 
de Santa Coloma de Queralt, es troba ubicat al sud-oest del municipi, entre la zona 
esportiva i la zona educativa de la població. 
 
2.4. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE D’OBRA 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) per aquest projecte és el definit en el 
Document Núm. 4 Pressupost del present projecte. 
 
2.5. TERMINI D’EXECUCIÓ 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 12 mesos. 
 
2.6. MÀ D’OBRA PREVISTA 
Es preveu un nombre mig de deu treballadors i com a màxim, en fases punta i en 
situacions de coincidència de fronts de diferent índole, de 15 treballadors. 
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2.7. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE 
L’OBRA 
• Cap de colla. 
• Oficial de 1a. 
• Oficial de 1a paleta. 
• Oficial de 1a soldador. 
• Oficial de 1a electricista. 
• Oficial de 1a muntador. 
• Oficial de 1a d’obra pública. 
• Oficial de 1a jardiner. 
• Ajudant. 
• Ajudant de soldador. 
• Ajudant d’electricista. 
• Ajudant col·locador. 
• Ajudant de Jardineria 
• Manobre. 
• Manobre especialista. 
• Peó Jardiner 
 
2.8. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L’OBRA 
• ACCESSORIS ENLLUMENAT 
• ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ 
• ACCESSORIS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 
• ACERS PER A ARMADURES ACTIVES O PASSIVES 
• ARBRES DE FULLA CADUCA I 
• ARBRES DE FULLA CADUCA III 
• ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT II 
• ARBUSTS DE FULLA PERSISTENT III 
• ARMARIS DE POLIÈSTER 
• BALISSES 
• BANCS DE FUSTA 
• BARREGES DE CESPITOSES 
• BOCA DE REG 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 ANNEX NÚMERO18: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
MEMÒRIA 
 
4 
 
• CABLES D'ALUMINI PER A TENSIÓ MITJA 
• CAIXA DRENATGE 
• CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
• CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ I MESURA 
• CALÇS 
• CEL·LES DE PROTECCIÓ DEL TRANSFORMADOR 
• CENTRALITZACIONS DE COMPTADORS ELÈCTRICS 
• CIMENTS 
• CLAUS 
• COLUMNES 
• CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE VV 0,6/1 KV 
• CONDUCTORS DE COURE NUS 
• CONÍFERES I RESINOSES II 
• EDIFICIS PREFABRICATS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ, DE 
SUPERFÍCIE 
• EDIFICIS PREFABRICATS PER A CENTRES DE TRANSFORMACIÓ, PER A 
SOTERRAR 
• EMBORNAL 
• EMPALMAMENTS PER A CABLES DE MITJA I ALTA TENSIÓ 
• ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
• Familia 051 
• FAMÍLIA 228 
• FAMÍLIA 32G 
• FAMÍLIA 922 
• Familia AI0 
• Familia AJJ 
• FAMÍLIA B000 
• FAMÍLIA BFER 
• FAMÍLIA CA1 
• FAMÍLIA FBI 
• FAMÍLIA FR2 
• FAMÍLIA G222 
• FAMÍLIA MAR400 
• FAMÍLIA MARAMPL 
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• FAMÍLIA MCONV 
• FAMÍLIA MEMP953 
• FAMÍLIA MPRO 
• FAMÍLIA MSE 
• FAMÍLIA Q3E 
• FAMÍLIA Q40 
• FAMÍLIA BDB1 
• FAMÍLIA BDPE 
• FAMÍLIA BMA2 
• FILFERROS 
• FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
• FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
• FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
• GEOTEXTILS 
• GRANULATS PER A PAVIMENTS 
• GRAVES 
• GUALS 
• HIDRANTS 
• JOCS INFANTILS 
• LLATES 
• LLIGANTS HIDROCARBONATS 
• LLUMENERES SIMETRIQUES PER A EXTERIORS, AMB LAMPADES DE 
VAPOR DE MERCURI 
• MAONS CERÀMICS 
• MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 
• MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
• MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIÓ 
• MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 
• MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
• MATERIALS PER A MURS PREFABRICATS 
• MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
• MORTERS AMB ADDITIUS 
• MORTERS SENSE ADDITIUS 
• NEUTRES 
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• PALS DE FORMIGÓ ARMAT 
• PANOTS 
• PAPERERA 
• PARTIDES ALÇADES 
• PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
• PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS 
• PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A PALS I SUPORTS DE 
LÍNIES DE TENSIÓ BAIXA 
• PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE 
POLIETILÈ 
• PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELE 
• PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A 
INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ 
• PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
• PEÇA SPLIT 
• PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
• PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
• PINTURES PER A SENYALITZACIO 
• PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
• PUNTALES 
• SAULONS 
• SENYALS 
• SORRES 
• TAULERS 
• TAULONS 
• TERRES 
• TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
• TOT-U 
• TRANSFORMADORS ELÈCTRICS TRIFÀSICS DE DISTRIBUCIÓ MT/BT 
• TUBS DE FORMIGÓ ARMAT, AMB CAMISA D'ACER 
• TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
• TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA 
• TUBS DE PVC A PRESSIÓ 
• TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
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• TUBS FLEXIBLES DE PVC 
• TUBS RÍGIDS DE PVC 
• TUTORS 
• VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
• XARXA DE REG 
 
2.9. MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L’OBRA 
 
• Compressor amb dos martells pneumàtics 
• Retroexcavadora amb martell trencador 
• Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l. 
• Equip de maquinària de serra de disc de diamant per tallar. 
• Pala carregadora petita, sobre pneumàtics 
• Pala carregadora sobre pneumàtics, de mida mitjana 
• Pala carregadora sobre erugues, de mida mitjana 
• Retroexcavadora petita 
• Retroexcavadora, de mida mitjana 
• Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 
cm d'amplària 
• Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 
• Motoanivelladora, de mida petita 
• Motoanivelladora, de mida mitjana 
• Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
• Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
• Picó vibrant amb placa de 60 cm 
• Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 t 
• Camió per a transport de 7 t 
• Camió per a transport de 12 t 
• Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
• Camió per a transport de 24 t 
• Camió cisterna de 6 m3 
• Camió cisterna de 8 m3 
• Camió cisterna de 6000 l 
• Camió grua 
• Camió grua de 3 t 
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• Camió cistella de 10 m d’alçària com a màxim 
• Camió cistella de 10 a 19 m d'alçària 
• Rasadora de mida gran 
• Grua autopropulsada de 12 t 
• Vibrador intern de formigó 
• Camió amb bomba de formigonar 
• Camió cisterna per a reg asfàltic 
• Formigonera de 165 l 
• Formigonera de 250 l 
• Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
• Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
• Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 
• Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 
• Regle vibratori 
• Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 
• Equip de personal i maquinària complet per a clavament de tubs amb empenta 
de crics hidràulics, amb perforació rotativa, extracció de material i grup de 
soldadura elèctrica, inclòs transport a obra, muntatges i desmuntatges en obra i 
retorn a magatzem  
• Desgast eines 
• Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 
• Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilè 
 
 
3. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
3.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISONAL D’OBRA 
Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
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Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 
trànsit normal d’una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió de servei: 
o Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
o La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
o Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
o Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les 
zones sense pas de vehicles. 
 
•  Quadre General: 
o Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant 
diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines 
elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 
mA. 
o Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi 
existeixin parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, 
terminals automàtics, etc.). 
o Disposarà d’interruptors de tall magneto tèrmics per a cadascú dels 
circuits independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall 
omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
o Anirà connectat a terra (resistència màxima 78). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar 
connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els 
fonaments. 
o Estarà protegida de la intempèrie. 
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o És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
o Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric 
(R.D. 485/97). 
 
• Conductors: 
o Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 
reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
o Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o 
sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
o  Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant “jocs”  d’endolls, 
mai amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
 
• Quadres secundaris: 
o Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i 
hauran de ser de doble aïllament. 
o Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
o Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, 
l’aparellatge més 
o convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A. 
 1 Diferencial de 30 A : 30 mA. 
 1 Magnetotèrmic 3P : 20 mA. 
 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A. 
 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A. 
 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A. 
 2 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.). 
 1 Connexió de corrent 2P : 16 A. 
 
• Connexions de corrent 
o Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a 
la connexió d’equips de doble aïllament. 
o S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva 
desconnexió. 
o Es faran servir els següents colors: 
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 Connexió de 24 v : Violeta. 
 Connexió de 220 v : Blau. 
 Connexió de 380 v : Vermell 
o No s’empraran connexions tipus “lladre”. 
 
• Maquinària elèctrica: 
o Disposarà de connexió a terra. 
o Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
o Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o 
d’altres aparells d’elevació fixos. 
o L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb 
clavilla normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional: 
o El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
o Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
o Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al 
lateral més pròxim a la virolla. 
o Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portàtil: 
o La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en 
previsió de contactes indirectes. 
o Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 
 
3.2. INSTAL·LACIÓ D’AIGUA PROVISIONAL D’OBRA 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada 
general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la 
resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
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La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els 
ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les 
Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò 
garantit en una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries. 
 
3.3. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de 
realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb 
bactericides. 
 
3.4. ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a 
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per 
una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la 
localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte 
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la 
zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents 
• La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals 
amb risc d’incendis o explosions. 
 
• Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
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recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica “MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles” del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 
 
• S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran 
de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
 
•  Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
 
• L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei 
i les condicions particulars de gasos inflamables. 
 
• Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 
d’evacuació, etc. 
 
• Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 
tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 
 
• La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir 
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se 
l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i 
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 
deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
 
• Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
 
• La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part 
de la conducta a seguir en aquests treballs. 
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• Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se 
els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 
• Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici 
a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han 
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 
 
• En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzemen o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec 
que proporcionin aigua abundant. 
 
 
EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ DELS EXTINTORS A L’OBRA 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
• Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi 
com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 
• En àrees amb possibilitats de focs “A”, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 
• En àrees amb possibilitats de focs “B“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 15 m. 
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• Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims 
a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 
 
4. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 
una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de 
l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es 
defineixen i detallen tot seguit: 
 
4.1. SERVEIS HIGIÈNICS 
 
• Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
• Cabines d’evacuació 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a 
mínim, per a cada 25 persones 
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• Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 
m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 
 
4.2. VESTUARIS 
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 
 
4.3. MENJADOR 
Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 
m2 per treballador que mengi a l’obra. 
Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 
aixeta i pica rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 
microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) 
per a dipositar les escombraries. 
 
4.4. LOCAL DE DESCANS 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 
3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al 
descans del personal, situat el més pròxim possible al menjador i serveis. A efectes de 
càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
 
4.5. LOCAL D’ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant 
més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal 
d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 ANNEX NÚMERO18: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
MEMÒRIA 
 
17 
 
• Una farmaciola. 
• Una llitera. 
• Una font d’aigua potable. 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats 
a prop dels llocs de treball. 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, 
pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos 
necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la 
vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més pròxims, 
ambulàncies i bombers. 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de 
l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives auto adherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic 
equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants 
esterilitzats i torniquet. 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca 
o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix 
la llei 31/95. 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
• Desinfectants i antisèptics autoritzats. 
• Gases estèrils. 
• Cotó hidròfil. 
• Benes. 
• Esparadrap 
• Apòsits adhesius. 
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• Estisores. 
• Pinces. 
• Guants d’un sol ús. 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera 
immediata el material utilitzat o caducat. 
 
5. ÀREES AUXILIARS 
 
5.1. CENTRALS I PLANTES 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit 
de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i 
senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de 
gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m. 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la 
seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència 
de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les 
situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà 
de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el 
cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura 
i topall per a rodadura de vehicles. 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i 
arriostrada en previsió de bolcades. 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca 
de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. 
La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés 
mitjançant escala “de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) 
a partir de 2 m de l’arrancada. 
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La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
5.2. TALLERS 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. De forma 
general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 
m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) 
d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent 
de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre 
màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del 
recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor 
radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i 
disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 
suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, 
serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant 
una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema 
normal d’il·luminació. 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al 
personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, 
així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos 
o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
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Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas 
susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament 
senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. La instal·lació elèctrica complirà 
amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció 
localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els 
tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, 
de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no 
inferior a 10 cops). 
 
5.3. ZONES D’APILAMENT. MAGATZEMS 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
“mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments 
de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la 
planificació dels treballs. 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades 
adequadament. 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la 
formació adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De 
forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realització de maniobres 
amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i 
responsabilitats durant les maniobres. 
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6. TRACTAMENT DE RESIDUS 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb 
les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres 
residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal 
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o 
l’enderroc o desconstrucció. 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement 
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista 
triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que 
això comporti. 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
 
7. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats 
al seu contacte i/o manipulació. 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i 
propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels 
materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats 
d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. 
Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la 
fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de 
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contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar 
exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
 
7.1. MANIPULACIÓ 
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el 
seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes 
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma 
singular a: 
• Amiant. 
• Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
• Sílice. 
• Vinil. 
• Urea formol. 
• Ciment. 
• Soroll. 
• Radiacions. 
• Productes tixotròpics (bentonita) 
• Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
• Gasos liquats del petroli. 
• Baixos nivells d’oxigen respirable. 
• Animals. 
• Entorn de drogodependència habitual. 
 
7.2. DELIMITACIÓ/ CONDICIONAMENT DE ZONES D’APILAMENT 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble 
i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
L’etiqueta ha de contenir: 
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a) Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom 
comercial. 
b) Nom comú, si és el cas. 
c) Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom 
químic de les substàncies presents. 
d) Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o 
preparat perillós. 
e) Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f) Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g) Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h) El número CEE, si en té. 
i) La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la 
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del 
primer lliurament. 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests 
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla 
de Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses: 
 
• Explosius 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als 
requeriments de les normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament 
senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar. 
 
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència 
de comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
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El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. Es manipularan amb Equips de 
Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de respiració) 
que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les 
mucoses de les vies respiratòries. 
 
8. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
• Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de 
tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i 
l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de 
vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
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• Situació de casetes i contenidors 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes 
a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins 
d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, 
s’indicaran al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, 
es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
 
8.1. SERVEIS AFECTATS 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d’instal·lacions i estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i 
no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació 
per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació 
per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i 
localitzarà i descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de 
conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 
 
8.2. SERVITUDS 
En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els 
aspectes relatius a l’existència de possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de 
mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres 
intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no 
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions 
per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el 
Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la 
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disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran 
objecte d’abonament independent. 
 
8.3. CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES 
Son les corresponents a un clima tipus mediterrani. 
 
8.4. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY 
Son les definides al projecte. 
 
9. UNITATS CONSTRUCTIVES 
• Enderrocs 
o Enderrocs d’elements soterrats a poca fondària. 
o Enderrocs o arrencada d’elements. 
 
• Moviments de terres 
o Rebaix del terreny sense i amb talussos, i pretall en talussos i retalussat 
en desmunt. 
o Excavació de rases i pous. 
o Rebliments superficials, terraplenat/pedraplenat. 
o Càrrega i transport de terres o runes. 
 
• Paviments 
o Paviments amorfs (formigó, sub-bases, tera, sauló, bituminosos i regs). 
o Peces (Pedra, ceràmica, morter, etc.). 
 
• Proteccions i senyalització 
o Col·locació de baranes i senyals amb suports metàl·lics. 
 
• Instal·lacions de drenatge, d’evacuació i canalitzacions 
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o Elements soterrats (claveguerons, pous, drenatges). 
 
• Canonades per a fluids 
o Tubs muntants superficialment. 
o Tubs muntats soterrats. 
 
• Instal·lacions elèctriques 
o Instal·lacions elèctriques. 
 
• Instal·lacions d’enllumenat 
o Instal·lacions d’enllumenat. 
 
• Vàlvules i bombes i grups de pressió 
o Vàlvules i bombes i grups de pressió. 
 
• Equipaments 
o Mobiliari urbà. 
 
• Jardineria 
o Moviments de terres i plantació 
 
10. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de 
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
10.1. PROCEDIMENTS D’EXECUCIÓ 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, 
hauran de ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut 
de l’obra. 
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10.2. ORDRE D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del 
projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà 
d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les 
seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida 
l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les 
activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els 
mitjans a emprar. 
 
10.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA 
D’EXECUCIÓ 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels 
distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
• LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
• RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material 
d’unes unitats respecte a altres. 
• DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis temporals per 
a l’execució de cadascuna de les unitats d’obra. 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
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11. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a 
utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el 
procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 
15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de 
las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) “Reglas generales de seguridad 
para máquinas” (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes 
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada. 
 
12. MEDIAMBIENT LABORAL 
 
12.1. AGENTS ATMOSFÈRICS 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i 
quines condicions s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
 
12.2. IL·LUMINACIÓ 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, 
hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions 
respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs 
nocturns o sota rasant. 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant 
els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions brusques 
d’intensitat. 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
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En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per 
als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats 
amb la construcció, seran els següents: 
• 25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús 
ocasional - habitual. 
 
• 100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals 
com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o 
l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 
 
• 100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits 
del personal. Baixes exigències visuals. 
 
• 200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, 
fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 
 
• 300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 
mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 
 
• 500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, 
tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. Altes exigències visuals. 
 
• 1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com 
muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 
d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
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finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
 
12.3. SOROLL 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 
• Compressor ........................................................................................ 82-94 db 
• Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) ....................................... 82 dB 
• Formigonera petita < 500 lts. .............................................................. 72 dB 
• Formigonera mitjana > 500 lts. ........................................................... 60 dB 
• Martell pneumàtic (en recinte angost) ................................................ 103 dB 
• Martell pneumàtic (a l’aire lliure) ......................................................... 94 dB 
• Esmeriladora de peu ........................................................................... 60-75 dB 
• Camions i dumpers ............................................................................. 80 dB 
• Excavadora ......................................................................................... 95 dB 
• Grua autoportant ................................................................................. 90 dB 
• Martell perforador ............................................................................... 110 dB 
• Mototrailla ........................................................................................... 105 dB 
• Tractor d’orugues ............................................................................... 100 dB 
• Pala carregadora d’orugues ............................................................... 95-100 dB 
• Pala carregadora de pneumàtics ........................................................ 84-90 dB 
• Pistoles fixaclaus d’impacte ................................................................ 150 Db 
• Esmeriladora radial portàtil ................................................................. 105 dB 
• Tronçadora de taula per a fusta .......................................................... 105 dB 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 
1. Supressió del risc en origen. 
2. Aïllament de la part sonora. 
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3. Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives 
 
12.4. POLS 
La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents 
afeccions: 
• Rinitis. 
• Asma bronquial. 
• Bronquitis destructiva. 
• Bronquitis crònica. 
• Efisemes pulmonars. 
• Neumoconiosis. 
• Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant). 
• Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant). 
• Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant). 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició. 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) 
que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, 
necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del 
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
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La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut 
de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:  
 =

%	
	
  [mg/m3] 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció 
respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en 
l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són 
expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
• Escombrat i neteja de locals. 
• Manutenció de runes. 
• Demolicions. 
• Treballs de perforació. 
• Manipulació de ciment. 
• Raig de sorra. 
• Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica. 
• Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta. 
• Esmerilat de materials. 
• Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura. 
• Plantes de matxuqueix i classificació. 
• Moviments de terres. 
• Circulació de vehicles. 
• Polit de paraments. 
• Plantes asfàltiques. 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres 
contra la pols, convé adoptar les següents mesures preventives: 
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ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 
injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials ceràmics o lítics Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de 
tall 
Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura 
elèctrica 
Aspiració localitzada 
Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes asfàltiques Aspiració localitzada 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 
individual, formatives i informatives. 
 
12.5. ORDRE I NETEJA 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les 
actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
1. Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2. Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3. Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport 
de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4. Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva 
utilització. Pla d’evacuació de residus. 
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5. Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6. Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de 
matèria. Il·luminació suficient. 
7. Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de 
suport provisionals. 
8. Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9. Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10. Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11. Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es 
poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
 
12.6. RADIACIONS NO IONITZANTS 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen 
part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), 
infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on 
l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de 
longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) 
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes 
infraroja, visible i ultraviolada. 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 
soldadors, especialment els de soldadura elèctrica. 
• Radiacions infraroges 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint 
un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no 
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dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat 
la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.  
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció 
tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i 
prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres 
normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de 
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a 
aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures 
elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de 
les radiacions. 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant 
principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels 
vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser persistent. 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem 
de desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
• Radiacions visibles 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a 
través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
• Radiacions ultraviolades 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i 
els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a 
molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en 
tres regions: 
o UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
o UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
o UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
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La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a 
la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més 
perilloses. La norma més completa és nord americana i està, acceptada per la WHO 
(World Health Organization). 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de 
quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores 
haurà d’estar limitada. 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, 
haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, 
d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar 
substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de 
prevenció de riscos laborals. 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. 
Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer perfectament la 
naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals 
d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de 
l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 
organitzatives a tenir en compte. 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per 
exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament 
protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació 
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se 
sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, 
directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció 
personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de 
manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, 
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hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol 
tipus de protecció facial. 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació 
dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar 
lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i 
queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles. 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la 
construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de 
soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no 
ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció 
Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), 
procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de 
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
• Làser 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan 
diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força 
polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són 
suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a 
la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze 
curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els 
làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR 
i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR 
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és 
menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans 
potències, poden ocasionar cremades. 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos 
grups i quatre classes següents: 
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a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les 
classes I i II. 
 
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 
nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada 
incloent la resposta de centelles. 
 
b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, 
com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe 
II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 
perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn 
de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 
s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per 
exemple, encaixonament protector, obturador d’emissió, senyal automàtica de 
emissió, etc. 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 
directa del raig. 
 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 
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c) c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 
difuses, que pot resultar perillós. 
 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte 
els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a 
l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, 
àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 
fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen 
amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de 
danys a la pell. 
 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball 
segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i 
equip que la genera. 
 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 
 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
 
Àrea de treball: 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
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c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol 
gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en 
acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de 
potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig 
fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de 
radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar 
la proximitat de materials inflamables o explosius. 
Equip: 
a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell. 
 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 
claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en 
el laboratori. 
 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han 
de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el 
làser en ús. 
 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 
absorbent que previngui la reflexió especular. 
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Operació: 
a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran 
dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al 
menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 
 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 
 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 
 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 
 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli 
o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera 
de la direcció que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la 
protecció ocular. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics. 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 ANNEX NÚMERO18: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
MEMÒRIA 
 
43 
 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 
l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el 
làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat 
al tipus de làser que es tracti. 
 
 
12.7. RADIACIONS IONITZANTS 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen 
aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest 
tipus de radiació, com són: 
• Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 
 
• Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 
• Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 
• Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre 
d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
• Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 
 
• Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 
 
•  Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs 
X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 
Kilovolts. 
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• Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques 
"in vivo". 
 
• Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 
• Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 
• Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 
• Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 
• Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de 
fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
 
• Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i 
fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 
• Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 
com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 
• Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, 
essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un 
Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció 
Radiològica contractada a l’efecte. 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del 
tipus dels teixits irradiats. 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues 
classes fonamentals d’accidents per radiació, és dir:  
a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de 
soldadura).  
b) Contaminació radioactiva accidental. 
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Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà 
pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu 
organisme en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones 
Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en compte 
l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems 
per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors:  
a) Temps de treball.  
b) Distància de la font de radiació.  
c) Apantallament.  
El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi 
rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat 
de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com 
barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres 
com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 
necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de 
butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la 
butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els 
dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels 
treballadors professionalment exposats a radiacions. 
 
13.  MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, 
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en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell 
que no es realitza”. 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
• Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 
• Lliurar el material, no tirar-lo. 
• Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi 
en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-
se. 
• Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
• En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 
l’espatlla. 
• S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material. 
• En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 
part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
• Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi 
el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
• Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
o Automatització i mecanització dels processos. 
o Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
• Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
o Utilització d’ajudes mecàniques. 
o Reducció o redisseny de la càrrega. 
o Actuació sobre l‘organització del treball. 
o Millora de l’entorn de treball. 
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• Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
o Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
o Ús correcte dels equips de protecció individual. 
o Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
o Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials 
1. El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a 
l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
 
2. Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de 
treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb 
ells. 
 
3. Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre 
catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
 
4. Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material 
manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del 
material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
 
5. Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, 
contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
 
6. No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si 
això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, 
coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la 
producció. 
 
7.  Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
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Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
1. Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2. Assentar els peus fermament. 
3. Ajupir-se doblegant els genolls. 
4. Mantenir l’esquena dreta. 
5. Subjectar l’objecte fermament. 
6. L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7. Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del 
cos. 
8. Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons 
els següents criteris preventius: 
a. Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de 
l’espatlla. 
b. Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre 
de gravetat de la càrrega. 
c. Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
d. Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb 
l’extrem davanter aixecat. 
9. És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar 
arestes afilades. 
10. Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg 
per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar 
un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas 
de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg 
respectivament. 
11. És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
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14. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, 
tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació 
seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament 
ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i indisociable, 
de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneïtat de l’energia 
fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips 
o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o 
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i 
manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada elecció, 
seguiment i control d’ús. 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats a continuació: 
CODI UA DESCRIPCIÓ 
HX11X005 u 
Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de 
diferent nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
HX11X007 u 
Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb 
sistema de seguretat integrat 
HX11X011 u 
Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat 
integrat amb porta-ampolles, vàlvules reductores de pressió i 
antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i brides 
normalitzades 
HX11X012 u 
Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de 
seguretat integrat amb protector de disc inferior fixe, superior 
abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, ganivet divisor, 
regle guia longitudinal i transversal 
HX11X013 u 
Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i 
protecció integrat 
HX11X014 u 
Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 
HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 
HX11X023 u 
Protector de mans per a cisellar 
HX11X024 u 
Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 
HX11X025 u 
Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 
HX11X026 u 
Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a 
nivell de bastida de cavallets 
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HX11X027 u 
Carretó manual equipat amb dispositius pel transport d'eines 
HX11X029 u 
Carretó ergonòmic per servei de material al nivell de treball, 
regulable en alçària 
HX11X032 u 
Suport de repòs per al disc radial portàtil 
HX11X035 u 
Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de 
poliamida d'alta tenacitat i accionament hidràulic des de l'exterior 
de la rasa 
HX11X036 u 
Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 
interiors hidràulics o roscats 
HX11X037 u 
Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 
HX11X039 u 
Carretó manual porta palets 
HX11X045 u 
Estrebat de pou circular amb tensor 
HX11X046 u 
Estrebat de pou rectangular amb tensor 
HX11X047 u 
Apuntalament de talús inestable amb panells 
HX11X048 u 
Connexionat i cablejat provisional de la instal·lació elèctrica de 
l'obra amb sistema de protecció integrat 
HX11X049 u 
Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 
HX11X050 u 
Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 
250 lux 
HX11X054 u 
Instal·lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode 
connectat a terra en rails de 
grua torre, masses metàl·liques, quadres elèctrics, conductors de 
protecció 
HX11X055 u 
Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A 
d'intensitat nominal 
HX11X058 u 
Senyal acústica de marxa enrere 
HX11X059 m2 
Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega 
de caixa de camió 
HX11X061 u 
Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 
formigó 
HX11X063 u 
Encenedor de guspira amb mànec 
HX11X064 u 
Cinturó portaeines 
HX11X070 u 
Recipient metàl·lic per a la manutenció de materials a granel per a 
una càrrega màxima de 1200 kg 
HX11X071 u 
Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de 
distribució d'1x1 m i de 3 mm de gruix 
HX11X073 u 
Detector de gasos fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X074 u 
Detector de gasos portàtil 
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HX11X075 u 
Equip comprovador portàtil complet d’instal·lacions de baixa tensió 
HX11X076 u 
Anemòmetre fixe amb el desmuntatge inclòs 
HX11X077 u 
Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 
HX11X078 u 
Luxímetre portàtil 
HX11X079 u 
Detector d’instal·lacions i serveis soterrats portàtil 
HX11X080 u 
Termòmetre / baròmetre 
HX11X081 m 
Tanca de 2 m d'alçària, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals 
de tub d'acer galvanitzat col·locats cada 3 m sobre daus de 
formigó i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X082 u 
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X083 u 
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 
2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de 
planxa metàl·lica i amb el desmuntatge inclòs 
HX11X084 m 
Tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla electrosoldada de 90x150 
mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm 
de D fixat a peus prefabricats de formigó i amb el desmuntatge 
inclòs 
HX11X089 u 
Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el 
desmuntatge inclòs 
HX11X090 u 
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió 
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge 
inclòs 
 
 
 
 
15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes 
de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 
major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència 
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb 
els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes 
pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. 
La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense 
necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és 
el que estableix la seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
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En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència 
i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits 
als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de 
Protecció Col·lectiva. 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats 
en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ- 
MESURES 
 
16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat 
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel 
beneficiari. 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, 
triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les 
respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar amb el 
vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
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Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense 
que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i 
la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ- MESURES 
 
17. RECURSOS PREVENTIUS 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les 
obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la 
presència dels recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els 
següents casos: 
a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 
del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de 
la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos 
preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 
1627/97 
 
b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
 
c) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades. 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de 
forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència 
d’activitats, la presència dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessària. 
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Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97: 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda 
d’altura, per les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 
 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica 
obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terra subterranis. 
 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la 
que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic 
exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes 
per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic 
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de 
Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic 
durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors 
que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, 
malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que 
l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les 
entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat 
d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de 
façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el 
treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà 
d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència 
previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència que requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures 
tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant 
aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació 
dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
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1. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de 
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
 
2. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 
 
3. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la 
percepció de les senyals o panells de senyalització. 
 
4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
 
5. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra 
haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització 
d’advertència. 
La implantació de la senyalització i abalisament s’ha de definir en els plànols de 
l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys 
respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar. 
 
19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos 
provisionals per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la 
senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments provisionals, les 
modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si 
és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que 
determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits 
de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i 
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guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin a 
cadascuna de les fases. 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions 
de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als 
Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL“ (1050 X 600 mm), amb 10 
dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o 
l’Autoritat que correspongui. 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació 
dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE 
SEGURETAT aprovat. 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats. 
 
19.1. NORMES DE POLICIA 
 
• Control d’accessos 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el 
procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària 
com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades. 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies 
de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les 
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instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les entrades a l’obra 
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos. 
 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per 
garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a 
l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres 
instal·lacions d’ús comú o particular. 
 
19.2. ÀMBIT D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 
• Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de 
l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents 
fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en 
plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu. 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure 
per a pas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de 
la línia de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al 
menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 
pas de vianants. 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a 
planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres 
(60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament 
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de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i 
es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes 
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els 
treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà 
ocupar part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar 
i protegir amb tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
• Situació de casetes i contenidors 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
• Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, 
se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents 
criteris: 
o Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 
o A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada 
sense envair cap carril de circulació. 
 
o Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona 
d’aparcament de la calçada procurant no envair cap carril de circulació i 
deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la 
vorera. 
 
o Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
 
• Situació de grues-torre i muntacàrregues 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
• Canvis de la Zona Ocupada 
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Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà 
una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de 
documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 
19.3. TANCAMENTS DE L’OBRA QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 
 
• Tanques 
o Situació  
 Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació 
entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de 
la part de vorera ocupada. 
 
o Tipus de tanques  
 Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a 
la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per 
tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per 
a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements 
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc. 
 
o Complements  
 Totes les tanques tindran abalisament lluminós i elements 
reflectants en tot el seu perímetre. 
 
o Manteniment  
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 El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori 
el seu estat original. 
 
 
•  Accés a l’obra 
o Portes  
 Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per 
a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 
del tancament. 
 
19.4. OPERACIONS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC 
 
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
o Vigilància  
 Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar 
accidents. 
 
o Aparcament  
 Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionarse 
vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega 
i descàrrega de l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la 
calçada. 
 
o Camions en espera  
 Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra 
per acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un 
espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
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El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord 
amb la programació dels treballs i els mitjans de càrrega, 
descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
• Càrrega i descàrrega 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de 
l’obra. Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
• S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
 
• Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 
 
• La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 
consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
 
• Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
 
• Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 
 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
o Descàrrega  
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 La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 
aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones 
o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per 
l’interior del recinte de l’obra. 
 
o Apilament.  
 No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 
domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les 
terres es carregaran directament sobre camions per a la seva 
evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.  
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 
• Evacuació  
 Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la 
caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 
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• Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i 
proteccions previstes per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la 
caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en projecció 
vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de 
vianants o vehicles. 
• Bastides  
o Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la 
construcció a realitzar. 
 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la 
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 
m d’alçada, preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura 
vertical i horitzontal de la bastida, així com una marquesina inclinada en 
voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la bastida. 
 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, 
des de l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la 
caiguda d’objectes i la propagació de pols. 
 
• Xarxes  
o Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel 
risc de caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de 
protecció entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, 
perimetrals a totes les façanes. 
 
• Grues torre  
o En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i 
les mesures que es prendran en el cas de superar els límits del solar o 
del tancament de l’obra. 
 
El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar 
aquests límits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les 
mesures indicades per a càrregues i descàrregues. 
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19.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L’AMBIENT QUE AFECTEN L’ÀMBIT 
PÚBLIC 
 
• Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de 
l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions 
productores de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del 
tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de “relliga“ de 2 x 1 m, com a 
mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada 
parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari 
hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, 
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un 
horari específic. 
• Pols 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. Es regaran els elements a enderrocar, 
la runa i tots els materials que puguin produir pols. En el tall de peces amb disc s’hi 
afegirà aigua. Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
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19.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L’ÀMBIT PÚBLIC 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu 
servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de 
cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
 
19.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L’ÀMBIT 
PÚBLIC 
 
• Senyalització i protecció 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de 
vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització 
d’Obres 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
• En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
• L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 
• Elements de protecció 
• Pas vianants  
o Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels 
dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o 
enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb 
travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 m) a la base. 
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L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 
m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment 
continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 
superiors a quinze centímetres (015 m). 
 
• Forats i rases  
o Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de 
protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
• Enllumenat i abalisament lluminós 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi 
hagi enllumenat públic. 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el 
tram (intensitat mínima 20 lux). 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament 
lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques 
de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• Abalisament i defensa 
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Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els 
designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent 
criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 
a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 
 
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 
 
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 
per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 
 
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 
per salvar l’obstacle de les obres. 
 
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la 
que hi havia abans de les obres. 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, 
en vies ràpides, en corbes pronunciades, etc, la possible desviació d’un vehicle de 
l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament 
o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc 
contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc,). 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD 
– 2. 
 
• Paviments provisionals 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de 
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
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Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat 
sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una 
barana fixa de protecció. 
 
• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
• Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
• En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure 
un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
• No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
• El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 
2%. 
• El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat 
de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 
• Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i 
un pendent màxim del 12%. 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una 
fletxa de senyalització. 
 
• Manteniment 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el 
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels 
itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte 
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estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de 
seguretat. 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop 
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 
19.8. PROTECCIÓ I TRASLLAT D’ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA 
PÚBLICA 
 
• Arbres i jardins 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a 
la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal 
responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no 
ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin 
sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar 
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la 
zona d’obres. 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants 
s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
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• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de 
parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a 
l’espai públic. 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 
 
20. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
20.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
• Caiguda al mateix nivell. 
• Atropellaments. 
• Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
• Caiguda d'objectes. 
 
20.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones 
que transiten pels voltants de l'obra: 
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
 
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà 
de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic 
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rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una 
marquesina en voladís de material resistent. 
 
3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 
duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per  
l’interior del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació 
de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació 
d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsit que avisin 
als vehicles de la situació de perill. 
 
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec 
d’un Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
21. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta 
obra són: 
• Incendi, explosió i/o deflagració. 
• Inundació. 
• Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
• Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
• Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex 
al seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents 
mesures mínimes: 
1. Ordre i neteja general. 
2. Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3. Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5. Punts de trobada. 
6. Assistència Primers Auxilis. 
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22. FITXES D’ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES DE PREVENCIÓ 
 
22.1. RISCOS: AVALUACIÓ I MESURES 
 
 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 
 
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I 
ELEMENTS A POCA FONDARIA 
 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc           P   G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL      2   2   3 
Situació: SOBRE ELEMENTS A DEMOLIR PER DIFICULTAT ALS  
ACCESSOS 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL      2   1   2 
Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT 
 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS  2   2   3 
Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES 
 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES       2   1   2 
Situació: MATERIALS MAL APLEGATS 
 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)       3   1   3 
Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES 
 
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES      2   2   3 
Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC.  
TALL PER RADIAL 
 
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES   2   3   4 
Situació: TERRENY IRREGULAR 
 
13  SOBREESFORÇOS          2   2   3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES      1   2   2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES      2   1   2 
Situació: POLS 
 
20  EXPLOSIONS          1   3   3 
Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS 
 
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES      2   2   3 
Situació: 
 
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS        3   1   3 
Situació: MAQUINÀRIA 
 
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS        2   1   2 
Situació: MAQUINÀRIA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi   Descripció           Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions            1 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal                 1 
 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada                  1 
 
I0000013  Ordre i neteja           2 /6 /17 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball            2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge            2 /6 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball                  4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions               4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                 4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses              4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses                  4 
 
I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra        4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic            9 /10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                 9 
 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra                 9 
 
 
 
 
 
G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 
 
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA 
(VIADUCTES, ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, D'ACER) 
 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc            P   G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL        2   3   4 
Situació: TREBALLS EN ALÇADA 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL        2   1   2 
Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE 
 
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT    3   2   4 
Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES TALLS MAL APUNTALATS 
 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS   2   2   3 
Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA 
 
5  CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS         3   2   4 
Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS 
 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES         2   1   2 
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Situació: APLEC DE MATERIAL 
 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)         3   1   3 
Situació: EINES 
 
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES        2   2   3 
Situació: EINES 
 
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES     1   3   3 
Situació: TERRENY IRREGULAR 
 
13  SOBREESFORÇOS           2   2   3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES       1   2   2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
15  CONTACTES TÈRMICS           2   2   3 
Situació: OXIACETILÈ 
 
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS         1   3   3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES       2   1   2 
Situació: POLS 
 
20  EXPLOSIONS            1   3   3 
Situació: TALL PER OXIACETILÉ 
 
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES        2   2   3 
Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA 
 
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS          3   1   3 
Situació: MAQUINÀRIA I EINES 
 
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS          2   1   2 
Situació: MAQUINÀRIA I EINES 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció            Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions            1 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal                 1 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC                  1 
 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada                  1 
 
I0000013  Ordre i neteja           2 /6 /17 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball            2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge            2 /6 
 
I0000018  No alterar bruscament l'estabilitat de l'edifici                 3 
 
I0000019  Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència                3 
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I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical          3 /4 /5 
 
I0000021  Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura              3 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball                  4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                 4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses              4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses                  4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic            9 /10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                 9 
 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra               10 
 
I0000045  Formació                    10 /12 /13 
 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària               12 
 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària                12 
 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics                 12 
 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment                13 
 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza            13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes               14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball                         14 /17 /26 /27 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides              14 
 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables             14 
 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h            14 
 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos              16 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques               16 
 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina               16 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció              16 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra                 16 
 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques               16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris                16 
 
I0000074 Reg de les zones de treball                 17 
 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar               17 
 
I0000085  Ventilació de les zones de treball                 17 
 
I0000091  No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures,  
dissolvents, etc)                   20 
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I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball                20 
 
I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure               20 
 
I0000096  No fumar                   20 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball                 25 
 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària              25 
 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades              25 
 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles                 25 
 
I0000108 Eliminar el soroll en origen                  26 
 
I0000110 Eliminar vibracions en origen                  27 
 
 
 
 
 
G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS 
 
DEMOLICIÓ PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ, 
DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIARIES, LLUMINÀRIES...) 
 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc           P   G  A 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL       2   1   2 
Situació: ITINERARIS OBRA APLECS DE MATERIAL SUPERFÍCIES  
IRREGULARS DE TREBALL 
 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS   2   2   3 
Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS 
 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)        3   1   3 
Situació: MANIPULACIÓ D'EINES 
 
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES       2   2   3 
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT ÚS DEL MARTELL 
PNEUMÁTIC 
 
13  SOBREESFORÇOS          2   2   3 
Situació: ELEVACIÓ I TRAGI DE MATERIAL, I ENDERROCS 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES     1   2   2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS       1   3   3 
Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS 
 
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES     2   1   2 
Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS 
 
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES      3   2   4 
Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT 
 
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS        3   1   3 
Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR 
 
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS         2   1   2 
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Situació: CABINA MÀQUINES MARTELL PNEUMÀTIC 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció            Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions            2 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal                 2 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC                  2 
 
I0000013  Ordre i neteja                   17 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions              4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses              4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses                  4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un  
procediment detreball específic                   4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic            9 /10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines           9 /13 
 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra               10 
 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment                13 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques                 13 
 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza            13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes               14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball           14 /27 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides              26 
 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables             14 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques               16 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció              16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris                16 
 
I0000074  Reg de les zones de treball                 17 
 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar               17 
 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec               17 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball                 25 
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I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària            25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat              25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades             25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles                25 
 
I0000108  Eliminar el soroll en origen                 26 
 
I0000110  Eliminar vibracions en origen                 27 
 
 
 
 
 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I 
RETALUSSAT EN DESMUNT 
 
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 
 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc           P   G   A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL      2    1    2 
Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE  MES DE 2 m.  
ACCÈS A LA ZONA DE TREBALL 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL      2    1    2 
Situació: ITINERARIS D'OBRA IRREGULARIDAD DEL AREA DE  
TREBALL ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 
 
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT  2    2    3 
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOSS DE FORTA PENDENT  
TREBALLS EN RASES 
 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES       2    1    2 
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL ACCÈS ALS TALLS 
 
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES     2    2    3 
Situació: MOVILITAT DE LA MAQUINÀRIA 
 
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES   1    3    3 
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE  
PAS BASES NIVELADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13  SOBREESFORÇOS         1    2    2 
Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES     1    2    2 
Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS 
 
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS       1    3    3 
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES 
 
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES     2    1    2 
Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS 
 
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES      2    2    3 
Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA 
 
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS        2    1    2 
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Situació: MAQUINÀRIA 
 
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS        2    1    2 
Situació: MAQUINÀRIA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció           Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions            1 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal     1 /10 /12 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC                  1 
 
I0000013  Ordre i neteja           2 /6 /17 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball           2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge            2 /6 
 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres                3 
 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips                 3 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines         12 /13 
 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra               10 
 
I0000045  Formació                   10 
 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària         10 /12 
 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària                12 
 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics                 12 
 
I0000056 Paletització i eines ergonómiques                 13 
 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza             13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes               14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball           14 /27 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides        14 /26 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protección             16 
 
I0000071 Revisió de la posta a terra                              16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris                16 
 
I0000074  Reg de les zones de treball                                                                                        17 
 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec               17 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball                 25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària             25 
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I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades             25 
 
I0000108  Eliminar el soroll en origen                 26 
 
I0000110  Eliminar vibracions en origen                 27 
 
 
 
 
 
G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE 
ENTIBACIÓ 
 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc          P   G   A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL       2   3   4 
Situació: ACCÈS FONS D'EXCAVACIÓ CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE 
LA RASA 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL       2   2   3 
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL APLEC DE  
MATERIAL 
 
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT   2   3   4 
Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ COL·LOCACIÓ DE  
L'ESTINTOLAMENT 
 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES        2   1   2 
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)        2   2   3 
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES 
 
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES   1   3   3 
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA RECOLZAMENTS HIDRÀULICS  
ZONES DE PAS DELIMITADES 
 
13  SOBREESFORÇOS          1   2   2 
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES      1   2    2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS       1   3    3 
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES SOTERRADES 
 
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES       2   1   2 
Situació: POLS TERRES 
 
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES        1   3   3 
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA 
 
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS          2   1   2 
Situació: MAQUINÀRIA 
 
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS         2   1   2 
Situació: MAQUINÀRIA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi   Descripció            Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions            1 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                              1 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                             1 
 
I0000012  Assegurar les escales de mà                                                                                             1 
 
I0000013  Ordre i neteja           2 /6 /17 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball            2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge            2 /6 
 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical                  3 
 
I0000021  Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura              3 
 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres                                            3 
 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips                 3 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions              12 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic                  9 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                 9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                  9 /12 /13 
 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària               12 
 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària                12 
 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment                13 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques                 13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes               14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball                 27 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides              26 
 
I0000074  Reg de les zones de treball                 17 
 
I0000083  Dispositius d'alarma                  16 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball                 25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària             25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat              25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades             25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles                25 
 
I0000108  Eliminar el soroll en origen                 26 
 
I0000110  Eliminar vibracions en origen                 27 
 
G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 ANNEX NÚMERO18: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
MEMÒRIA 
 
83 
 
 
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENATS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O 
NO) AMB MITJANS MECÀNICS 
 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc            P   G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL        1   2   2 
Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT ACCÈS  
A ZONES DE TREBALL 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL        2   1   2 
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL ACCÈS  
A ZONES DE TREBALL APLEC DE TERRES 
 
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT    1   2   2 
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS 
 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    1   3   3 
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL  
TALL NO RESCPETAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES         2   1   2 
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES     1   3   3 
Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS  
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 
13  SOBREESFORÇOS           1   2   2 
Situació: TREBALLS MANUALS 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES       1   2   2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES       2   1   2 
Situació: POLS 
 
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES        2   2   3 
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES 
 
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS          2   1   2 
Situació: MAQUINÀRIA 
 
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS          2   1   2 
Situació: MAQUINÀRIA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció           Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions            1 
 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal             1 /4 
 
I0000013  Ordre i neteja           2 /6 /17 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball            2 /6 
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I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge                2 
 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical                  3 
 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres                3 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball                  4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions               4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                 4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses              4 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines         12 /13 
 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària               12 
 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària                12 
 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics                 12 
 
I0000055   Suspensió de les feines en condicions extremes               14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball                 27 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides              26 
 
I0000074  Reg de les zones de treball                 17 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball                 25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària             25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat              25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades             25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles                25 
 
I0000108  Eliminar el soroll en origen                 26 
 
I0000110  Eliminar vibracions en origen                 27 
 
 
 
 
 
G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE 
L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 
 
 
Avaluació de riscos 
   
Id  Risc           P   G   A 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL        2   1   2 
Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL ACCÈS AL TALL 
 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    2   2   3 
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS CAMIONS  
SOBRECARREGATS MAQUINÀRIA NO ADIENT 
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11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES        2   3   4 
Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT 
 
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES      2   3   4 
Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS  
OBRA ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 
13  SOBREESFORÇOS           1   2   2 
Situació: TREBALLS MANUALS 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES       2   1   2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES       2   2   3 
Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CARREGA I TRANSPORT DE TERRES 
 
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES        2   3   4 
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA 
 
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS          2   1   2 
Situació: MAQUINÀRIA 
 
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS          2   1   2 
Situació: MAQUINÀRIA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció            Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions            2 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal                                                              2 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC                  2 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball                  4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions               4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses                  4 
 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines         12 /13 
 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials             11 
 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )              11 
 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses             11 
 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària               12 
 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària                12 
 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics                 12 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes               14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball                 27 
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I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides              26 
 
I0000074  Reg de les zones de treball                 17 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball                 25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària             25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat              25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades             25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles                25 
 
I0000108  Eliminar el soroll en origen                 26 
 
I0000110  Eliminar vibracions en origen                 27 
 
 
 
 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS (RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA) 
 
EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB 
MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 
 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc            P   G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL        1   1   1 
Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL        2   1   2 
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA MUNTATGE D'ENCOFRATS,  
ARMADURES, FORMIGONAT 
 
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS     2   2   3 
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT, ARMAT, 
FORMIGONAT 
 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES         2   2   3 
Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES 
 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)         2   2   3 
Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT 
 
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES        2   2   3 
Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES ESCAPÇAT DE  
PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES        1   2   2 
Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT FORMIGONERA FEINES DE  
FORMIGONAT 
 
13  SOBREESFORÇOS           2   2   3 
Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT:  
TALLERS FERRALLA, ENCOFRADORS 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES       1   2   2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS         1   3   3 
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Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES       2   1   2 
Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) POLS TERRA 
 
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES,  
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)         2   1   2 
Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ) 
 
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES        1   3   3 
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN  
OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ D'ARMADURES,  
FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS          2   1   2 
Situació: MAQUINÀRIA TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS          2   1   2 
Situació:MAQUINÀRIA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
  
Codi   Descripció            Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions        1 /2 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal             1 /2 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC                  1 
 
I0000012  Assegurar les escales de mà               1 /2 
 
I0000013  Ordre i neteja                    1 /2 /6 /17 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball                6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge        1 /2 /6 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball                  4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions              4  
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses                         4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses                  4 
 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals              4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment  
de treball específic                    4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic                         9 /10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines           9 /13 
 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                9 
 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra                 9 
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I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra               10 
 
I0000045  Formació                          10 /18 
 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra                 10 
 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials             11 
 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )                           11 
 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment                13 
 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques                 13 
 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza             13 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes               14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball           14 /27 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides        14 /26 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques               16 
 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina               16 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra                 16 
 
I0000074  Reg de les zones de treball                 17 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball                 25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària             25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat              25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades             25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles                25 
 
I0000108  Eliminar el soroll en origen                 26 
 
I0000110  Eliminar vibracions en origen                 27 
 
 
 
 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G03 TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES PREFABRICADES 
 
TRANSPORT I MUNTATGE D'ESTRUCTURES AMB ELEMENTS PREFABRICATS 
 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc            P   G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL        2   3   4 
Situació: CAIGUDES EN EL PROCÈS DE MUNTATGE DE L'ESTRUCTURA 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL        1   1   1 
Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL 
 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    2   3   4 
Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS PREFABRICATS AL PROCÈS DE  
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COL·LOCACIÓ EN OBRA CAIGUDA D'ELEMENTS DURANT EL  
TRANSPORT INTERIOR 
 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES         1   1   1 
Situació: TREPITJADE A SOBRE D'OBJETES PUNXANTS TREPITJADES  
SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)         2   1   2 
Situació: COPS A L'UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS COPS EN PROCÈS  
D'AJUST DE PECES 
 
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES        1   2   2 
Situació: EN PROCÈS DE REPAS, ADAPTACIÓ DE PECES 
 
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES        2   2   3 
Situació: EN LA COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS. TREBALLS DE GUIAT 
 
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES     2   3   4 
Situació: VOLCADA DE LA MAQUINÀRIA EN EL PROCÈS DE  
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13  SOBREESFORÇOS           2   2   3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'ELEMENTS PESATS 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES       1   2   2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR BUFADES DE VENT FORTES 
 
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES        2   3   4 
Situació: ATROPELLAMENTS AMB VEHICLES PROPIS DE L'OBRA (VEH. PESATS) 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció            Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions            1 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC                  1 
 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectonic                 1 
 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte               1 
 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior      1 
 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada                  1 
 
I0000013  Ordre i neteja                 2 /6 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball            2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge            2 /6 
 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical                  4 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball                  4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions               4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses        4 /11 
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I0000029  No balancejar les càrregues suspeses                  4 
 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals              4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un  
procediment de treball específic                   4 
 
I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra      11 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic            9 /10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines          9 /11 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines     9 /10 /12 
 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                9 
 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra                 9 
 
I0000045  Formació             10 /13 
 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra                 10 
 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials             11 
 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària               12 
 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària                12 
 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics                 12 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes               14 
 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables             14 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball                 25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària             25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat              25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades             25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles                25 
 
 
 
 
 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 
 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc             P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL        1   3   3 
Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL        2   2   3 
Situació: ITINERARI OBRA APLECS DE MATERIAL 
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4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    1   2   2 
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS 
 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES         2   1   2 
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS 
 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)         1   2   2 
Situació: US D'EINES MANUALS COPS AMB MAQUINÀRIA 
 
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES        2   1   2 
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS 
 
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES        1   2   2 
Situació: MAQUINÀRIA PROPIA DE L'OBRA 
 
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES     1   3   3 
Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIO EN LA PROXIMITAT DE LES  
VORES DEL TALUS 
 
13  SOBREESFORÇOS           2   2   3 
Situació: US D'EINES MANUALS 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES       1   2   2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
15  CONTACTES TÈRMICS           2   2   3 
Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS 
 
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS         1   2   2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES CONTACTES  
AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES       2   1   2 
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES POLS DE SITGES DE CIMENT 
 
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES        1   3   3 
Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PROPIA DE L'OBRA 
 
27  EXPOSICIÓ A VIBRACIONS          1   2   2 
Situació: MAQUINÀRIA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció            Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions            1 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal                  1 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC                  1 
 
I0000013  Ordre i neteja           2 /6 /17 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball            2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge            2 /6 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions               4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                 4 
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I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses              4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment  
de treball específic                    4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic                   9 /10 /15 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines     9 /11 /12 
 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra                 9 
 
I0000045  Formació             10 /13 
 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària               12 
 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària          12 /15 
 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment                13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes               14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball                 27 
 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos              16 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques               16 
 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina               16 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció              16 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra                 16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris                16 
 
I0000074  Reg de les zones de treball                 17 
 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives               17 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball                 25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària             25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat              25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades             25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles                25 
 
I0000110  Eliminar vibracions en origen                 27 
 
 
 
 
 
G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.) 
 
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 
 
Avaluació de riscos 
Id  Risc             P  G  A 
 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 ANNEX NÚMERO18: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
MEMÒRIA 
 
93 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL        2   1   2 
Situació: ITINERARI D'OBRA IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    2   1   2 
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL MANIPULACION DE BLOQUES DE  
PIEDRA 
 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES         2   1   2 
Situació: ITINERARI D'OBRA APLECS DE MATERIAL 
 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)         2   1   2 
Situació: US D'EINES MANUALS 
 
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES        1   2   2 
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES RETIRADA DE RUNA 
 
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES     1   2   2 
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PROXIM A TALUSSOS 
 
13  SOBREESFORÇOS          2   1   2 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS US D'EINES MANUALS 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES       1   2   2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS         1   3   3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES EXISTENCIA  
D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES DESCARREGA DE MATERIAL 
 
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES       2   1   2 
Situació: POLS DE TERRES CONFECCIO DE MORTER TALL DE  
PEDRA, CERÀMICA 
 
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES,  
IRRITANTS  O AL·LERGÈNIQUES)         2   1   2 
Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT) 
 
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES        2   2   3 
Situació: CIRCULACIÉ ALIENA I PROPIA D'OBRA FEINES DE MANTENIMIENT 
 
26  EXPOSICIÓ A SOROLLS          2   1   2 
Situació: MAQUINÀRIA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció             Riscos 
 
I0000013  Ordre i neteja           2 /6 /17 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball            2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge           2 /6 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball                  4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions               4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                 4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses              4 
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I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals              4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment  
de treball específic                    4 
 
I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra        4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic            9 /10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines     9 /12 /13 
 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                9 
 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra                 9 
 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra               10 
 
I0000045  Formació                          10 /18 
 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra                 10 
 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària               12 
 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària                12 
 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment                13 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques                 13 
 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables             13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes               14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball                 17 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides        14 /26 
 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos              16 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques               16 
 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina               16 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció              16 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra                              16 
 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques               16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris                16 
 
I0000074  Reg de les zones de treball                 17 
 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar               17 
 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec               17 
 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte               17 
 
I0000084  Tall de material ceràmic per via humida                17 
 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives         17 /18 
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I0000103  Planificació de les àrees de treball                 25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària             25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat              25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles                25 
 
I0000108  Eliminar el soroll en origen                 26 
 
 
 
 
 
G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS 
 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN 
VIES DE CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES 
 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc             P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL        1   3   3 
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A  
DESNIVELLS 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL        2   1   2 
Situació: ITINERARIS D'OBRA IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE  
TREBALL 
 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    1   3   3 
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES         1   2   2 
Situació: SUPERFICIE DE TREBALL APLECS DE MATERIAL 
 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)         2   2   3 
Situació: US D'EINES MANUALS COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 
13  SOBREESFORÇOS           2   1   2 
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES       1   2   2 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS         1   3   3 
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES CONTACTES EN  
SOLDADURA ELECTRICA 
 
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES       1   2   2 
Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS 
 
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES        1   3   3 
Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció            Riscos 
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I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions            1 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC                                                                             1 
 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectonic                 1 
 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte               1 
 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada                  1 
 
I0000013  Ordre i neteja                 2 /6 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball            2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge            2 /6 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball                  4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions               4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                 4 
 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses              4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses                  4 
 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals              4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment  
de treball específic                    4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic                  9 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines           9 /13 
 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                9 
 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra                 9 
 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment                13 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques                 13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes               14 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides              14 
 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables             14 
 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos              16 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques               16 
 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina               16 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció              16 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra                              16 
 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques               16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris                16 
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I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec               17 
 
I0000079  Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent               17 
 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives               17 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball                 25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària             25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat              25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades             25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles                25 
 
 
 
 
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES, 
ETC.) 
 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc            P   G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL        2   1   2 
Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL        2   1   2 
Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL APLEC DE  
TERRES DE L'EXCAVACIÓ 
 
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT    1   3   3 
Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS INESTABILITAT DEL TERRENY 
 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES         2   1   2 
Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS 
 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)         2   2   3 
Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
(TALL,  UNIÓ DE PECES) 
 
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES        1   2   2 
Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS 
 
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES        2   2   3 
Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ 
 
13  SOBREESFORÇOS           2   2   3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES       2   2   3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
15  CONTACTES TÈRMICS           1   2   2 
Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT 
 
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES       1   2   2 
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Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS POLS TERRES GASOS TÒXICS  
DE CONNEXIONS INCONTROLADES 
 
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES,  
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)         1   2   2 
Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS 
 
24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS        1   2   2 
Situació:MÚRIDS 
 
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES        2   3   4 
Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció            Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions            1 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal                      1 /2 /3 
 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC                  1 
 
I0000010  Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés           25 
 
I0000012  Assegurar les escales de mà                   1 
 
I0000013  Ordre i neteja                 2 /6 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superfícies de treball                2 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge                2 
 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres                3 
 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips                 3 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball            3 /25 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions               3 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic                         9 /10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines          9 /11 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines           9 /15 
 
I0000045  Formació                     10 /11 /13 /15 /18 
 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra                              10 
 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials             11 
 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses             11 
 
I0000056  Paletització i eines ergonòmiques                 13 
 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables             13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes               14 
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I0000061  Rotació dels llocs de treball                 14 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides              14 
 
I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra                15 
 
I0000066  Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor  15 
 
I0000079  Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent              17 
 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte               17 
 
I0000081  Canvi o modificació del procés de treball                17 
 
I0000085  Ventilació de les zones de treball                 17 
 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives         17 /18 
 
I0000101  Actuacions prèvies de desparasitació i desratització               24 
 
I0000102  Procediment previ de treball                 24 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària             25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat              25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades             25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles                25 
 
 
 
 
 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOSTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES) 
 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 
 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc             P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL        2   3   4 
Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL        2   1   2 
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
3  CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT    2   3   4 
Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU INESTABILITAT  
DEL TALÚS 
 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    2   2   3 
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA 
 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES         1   1   1 
Situació: APLECS DE MATERIAL IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES        1   2   2 
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS 
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11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES        2   2   3 
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS 
 
13  SOBREESFORÇOS           2   2   3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES       2   2   3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
15  CONTACTES TÈRMICS           1   2   2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES EXISTENCIA  
D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES       1   2   2 
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACACIÓ 
 
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES,  
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)         1   2   2 
Situació: CONTACTES AMB PEGAMENTS, CIMENT 
 
24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS        1   2   2 
Situació: MÚRIDS 
 
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES        2   3   4 
Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS SE L'OBRA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció            Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions            1 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal                  1 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC        1 /3 /25 
 
I0000012  Assegurar les escales de mà                   1 
 
I0000013  Ordre i neteja                 2 /6 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball        1 /2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge            2 /6 
 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical                  3 
 
I0000023  Solicitar dades de les característiques físiques de les terres                3 
 
I0000024  Execució de treballs a l'interior de rases per equips                 3 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball                 1 /3 /4 /25 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions           3 /4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                 4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses              4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses                  4 
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I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals              4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment  
de treball específic                    4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic                             10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines              11 
 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra               10 
 
I0000045  Formació              10 /11 /13 /18 
 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra                 10 
 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials             11 
 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )              11 
 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses             11 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques                 13 
 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables             13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes               14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball                 14 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides              14 
 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos              15 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques                           15 
 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina               15 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció              15 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra                 15 
 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques               15 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris                15 
 
I0000074  Reg de les zones de treball                 17 
 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec               17 
 
I0000079  Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent               17 
 
I0000085  Ventilació de les zones de treball                              17 
 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives                      17 /18 
 
I0000101  Actuacions prèvies de desparasitació i desratització               24 
 
I0000102  Procediment prèvi de treball                 24 
 
I0000103  Planificació de les àrees de treball                              25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària             25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat              25 
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I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades             25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles                25 
 
 
 
 
 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc            P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL        2   3   4 
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS  
(DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.) 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL        1   2   2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    1   3   3 
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS EN MANTENIMENT DE  
MATERIAL 
 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES         2   1   2 
Situació: EN ITINERARIS A OBRA 
 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)         3   1   3 
Situació: AMB EQUIPS, EINES EN PROCÈS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES        3   2   4 
Situació: PER ÚS DE RADIAL EN PROBES DE CÀRREGA FIXACIÓ DE  
SUPORTS SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES        2   2   3 
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 
 
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES     1   3   3 
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 
 
13  SOBREESFORÇOS           2   2   3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES       2   2   3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS 
 
15  CONTACTES TÈRMICS           2   2   3 
Situació: SOLDADURES PER FLUÏDS CALENTS 
 
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS         1   3   3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES       2   3   4 
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA FUGUES DE GAS GASOS  
DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS ÚS DE RADIAL 
 
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES,  
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)         1   2   2 
Situació: COLES LIQUATS DEL PETROLI 
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20  EXPLOSIONS            1   3   3 
Situació: OXIACETILÈ PROBES DE CÀRREGA RECIPIENTS A PRESSIÓ 
 
21  INCENDIS            1   3   3 
Situació: PER ESPURNES EN PROCÈS DE PURGATGE PER FUGUES  
DE COMBUSTIBLE PER TREBALLS DE SOLDADURA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció            Riscos 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal                 1 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC                  1 
 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte               1 
 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior      1 
 
I0000012  Assegurar les escales de mà                   1 
 
I0000013 Ordre i neteja                        2 /6 /17 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball            2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge            2 /6 
 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical                  4 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball                  4 
 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions               4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                 4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses              4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses                  4 
 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals              4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment  
de treball específic                    4 
 
I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra        4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic                               9 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines          9 /11 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                 9 
 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra                 9 
 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra               10 
 
I0000045  Formació                                  10 /12 /13 /18 /21 
 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra                 10 
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I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials             11 
 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses             11 
 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària               12 
 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària                12 
 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics                 12 
 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment                13 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques                 13 
 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza            13 
 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables             13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes               14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball           14 /17 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides              14 
 
I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra                15 
 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos              16 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques               16 
 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina               16 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció              16 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra                 16 
 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques               16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris                             16 
 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec               17 
 
I0000079  Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent               17 
 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte               17 
 
I0000082  Aïllament del procés                  17 
 
I0000083  Dispositius d'alarma                  17 
 
I0000085  Ventilació de les zones de treball                 17 
 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives         17 /18 
 
I0000091  No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures,  
dissolvents, etc)                   20 
 
I0000092  Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas               20 
 
I0000093  Evitar unions de mangueres amb filferros                20 
 
I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball                20 
 
I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure               20 
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I0000096  No fumar                   20 
 
I0000099  Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb  
serra radial            20 /21 
 
 
 
 
 
G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 
 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc             P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL       2   3   4 
Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS  
(DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC..) 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL        1   2   2 
Situació: ITINERARIS A OBRA 
 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    1   3   3 
Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS EN MANTENIMENT DE 
 MATERIAL 
 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES         2   1   2 
Situació: EN ITINERARIS A OBRA 
 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)         3   1   3 
Situació: AMB EQUIPS, EINES EN PROCÈS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES        3   2   4 
Situació: PER ÚS DE RADIAL EN PROBES DE CÀRREGA FIXACIÓ DE  
SUPORTS SOLDADURA ELÈCTRICA 
 
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES        2   2   3 
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 
 
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES     1   3   3 
Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS) 
 
13  SOBREESFORÇOS           2   2   3 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES       2   2   3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS 
 
15  CONTACTES TÈRMICS           2   2   3 
Situació: SOLDADURES PER FLUÏDS CALENTS 
 
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS         1   3   3 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES       2   3   4 
Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA FUGUES DE GAS  
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS ÚS DE RADIAL 
 
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES,  
IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES)         1   2   2 
Situació: COLES LIQUATS DEL PETROLI 
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20  EXPLOSIONS            1   3   3 
Situació: OXIACETILÈ PROBES DE CÀRREGA RECIPIENTS A PRESSIÓ 
 
21  INCENDIS            1   3   3 
Situació: PER ESPURNES EN PROCÈS DE PURGATGE PER FUGUES  
DE COMBUSTIBLE PER TREBALLS DE SOLDADURA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció            Riscos 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal                 1 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC                  1 
 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte               1 
 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior      1 
 
I0000012  Assegurar les escales de mà                   1 
 
I0000013  Ordre i neteja                        2 /6 /17 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball            2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge            2 /6 
 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical                  4 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball                  4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions               4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                 4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses              4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses                  4 
 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals              4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment  
de treball específic                    4 
 
I0000033  Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra        4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic                  9 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines          9 /11 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                 9 
 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra                 9 
 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra               10 
 
I0000045  Formació        10 /12 /13 /18 /21 
 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra                 10 
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I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials             11 
 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses             11 
 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària               12 
 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària                12 
 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics                 12 
 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment                13 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques                              13 
 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza             13 
 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables             13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes               14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball                        14 /17 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides              14 
 
I0000065  Evitar procés de soldadura a l'obra                             15 
 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos              16 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques               16 
 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina               16 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció              16 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra                              16 
 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques               16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris                16 
 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec               17 
 
I0000079  Realitzar els treballs al aire lliure, sempre a sotavent               17 
 
I0000080  Elecció dels materials al disseny del projecte               17 
 
I0000082  Aïllament del procés                  17 
 
I0000083  Dispositius d'alarma                                            17 
 
I0000085  Ventilació de les zones de treball                 17 
 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives                      17 /18 
 
I0000091  No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures,  
dissolvents, etc)                   20 
 
I0000092  Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas               20 
 
I0000093  Evitar unions de mangueres amb filferros                20 
 
I0000094  Revisió periòdica dels equips de treball                20 
 
I0000095  Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure               20 
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I0000096  No fumar                   20 
 
I0000099  Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb  
serra radial             20 /21 
 
 
 
 
 
G13 INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LINIES, 
CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
DE MITJA I ALTA TENSIÓ 
 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc             P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL        2   3   4 
Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: US DE  
BANQUETES, BORRIQUETEAS, BASTIDES 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL        1   2   2 
Situació: SUPERFICIE IRREGULAR DE TREBALL 
 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    1   3   3 
Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMETS PESATS 
 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES         2   1   2 
Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 
 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)         2   1   2 
Situació: COPS AMB EQUIPS PELAT DE CABLES US D'EINES MANUALS 
 
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES        2   1   2 
Situació: EXECUCIÓ DE TALADRES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS 
 
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES        1   3   3 
Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS 
 
13  SOBREESFORÇOS           2   2   3 
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES       2   2   3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS         2   3   4 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PROBES D'INSTAL·LACIONS 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció            Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions            1 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal                 1 
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I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC                  1 
 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic                 1 
 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte               1 
 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior      1 
 
I0000008  Personal qualificat per a treballs en alçada                  1 
 
I0000011  Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de  
la instal.lació                     1 
 
I0000012  Assegurar les escales de mà                   1 
 
I0000013 Ordre i neteja                              2 /6 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball            2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge            2 /6 
 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants               2 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball                  4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions               4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                 4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses              4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses                  4 
 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals              4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment  
de treball específic                                 4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic                         9 /10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines          9 /11 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines           9 /13 
 
I0000042  Evitar processos de manipulació de materials a obra                 9 
 
I0000045  Formació                          10 /11 
 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials             11 
 
I0000050  No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses             11 
 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment                             13 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques                 13 
 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza            13 
 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables             13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes               14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball                 14 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides              14 
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I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables             14 
 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h            14 
 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos              16 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques               16 
 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina               16 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció              16 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra                 16 
 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques               16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris                16 
 
 
 
 
 
G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LINIES, 
CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc             P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL        2   3   4 
Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LUMINARIES 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL        1   2   2 
Situació: SUPERFICIE DE TREBALL 
 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    1   2   2 
Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS 
 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)         2   1   2 
Situació: US D'EINES MANUALS 
 
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES        2   1   2 
Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS 
 
13  SOBREESFORÇOS           2   2   3 
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES       2   2   3 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS         2   3   4 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PROBES D'INSTAL·LACIONS 
 
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES        2   2   3 
Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció            Riscos 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC            1 /25 
 
I0000005  Integrar la seguretat al disseny arquitectonic                 1 
 
I0000011  Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de  
la instal.lació                     1 
 
I0000013  Ordre i neteja                     2 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball                2 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge                2 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball                  4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions         4 /25 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                 4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses              4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses                  4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic            9 /10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                 9 
 
I0000045  Formació                          10 /13 
 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment                13 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques                 13 
 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables             13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes               14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball                 14 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides              14 
 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables             14 
 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h            14 
 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos              16 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques               16 
 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina               16 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció              16 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra                 16
 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques               16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris                16 
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I0000103  Planificació de les àrees de treball                 25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària             25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat              25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades             25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles                25 
 
 
 
 
 
G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc             P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL        1   3   3 
Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL        1   2   2 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    1   3   3 
Situació: MANIPULACIÓ I APLECS 
 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES         2   1   2 
Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)         2   1   2 
Situació: EINES 
 
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES        2   1   2 
Situació: AL AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS 
 
13  SOBREESFORÇOS           2   1   2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES       1   1   1 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS         1   2   2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció            Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions            1 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal                 1 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC                  1 
 
I0000007  Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior      1 
 
I0000013  Ordre i neteja                 2 /6 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball            2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge            2 /6 
 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants               2 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball                  4 
 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions               4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                 4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses              4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses                  4 
 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals              4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment  
de treball específic                    4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic            9 /10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                 9 
 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                9 
 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra               10 
 
I0000045  Formació                          10 /13 
 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra                 10 
 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment                13 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques                 13 
 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza            13 
 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables             13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes               14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball                 14 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides              14 
 
I0000063  En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables             14 
 
I0000064  Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h            14 
 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos              16 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques               16 
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I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina               16 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció              16 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra                 16 
 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques               16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris                16 
 
 
 
 
 
G19 EQUIPAMENTS 
G19.G01 MOBILIARI URBÀ 
 
COL.LOCACIÓ DE BANCS, PAPERERES, JOCS INFANTILS, ETC 
 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc             P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL        1   2   2 
Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL        1   1   1 
Situació: EN ÀREA DE TREBALL 
 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    1   2   2 
Situació: MANIPULACIÓ MANTENIMENT 
 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES         1   1   1 
Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL MANCA IL.LUMINACIÓ 
 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)         2   1   2 
Situació: AMB EINES 
 
10  PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES        1   1   1 
Situació: AL AJUSTAR ELS ELEMENTS 
 
11  ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES        1   2   2 
Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR 
 
13  SOBREESFORÇOS           1   2   2 
Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL 
 
16  EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS         1   2   2 
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
 
 
 
 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció           Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions            1 
 
I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC                  1 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 ANNEX NÚMERO18: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
MEMÒRIA 
 
115 
 
 
I0000006  Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte               1 
 
I0000013  Ordre i neteja                 2 /6 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball            2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge            2 /6 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball                  4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions               4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                 4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses              4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses                  4 
 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals              4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment  
de treball específic                    4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic             9 /10 
 
I0000039  Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                 9 
 
I0000041  Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller                9 
 
I0000044  Evitar processos de tallat de materials a l'obra               10 
 
I0000045  Formació             10 /13 
 
I0000046  Evitar processos d'ajust en obra                 10 
 
I0000047  Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials             11 
 
I0000048  No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )              11 
 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment                13 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques                 13 
 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza            13 
 
I0000059  Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables             13 
 
I0000067  No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos              16 
 
I0000068  Elecció i manteniment de les eines elèctriques               16 
 
I0000069  Formació i habilitació específica per a cada eina               16 
 
I0000070  Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció              16 
 
I0000071  Revisió de la posta a terra                 16 
 
I0000072  Realitzar els treballs sobre superfícies seques               16 
 
I0000073  Disposar de quadres elèctrics secundaris                16 
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G20 JARDINERIA 
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
 
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES 
I PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA 
 
 
Avaluació de riscos 
 
Id  Risc             P  G  A 
 
1  CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL        1   2   2 
Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES 
 
2  CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL        1   1   1 
Situació: ITINERARIS D'OBRA IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE  
TREBALL 
 
4  CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS    1   3   3 
Situació: OPERACIONS DE CARREGA I DESCARREGA DE ARBRES I  
MATERIALS 
 
6  TREPITJADES SOBRE OBJECTES         1   1   1 
Situació: ITINERARIS D'OBRA ZONAS DE TREBALL 
 
9  COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)         1   2   2 
Situació: US D'EINES MANUALS 
 
12  ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES     1   3   3 
Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE  
TALUSSOS O INESTABILITAT DE SUPERFICIES DE TREBALL 
 
13  SOBREESFORÇOS           1   2   2 
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CARREGUES PESADES 
 
14  EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES       1   1   1 
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 
 
17  INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES       1   2   2 
Situació: POLS DE SUBSTANCIES D'ADOB O FITOSANITARIES POLS DE  
TERRES 
 
18  CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES,  
IRRITANTS OAL·LERGÈNIQUES)         1   2   2 
Situació: TERRES ADOBODES, PRODUCTES QUIMICS FITOSANITARIS 
 
24  ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS        1   2   2 
Situació: MÚRIDS 
 
25  ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES        1   3   3 
Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA 
 
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi   Descripció            Riscos 
 
I0000002  Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions            1 
 
I0000003  Itineraris preestablerts i balissats per al personal                 1 
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I0000004  Revisió i manteniment periòdic de SPC                  1 
 
I0000013  Ordre i neteja           2 /6 /17 
 
I0000014  Preparació i manteniment de les superficies de treball            2 /6 
 
I0000015  Organització de les zones de pas i emmagatzematge            2 /6 
 
I0000017  Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants               2 
 
I0000020  No realitzar treballs a la mateixa vertical                  4 
 
I0000025  Planificació d'àrees i llocs de treball                  4 
 
I0000026  Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions               4 
 
I0000027  Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment                 4 
 
I0000028  Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses              4 
 
I0000029  No balancejar les càrregues suspeses                  4 
 
I0000030  Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals              4 
 
I0000031  Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment  
de treball específic                    4 
 
I0000038  Substituir lo manual per lo mecànic                  9 
 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines                9 
 
I0000040  Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines                  9 /12 /13 
 
I0000045  Formació               9 /18 
 
I0000051  Adequació dels recorreguts de la maquinària               12 
 
I0000053  Procediment d'utilització de la maquinària                12 
 
I0000054  Ús de recolzaments hidràulics                 12 
 
I0000055  Elecció dels equips de manteniment                13 
 
I0000056  Paletització i eines ergonómiques                 13 
 
I0000058  Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza            13 
 
I0000060  Suspensió de les feines en condicions extremes               14 
 
I0000061  Rotació dels llocs de treball                 17 
 
I0000062  Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides              14 
 
I0000074  Reg de les zones de treball                 17 
 
I0000076  Reconeixement dels materials a enderrocar               17 
 
I0000078  Evitar processos de divissió de material en sec               17 
 
I0000086  Substituir els materials amb substàncies nocives         17 /18 
 
I0000101  Actuacions prèvies de desparasitació i desratització               24 
 
I0000102  Procediment prèvi de treball                 24 
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I0000103  Planificació de les àrees de treball                 25 
 
I0000104  Accessos i circulació independents per a personal i maquinària             25 
 
I0000105  Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat              25 
 
I0000106  El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades             25 
 
I0000107  Limitació de la velocitat dels vehicles                25 
 
 
 
 
22.2. PREVENCIÓ DE RISCOS 
 
• Proteccions individuals (EPI’s) 
• Cascs per totes les persones que participen en l’obra, inclosos visitants. 
• Granotes: es tindran en compte les reposicions necessàries al llarg de l’obra 
segons indiqui el col·lectiu Provincial. 
• Robes reflectants. 
• Botes de seguretat de lona (classe III) 
• Botes impermeables a l’aigua i a la humitat 
• Botes dielèctriques 
• Guants de cuir 
• Guants de goma 
• Guants de soldador 
• Guants dielèctrics 
• Cinturó de seguretat de subjecció 
• Cinturó de seguretat de caiguda 
• Cinturó antivibratori 
• Equip de respiració autònom 
• Màscares contra la pols 
• Ulleres contra els impactes i la pols 
• Protectors auditius 
• Pantalla de seguretat per a soldador elèctric 
• Polaines de soldador 
• Maneguis de cuir 
• Mandrils de cuir 
• Vestits impermeables 
• Ulleres per soldadura autògena 
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• Banquetes 
 
• Proteccions col·lectives (SPC’s) 
En l’excavació: 
• Xarxes o teles metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats 
• Tanques de limitació i protecció 
• Cinta d’abalisament 
• Senyals acústics i lluminosos d’avís en maquinaria 
• Baranes 
• Senyals de seguretat 
• Detectors de corrents erràtics 
• Marquesines o passadissos de seguretat 
• Regat de pistes 
• Topall en abocadors 
En el transport, abocament, estesa i compactació de terres: 
• Tanques de limitació i protecció 
• Cinta d’abalisament 
• Senyals acústics i lluminosos d’avis en maquinària 
• Senyals de tràfic 
• Senyals de seguretat 
• Regat de pistes 
En el formigonat: 
• Il·luminació d’emergència en foses 
• Passadís de seguretat 
• Tanques de limitació i protecció 
• Baranes 
• Cables de subjecció de cinturons de seguretat 
 
En els riscs elèctrics: 
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• Interruptor diferencial 
• Connexions de terra 
• Transformadors de seguretat 
• Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques 
En incendis: 
• Extintors portàtils 
En neteges i/o reparacions de pericons i conduccions: 
• Senyalització operativa 
• Equip de respiració semi-autònoma 
• Ventiladors regeneratius d’aire 
• Detector portàtil d’absència d’aire 
• Detector portàtil d’absència d’oxigen 
• Detector portàtil de gases explosius 
• Perxes i pneumàtics 
En les revisions i/o reparacions mecàniques: 
• Senyalització operativa 
• Polsadors de seguretat “in situ” 
En les zones de risc de caigudes: 
• Baranes 
• Perxes i pneumàtics 
En riscs de lesió amb infecció: 
• Senyalització 
• Proteccions d’elements mòbils 
• Farmaciola 
• Dutxes d’emergència 
 
En riscs per elements tòxics i gases explosius: 
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• Extractors 
• Senyalització 
• Detectors 
• Instal·lació elèctrica antideflagrant 
• Filtres 
 
 
23. MEDICINA PREVENTIVA I ORGANITZACIÓ DE LA SEGURETAT 
 
23.1. FORMACIÓ DEL PERSONAL 
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de 
treball i els riscs que aquest poden representar, juntament amb les mesures de 
seguretat que s’hauran d’utilitzar. 
S’impartirà informació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal de 
l’obra. Escollint al personal més qualificat, s’impartiran curset de socorrisme i primers 
auxilis, de formaNque tots els talls disposin d’algú socorrista. 
 
23.2. MESURES PREVENTIVES I PRIMERS AUXILIS 
 
• Farmaciola 
Es preveu la instal·lació d’un local per col·locar-hi la farmaciola. 
• Assistència a accidentats 
S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis 
propis, Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s’ha de traslladar 
als accidentats per a un ràpid i efectiu tractament. 
És molt convenient disposar a l’obra, i en un lloc ben visible, d’una llista amb els 
telèfons i adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per 
a garantir un transport ràpid del possibles accidentats als Centres d’assistència. 
• Reconeixement Mèdic 
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Tot el personal que comença a treballar en l’obra, haurà de passar un reconeixement 
mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d’un any. 
Si el subministrament d’aigua potable per al personal no s’agafa de la xarxa municipal 
de distribució, sinó de fonts, pous, etc., s’haurà de vigilar la seva potabilitat, En cas 
necessari s’instal·laran aparells per a la seva cloració. 
El Pla de Seguretat inclourà un apartat de “Emergència, Medicina i Primers auxilis”, 
que inclogui entre altres: 
• Mesures d’emergència en cas d’evacuació 
•  Mesures d’emergència en cas d’accident 
• Mesures d’emergència en cas d’incendi 
• Mesures d’emergència en cas de colapse o desprenament 
• Evacuació i punt de trobada 
• Instruccions per a l’encarregat d’Emergències, carrecs intermitjos i personal 
• Telèfons d’emergència 
• Cada parte ha d’anar signat 
• Relació de centres assistencials mes pròxims, amb telèfon i adreça. 
 
23.3. ADRECES D’INTERÈS 
Existirà un llistat amb l’adreça i número de telèfon dels següents Serveis i Centres més 
propers a l’obra: 
• Bombers 
• Ambulàncies 
• Centres hospitalaris 
• Policia Nacional 
• Mossos d’Esquadra 
• Policia Municipal 
• Llistat de socorristes de l’obra, amb indicació dels seus llocs de treball 
 
23.4. ÒRGANS DE SEGURETAT A L’OBRA 
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• Coordinador de seguretat i salut 
Quan en l’execució de l’obra intervingui més d’una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms, el promotor, abans de l’inici 
dels treballs o tant aviat com es constati aquesta circumstància, designarà un 
coordinador en matèria de Seguretat i salut, durant l’execució de les obres. 
• Supervisor de seguretat 
S’anomenarà un Supervisor de Seguretat, que estarà sota les ordres del Coordinador 
de Seguretat. La seva missió serà la de fer eficaços els mitjans de seguretat, prevenint 
les necessitats amb antelació, fent complir el Pla de Seguretat i Salut i les seves 
possibles actualizacions. 
• Comissió de Seguretat i Higiene 
Si el nombre de treballadors a l’obra o fa necessari, es crearà una Comissió de 
Seguretat, que es constituirà, segons el Reglament vigent i que s’encarregarà de 
vigilar la posada en marxa i del seguiment del Pla de Seguretat, i de tot el que es 
relacioni amb aquest tema. 
• Altres 
Es durà un control detallat de l’accidentalitat a l’obra i es realitzaran les investigacions 
dels accidents que per les seves circumstàncies particulars ho requereixin. 
Totes les màquines, instal·lacions o operacions que tinguin full de control o 
manteniment, compliran i seguiran les instruccions, amb la periodicitat que estableixi la 
reglamentació pròpia. 
Santa Coloma de Queralt, Juny 2011 
 
 
Albert Sicart Mensa 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
  
 
 
 
 
 
ANNEX NÚMERO 1: 
JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
2PP-Era les Monges (Seguretat i Salut)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 28/06/11
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €21,99h Oficial 1aA0121000
 €21,99h Oficial 1a ferrallistaA0124000
 €19,53h Ajudant ferrallistaA0134000
 €18,39h ManobreA0140000
 €19,03h Manobre especialistaA0150000
2PP-Era les Monges (Seguretat i Salut)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 28/06/11
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €44,75h Camió gruaC1503000
 €28,49h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualC1B02B00
2PP-Era les Monges (Seguretat i Salut)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 28/06/11
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,06kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200
 €0,65kg Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2
B0B27000
 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €3,02m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de
gruix, per a 10 usos
B0DZWA03
 €4,69m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de
gruix, per a 10 usos
B0DZWC03
 €6,09u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
B1411111
 €22,21u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812
B141211D
 €26,38u Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
B1414119
 €14,67u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè,
homologat segons UNE-EN 50365
B141511E
 €5,74u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
B1421110
 €7,99u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
B142AC60
 €0,26u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
B1431101
 €18,23u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
B1432012
 €0,75u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405
B1441201
 €1,66u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
B1445003
 €1,11u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell
B1451110
 €6,47u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
B1459630
2PP-Era les Monges (Seguretat i Salut)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 28/06/11
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,61u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B145B002
 €39,15u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
B145K397
 €5,25u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
B1461110
 €2,36u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
B146J364
 €13,57u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableB1474600
 €22,12u Faixa de protecció dorslumbarB147N000
 €11,21u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors
B1481131
 €9,00u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
B1482320
 €2,54u Samarreta de treball, de cotóB1484110
 €19,42u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
B1485800
 €29,05u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
B1486241
 €6,44u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
B1487460
 €23,09u Parell de maniguets per a senyalista elaborat amb tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
B148A700
 €15,08u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a
soldador elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
B148B580
 €31,36u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants,
homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
B148E700
 €23,09u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
B148F700
 €225,75u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mB15B0003
 €1,02kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col.locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
B44Z501A
2PP-Era les Monges (Seguretat i Salut)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 28/06/11
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €7,44kg Pintura reflectora per a senyalitzacióB8ZB1000
 €11,39u Senyal manual per a senyalistaBBB2A001
 €5,59u Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per
a 2 usos
BBC12102
 €0,16m Cinta d'abalisamentBBC19000
 €34,17u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos
BBC1GFJ2
 €21,82u Llumenera amb làmpada fixa de color ambreBBC1JF00
 €12,49m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos
BBC1KJ04
 €58,82m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de
llast i encadellat d'unió, per a 2 usos
BBC1MPP2
 €404,64u Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ),
(10 usos)
BBC1R800
 €29,75u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos
BBL11102
 €47,01u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos
BBL13602
 €36,08u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos
BBL1AHA2
 €831,39u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca,
2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, per a 4 usos
BQU15214
 €125,93mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1521A
 €664,35u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
BQU1A204
 €101,21mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
BQU1A20A
2PP-Era les Monges (Seguretat i Salut)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 28/06/11
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €724,74u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera d'1
pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
BQU1H234
 €110,41mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
BQU1H23A
 €51,03u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
BQU22303
 €45,50u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usosBQU25500
 €46,00u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosBQU27500
 €89,07u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones
per a 4 usos
BQU27900
 €106,60u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosBQU2AF02
 €50,80u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a
2 usos
BQU2D102
 €84,00u Forn microones, per a 2 usosBQU2E002
 €50,91u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
BQU2GF00
 €109,80u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA1100
 €109,14u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
BQUA2100
 €32,67u Reconeixement mèdicBQUAM000
 €0,90u Penja-robes per a dutxaBQZ1P000
2PP-Era les Monges (Seguretat i Salut)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 28/06/11
ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,90kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2
D0B27100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10995/R 21,990000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,09765/R 19,530000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,20760 0,20760
Materials:
0,010811,060000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,682500,650001,050B0B27000 =xAcer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2
kg
Subtotal... 0,69331 0,69331
0,002081,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,90299
0,90299COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6,39u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
H1411111 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,090006,090001,000B1411111 =xCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812
u
Subtotal... 6,09000 6,09000
COST DIRECTE 6,09000
0,304505,00%DESPESES INDIRECTES
6,39450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,32u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812
H141211D Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
22,2100022,210001,000B141211D =xCasc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812
u
Subtotal... 22,21000 22,21000
COST DIRECTE 22,21000
1,110505,00%DESPESES INDIRECTES
23,32050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €27,70u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN
812 i UNE-EN 1731
H1414119 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
26,3800026,380001,000B1414119 =xCasc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta
metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
u
Subtotal... 26,38000 26,38000
COST DIRECTE 26,38000
1,319005,00%DESPESES INDIRECTES
27,69900COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €15,40u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè,
homologat segons UNE-EN 50365
H141511E Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
14,6700014,670001,000B141511E =xCasc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè,
homologat segons UNE-EN 50365
u
Subtotal... 14,67000 14,67000
COST DIRECTE 14,67000
0,733505,00%DESPESES INDIRECTES
15,40350COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,03u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
H1421110 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,740005,740001,000B1421110 =xUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168
u
Subtotal... 5,74000 5,74000
COST DIRECTE 5,74000
0,287005,00%DESPESES INDIRECTES
6,02700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,39u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
H142AC60 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
7,990007,990001,000B142AC60 =xPantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
u
Subtotal... 7,99000 7,99000
COST DIRECTE 7,99000
0,399505,00%DESPESES INDIRECTES
8,38950COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €0,27u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1431101 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,260000,260001,000B1431101 =xProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
u
Subtotal... 0,26000 0,26000
COST DIRECTE 0,26000
0,013005,00%DESPESES INDIRECTES
0,27300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,14u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
H1432012 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
18,2300018,230001,000B1432012 =xProtector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
u
Subtotal... 18,23000 18,23000
COST DIRECTE 18,23000
0,911505,00%DESPESES INDIRECTES
19,14150COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,79u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405
H1441201 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,750000,750001,000B1441201 =xMascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405
u
Subtotal... 0,75000 0,75000
COST DIRECTE 0,75000
0,037505,00%DESPESES INDIRECTES
0,78750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,74u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
H1445003 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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1,660001,660001,000B1445003 =xMascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140
u
Subtotal... 1,66000 1,66000
COST DIRECTE 1,66000
0,083005,00%DESPESES INDIRECTES
1,74300COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,17u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
H1451110 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1,110001,110001,000B1451110 =xParella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell
u
Subtotal... 1,11000 1,11000
COST DIRECTE 1,11000
0,055505,00%DESPESES INDIRECTES
1,16550COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,79u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
H1459630 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,470006,470001,000B1459630 =xParella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
u
Subtotal... 6,47000 6,47000
COST DIRECTE 6,47000
0,323505,00%DESPESES INDIRECTES
6,79350COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,89u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
H145B002 Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,610005,610001,000B145B002 =xParella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
u
2PP-Era les Monges (Seguretat i Salut)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 5,61000 5,61000
COST DIRECTE 5,61000
0,280505,00%DESPESES INDIRECTES
5,89050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €41,11u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
H145K397 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
39,1500039,150001,000B145K397 =xParella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
u
Subtotal... 39,15000 39,15000
COST DIRECTE 39,15000
1,957505,00%DESPESES INDIRECTES
41,10750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,51u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
H1461110 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
5,250005,250001,000B1461110 =xParella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
u
Subtotal... 5,25000 5,25000
COST DIRECTE 5,25000
0,262505,00%DESPESES INDIRECTES
5,51250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,48u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
H146J364 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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2,360002,360001,000B146J364 =xParella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568
u
Subtotal... 2,36000 2,36000
COST DIRECTE 2,36000
0,118005,00%DESPESES INDIRECTES
2,47800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,25u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableH1474600 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
13,5700013,570001,000B1474600 =xCinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableu
Subtotal... 13,57000 13,57000
COST DIRECTE 13,57000
0,678505,00%DESPESES INDIRECTES
14,24850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,23u Faixa de protecció dorslumbarH147N000 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
22,1200022,120001,000B147N000 =xFaixa de protecció dorslumbaru
Subtotal... 22,12000 22,12000
COST DIRECTE 22,12000
1,106005,00%DESPESES INDIRECTES
23,22600COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,77u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors
H1481131 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
11,2100011,210001,000B1481131 =xGranota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors
u
Subtotal... 11,21000 11,21000
COST DIRECTE 11,21000
0,560505,00%DESPESES INDIRECTES
2PP-Era les Monges (Seguretat i Salut)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
11,77050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,45u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
H1482320 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
9,000009,000001,000B1482320 =xCamisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 9,00000 9,00000
COST DIRECTE 9,00000
0,450005,00%DESPESES INDIRECTES
9,45000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,67u Samarreta de treball, de cotóH1484110 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,540002,540001,000B1484110 =xSamarreta de treball, de cotóu
Subtotal... 2,54000 2,54000
COST DIRECTE 2,54000
0,127005,00%DESPESES INDIRECTES
2,66700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,39u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
H1485800 Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
19,4200019,420001,000B1485800 =xArmilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
u
Subtotal... 19,42000 19,42000
COST DIRECTE 19,42000
0,971005,00%DESPESES INDIRECTES
20,39100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,50u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
H1486241 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
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29,0500029,050001,000B1486241 =xCasaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors
u
Subtotal... 29,05000 29,05000
COST DIRECTE 29,05000
1,452505,00%DESPESES INDIRECTES
30,50250COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,76u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
H1487460 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
6,440006,440001,000B1487460 =xImpermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
u
Subtotal... 6,44000 6,44000
COST DIRECTE 6,44000
0,322005,00%DESPESES INDIRECTES
6,76200COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,24u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
H148A700 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
23,0900023,090001,000B148A700 =xParell de maniguets per a senyalista elaborat amb tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
u
Subtotal... 23,09000 23,09000
COST DIRECTE 23,09000
1,154505,00%DESPESES INDIRECTES
24,24450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,83u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a
soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H148B580 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
15,0800015,080001,000B148B580 =xParell de maniguets amb protecció per a espatlla per a
soldador elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
u
Subtotal... 15,08000 15,08000
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COST DIRECTE 15,08000
0,754005,00%DESPESES INDIRECTES
15,83400COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €32,93u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants,
homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
H148E700 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
31,3600031,360001,000B148E700 =xParell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants,
homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
u
Subtotal... 31,36000 31,36000
COST DIRECTE 31,36000
1,568005,00%DESPESES INDIRECTES
32,92800COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,24u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
H148F700 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
23,0900023,090001,000B148F700 =xParell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
u
Subtotal... 23,09000 23,09000
COST DIRECTE 23,09000
1,154505,00%DESPESES INDIRECTES
24,24450COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,05u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta
de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de
diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el
desmuntatge inclòs
H152KBD1 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,59700/R 21,990000,300A0121000 =xOficial 1ah
5,51700/R 18,390000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,11400 12,11400
Materials:
6,370000,650009,800B0B27000 =xAcer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2
kg
4,300000,4300010,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
Subtotal... 10,67000 10,67000
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0,121141,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 22,90514
1,145265,00%DESPESES INDIRECTES
24,05040COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,12m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de
rases, d'amplada <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs
H1532581 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,83900/R 18,390000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,83900 1,83900
Materials:
3,020003,020001,000B0DZWA03 =xPlanxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de
gruix, per a 10 usos
m2
Subtotal... 3,02000 3,02000
0,018391,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 4,87739
0,243875,00%DESPESES INDIRECTES
5,12126COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,87m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de
rases, d'amplada <=1 m, de planxa d'acer de 12 mm de
gruix, amb el desmuntatge inclòs
H1533591 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,83900/R 18,390000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,83900 1,83900
Materials:
4,690004,690001,000B0DZWC03 =xPlanxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de
gruix, per a 10 usos
m2
Subtotal... 4,69000 4,69000
0,018391,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,54739
0,327375,00%DESPESES INDIRECTES
6,87476COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,23u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
H153A9F1 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,29850/R 21,990000,150A0121000 =xOficial 1ah
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2,75850/R 18,390000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,05700 6,05700
Materials:
5,160000,4300012,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
12,750001,0200012,500B44Z501A =xAcer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB,
HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col.locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
kg
Subtotal... 17,91000 17,91000
0,060571,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 24,02757
1,201385,00%DESPESES INDIRECTES
25,22895COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €237,04u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 mH15B3003 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
225,75000225,750001,000B15B0003 =xEscala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 mu
Subtotal... 225,75000 225,75000
COST DIRECTE 225,75000
11,287505,00%DESPESES INDIRECTES
237,03750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €42,82h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions
H15Z1001 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,99000/R 21,990001,000A0121000 =xOficial 1ah
18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 40,38000 40,38000
0,403801,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 40,78380
2,039195,00%DESPESES INDIRECTES
42,82299COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,50h SenyalerH15Z2011 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,39000 18,39000
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0,183901,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 18,57390
0,928705,00%DESPESES INDIRECTES
19,50260COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,50h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra
H16F1004 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,39000 18,39000
0,183901,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 18,57390
0,928705,00%DESPESES INDIRECTES
19,50260COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,51m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual
HBA31011 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,93730/R 21,990000,270A0121000 =xOficial 1ah
6,43650/R 18,390000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 12,37380 12,37380
Maquinària:
2,56410/R 28,490000,090C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh
Subtotal... 2,56410 2,56410
Materials:
5,357547,440000,7201B8ZB1000 =xPintura reflectora per a senyalitzaciókg
Subtotal... 5,35754 5,35754
0,185611,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 20,48105
1,024055,00%DESPESES INDIRECTES
21,50510COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €50,74u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat,
per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB11111 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,39000 18,39000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
29,7500029,750001,000BBL11102 =xPlaca triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos
u
Subtotal... 29,75000 29,75000
0,183901,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 48,32390
2,416205,00%DESPESES INDIRECTES
50,74010COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €68,86u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
HBB11351 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,39000 18,39000
Materials:
47,0100047,010001,000BBL13602 =xPlaca octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2
usos
u
Subtotal... 47,01000 47,01000
0,183901,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 65,58390
3,279205,00%DESPESES INDIRECTES
68,86310COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11,96u Senyal manual per a senyalistaHBB20005 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
11,3900011,390001,000BBB2A001 =xSenyal manual per a senyalistau
Subtotal... 11,39000 11,39000
COST DIRECTE 11,39000
0,569505,00%DESPESES INDIRECTES
11,95950COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €57,39u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
HBB21201 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,39000/R 18,390001,000A0140000 =xManobreh
Subtotal... 18,39000 18,39000
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
36,0800036,080001,000BBL1AHA2 =xPlaca informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a
2 usos
u
Subtotal... 36,08000 36,08000
0,183901,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 54,65390
2,732705,00%DESPESES INDIRECTES
57,38660COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,16u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçadaHBC12100 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,27585/R 18,390000,015A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,27585 0,27585
Materials:
5,590005,590001,000BBC12102 =xCon d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per
a 2 usos
u
Subtotal... 5,59000 5,59000
0,002761,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5,86861
0,293435,00%DESPESES INDIRECTES
6,16204COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,55m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs
HBC19081 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,19535/R 18,390000,065A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,19535 1,19535
Materials:
0,160000,160001,000BBC19000 =xCinta d'abalisamentm
0,108360,902990,120D0B27100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2
kg
Subtotal... 0,26836 0,26836
0,011951,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,47566
0,073785,00%DESPESES INDIRECTES
1,54945COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,80u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs
HBC1GFJ1 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,75850/R 18,390000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,75850 2,75850
Materials:
34,1700034,170001,000BBC1GFJ2 =xLlumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb
energia de bateria de 12 V, per a 2 usos
u
Subtotal... 34,17000 34,17000
0,027591,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 36,95608
1,847805,00%DESPESES INDIRECTES
38,80389COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,89u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1JF01 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,91950/R 18,390000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,91950 0,91950
Materials:
21,8200021,820001,000BBC1JF00 =xLlumenera amb làmpada fixa de color ambreu
Subtotal... 21,82000 21,82000
0,009201,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 22,74869
1,137435,00%DESPESES INDIRECTES
23,88613COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,42m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i
amb el desmuntatge inclòs
HBC1KJ00 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,10340/R 18,390000,060A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,10340 1,10340
Materials:
4,9960012,490000,400BBC1KJ04 =xTanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos
m
Subtotal... 4,99600 4,99600
0,011031,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,11043
0,305525,00%DESPESES INDIRECTES
6,41596COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €70,73m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de
llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs
HBC1MPP1 Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,09950/R 21,990000,050A0121000 =xOficial 1ah
7,35600/R 18,390000,400A0140000 =xManobreh
Subtotal... 8,45550 8,45550
Materials:
58,8200058,820001,000BBC1MPP2 =xBarrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de
llast i encadellat d'unió, per a 2 usos
m
Subtotal... 58,82000 58,82000
0,084561,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 67,36006
3,368005,00%DESPESES INDIRECTES
70,72806COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €434,62u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs
HBC1R801 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,19500/R 18,390000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,19500 9,19500
Materials:
404,64000404,640001,000BBC1R800 =xAmortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ),
(10 usos)
u
Subtotal... 404,64000 404,64000
0,091951,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 413,92695
20,696355,00%DESPESES INDIRECTES
434,62330COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €892,99u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà
de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca,
2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU15214 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,51700/R 18,390000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,51700 5,51700
Maquinària:
13,42500/R 44,750000,300C1503000 =xCamió gruah
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Subtotal... 13,42500 13,42500
Materials:
831,39000831,390001,000BQU15214 =xAmortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
u
Subtotal... 831,39000 831,39000
0,137932,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 850,46992
42,523505,00%DESPESES INDIRECTES
892,99342COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €132,23mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1521A Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
125,93000125,930001,000BQU1521A =xLLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 125,93000 125,93000
COST DIRECTE 125,93000
6,296505,00%DESPESES INDIRECTES
132,22650COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €717,60u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU1A204 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,51700/R 18,390000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,51700 5,51700
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Maquinària:
13,42500/R 44,750000,300C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 13,42500 13,42500
Materials:
664,35000664,350001,000BQU1A204 =xAmortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3
m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
u
Subtotal... 664,35000 664,35000
0,137932,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 683,42992
34,171505,00%DESPESES INDIRECTES
717,60142COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €106,27mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
HQU1A20A Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
101,21000101,210001,000BQU1A20A =xLloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 101,21000 101,21000
COST DIRECTE 101,21000
5,060505,00%DESPESES INDIRECTES
106,27050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €781,01u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2
piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
HQU1H234 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,51700/R 18,390000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,51700 5,51700
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Maquinària:
13,42500/R 44,750000,300C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 13,42500 13,42500
Materials:
724,74000724,740001,000BQU1H234 =xAmortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6
m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera d'1
pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
u
Subtotal... 724,74000 724,74000
0,137932,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 743,81992
37,191005,00%DESPESES INDIRECTES
781,01092COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €115,93mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
HQU1H23A Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
110,41000110,410001,000BQU1H23A =xLloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta
i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
mes
Subtotal... 110,41000 110,41000
COST DIRECTE 110,41000
5,520505,00%DESPESES INDIRECTES
115,93050COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €58,53u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU22301 Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,59750/R 18,390000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 4,59750 4,59750
Materials:
51,0300051,030001,000BQU22303 =xArmari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos
u
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Subtotal... 51,03000 51,03000
0,114942,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 55,74244
2,787125,00%DESPESES INDIRECTES
58,52956COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,91u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
HQU25201 Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,75850/R 18,390000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,75850 2,75850
Materials:
11,3750045,500000,250BQU25500 =xBanc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usosu
Subtotal... 11,37500 11,37500
0,068962,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 14,20246
0,710125,00%DESPESES INDIRECTES
14,91259COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,00u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs
HQU27502 Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,43650/R 18,390000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,43650 6,43650
Materials:
11,5000046,000000,250BQU27500 =xTaula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usosu
Subtotal... 11,50000 11,50000
0,160912,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 18,09741
0,904875,00%DESPESES INDIRECTES
19,00228COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €30,31u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de
llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU27902 Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,43650/R 18,390000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,43650 6,43650
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Materials:
22,2675089,070000,250BQU27900 =xTaula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària
i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4
usos
u
Subtotal... 22,26750 22,26750
0,160912,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 28,86491
1,443255,00%DESPESES INDIRECTES
30,30816COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €118,86u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2AF02 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,43650/R 18,390000,350A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,43650 6,43650
Materials:
106,60000106,600001,000BQU2AF02 =xNevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usosu
Subtotal... 106,60000 106,60000
0,160912,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 113,19741
5,659875,00%DESPESES INDIRECTES
118,85728COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €56,31u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
HQU2D102 Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,75850/R 18,390000,150A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,75850 2,75850
Materials:
50,8000050,800001,000BQU2D102 =xPlanxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a
2 usos
u
Subtotal... 50,80000 50,80000
0,068962,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 53,62746
2,681375,00%DESPESES INDIRECTES
56,30884COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €89,22u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
HQU2E001 Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:
0,95150/R 19,030000,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,95150 0,95150
Materials:
84,0000084,000001,000BQU2E002 =xForn microones, per a 2 usosu
Subtotal... 84,00000 84,00000
0,023792,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 84,97529
4,248765,00%DESPESES INDIRECTES
89,22405COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €55,43u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
HQU2GF01 Rend.: 1,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,83900/R 18,390000,100A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,83900 1,83900
Materials:
50,9100050,910001,000BQU2GF00 =xRecipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat
u
Subtotal... 50,91000 50,91000
0,045982,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 52,79497
2,639755,00%DESPESES INDIRECTES
55,43472COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,93u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
HQU2P001 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,91950/R 18,390000,050A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,91950 0,91950
Materials:
0,900000,900001,000BQZ1P000 =xPenja-robes per a dutxau
Subtotal... 0,90000 0,90000
0,022992,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,84249
0,092125,00%DESPESES INDIRECTES
1,93461COST EXECUCIÓ MATERIAL
2PP-Era les Monges (Seguretat i Salut)
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 28/06/11
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €115,29u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HQUA1100 Rend.: 1,000P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
109,80000109,800001,000BQUA1100 =xFarmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
u
Subtotal... 109,80000 109,80000
COST DIRECTE 109,80000
5,490005,00%DESPESES INDIRECTES
115,29000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €114,60u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HQUA2100 Rend.: 1,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
109,14000109,140001,000BQUA2100 =xFarmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
u
Subtotal... 109,14000 109,14000
COST DIRECTE 109,14000
5,457005,00%DESPESES INDIRECTES
114,59700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,30u Reconeixement mèdicHQUAM000 Rend.: 1,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
32,6700032,670001,000BQUAM000 =xReconeixement mèdicu
Subtotal... 32,67000 32,67000
COST DIRECTE 32,67000
1,633505,00%DESPESES INDIRECTES
34,30350COST EXECUCIÓ MATERIAL
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
1.1. IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES 
Corresponen a les obres de construcció del Projecte objecte d’aquest estudi. 
 
1.2. OBJECTE 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 
riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips 
de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran 
de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 
qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les 
condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
• Tots aquells continguts al: 
o “Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació”, confeccionat 
pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de 
Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció 
General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
 
o “Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d’Obres de l’Estat” i adaptat a les seves obres per la “Direcció de 
Política Territorial i Obres Públiques”. (cas d'Obra Pública) 
 
o Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, 
Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel “Ministerio de la 
Vivienda” i posteriorment pel “Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo”. 
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o La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades 
per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al 
moment de l’oferta. 
 
1.3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
“DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ”, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 
del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 
realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents: 
• Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que 
hagin d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels 
riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar 
conforme als assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i 
valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
• Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes 
legals i reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de 
l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en 
relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, 
eines, sistemes i equips preventius. 
 
• Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor 
definició i comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb 
expressió de les especificacions tècniques necessàries. 
 
• Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que 
hagin estat definits o projectats. 
 
• Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i 
execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
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1.4. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 
del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents 
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es 
tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, 
són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 
estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls 
Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, 
tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament 
i amb els seus propis mitjans. 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant El 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 
en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions 
Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre 
les Prescripcions Tècniques Generals. 
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El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri 
de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
 
• CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
• Evitar els riscos. 
• Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
• Combatre els riscos en el seu origen. 
• Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 
dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i 
de reduir-ne els efectes a la salut. 
• Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
• Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
• Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials 
i la influència dels factors ambientals al treball. 
• Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
• Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
2.1. Promotor 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per 
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sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol 
títol. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
 
2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i 
Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 
4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les 
obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 
mateixes. 
 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
 
6. Gestionar l’”Avís Previ” davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
 
7. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 
justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, 
equivalents. 
 
2.2. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics 
i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
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És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat:  
a) En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte ó 
b) Durant l'Execució de l'obra. 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els “Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut” (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
 
a. Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la 
finalitat de planificar les diferents feines o fases de treball que es 
desenvolupin simultània o successivament. 
 
b. Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o 
fases de treball. 
 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i 
elaboració del projecte d'obra. 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
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• Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995): 
 
o En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el 
fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 
 
o En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs 
o fases de treball. 
 
• Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha 
dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent 
i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix 
l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
 
o El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
 
o L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte 
les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 
 
o La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars. 
 
o El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic 
de les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a 
fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels 
treballadors. 
 
o La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 
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o La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 
o L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
 
o L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 
efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
 
o La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
 
o Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 
• Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 
les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
 
• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 
de treball. 
 
• Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades. 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant 
del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 
que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada 
al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció 
de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva 
que calgui. 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 
treballadors. 
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2.3. PROJECTISTA 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció 
a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que 
puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució 
de les obres. 
 
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 
 
2.4. DIRECTOR D’OBRA 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, 
la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el 
Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, assumirà la 
funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
 
2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; 
comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la 
realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació 
del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i 
Salut Integrada previstes en el mateix. 
 
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre 
que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la 
redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
 
6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 
els visats que siguin preceptius. 
 
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de 
Seguretat. 
 
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
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desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 
Coordinador al Llibre d’incidències. 
 
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, 
amb els visats que foren perceptius. 
 
2.5. CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I 
SUBCONTRACTISTES 
 
• Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part 
de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 
• Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, 
del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
• Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista: 
 
1.  El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a 
les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb 
la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
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l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 
exigides en el Projecte. 
 
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per 
actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de 
Seguretat i Salut. 
 
3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor 
(i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o 
experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les 
característiques i complexitat de l’obra. 
 
4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador 
de Seguretat. 
 
7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
 
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 
10. Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
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11. Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també complir 
les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 
 
12. Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 
totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
 
13. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 
 
14. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta 
de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en 
relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 
 
15. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al 
Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
16. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
 
17. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. 
 
Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin 
per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i 
formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
 
18. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 
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19. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor 
no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 
 
20. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
 
21. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
 
22. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom 
figurarà al Llibre d'Incidències. 
 
23. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
 
24. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant 
del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 
sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 
personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en 
especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les 
zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de 
materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
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màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en 
general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies 
subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i 
que pugui afectar a aquest centre de treball. 
 
25. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. 
 
Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà 
que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb 
independència de qualsevol altre requisit formal. 
 
26. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació 
de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. I 
no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
 
27. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per 
a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que 
pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o 
imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
 
28. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 
Coordinador al Llibre d’Incidències. 
 
a. En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, 
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Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació 
als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
 
29. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 
 
30. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte 
de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a 
l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 
protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als 
visitants de les oficines d'obra. 
 
31. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència 
per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin 
posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e 
instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
 
32. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa.  
 
33. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà 
per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol 
d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota 
la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El 
Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de 
la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la 
idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
 
34. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons l'Instrucció Tècnica Complementaria “MIE-AEM-4” aprovada per RD 
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació 
com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot 
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ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es 
pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
 
35. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin 
a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC 
"MIE-AEM-4". 
 
 
2.6. TREBALLADORS AUTÒNOMS 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
 
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV 
del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
 
3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pel 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació 
coordinada que s'hagi establert. 
 
5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, 
de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
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6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 
relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels 
treballadors. 
 
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
 
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
 
a. La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre a les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, 
dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a 
disposició dels seus treballadors. 
 
b. Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una 
activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual 
apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el 
risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
 
2.7. TREBALLADORS 
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la 
seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
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3. Té responsabilitat dels actes personals. 
 
4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 
en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
6. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 
8. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i 
dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
3.1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULATS E MATÈRIA DE 
SEGURETAT I SALUT 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual 
ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents 
contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
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7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Contractista per l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús 
de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat 
del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació 
d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació 
vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que 
siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en 
el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si 
haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap 
altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
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3.2. VIGÈNCIA DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia “cultura preventiva interna d’empresa” el desenvolupament dels continguts del 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar 
en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en 
l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
 
3.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al “PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA”, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEI 
DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS” (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9). 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut . 
 
 
 
3.4. EL “LLIBRE D’INCIDÈNCIES”' 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES”, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 
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Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 
D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició 
de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i 
Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del 
Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, 
els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
 
3.5. CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL 
“CONVENI DE PREVENCIÓ I COORDINACIÓ” I DOCUMENTACIÓ 
CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat 
a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació 
que tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. 
del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament 
o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament 
mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o 
efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
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contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o 
representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, 
o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en 
matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, 
addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 
en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 
aplicar al seu Pla. 
 
4.1. TEXTOS GENERALS 
• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre 
de 1981. 
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• Convenis Col·lectius 
 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. 
BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 
14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en Treball en l'àmbit de les 
empreses de treball temporal. R.D 216/1999 de 5 de febrer. BOE 24 de febrer 
de 1999. 
 
• Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
 
• Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 
1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI, i les 
modificacions O.22 de març de 1972. BOE 31 de març de 1972 i O.27 de juliol 
de 1973. BOE 31 de juliol de 1973. 
 
• Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 
1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
 
• Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 
de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
 
• Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. 
O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
 
• Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 
2001/1983 de 28 de juliol. BOE 29 de juliol de 1983. Anul·lada Parcialment per 
R.D 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995. 
• Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de 
desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
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• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. Complementada per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE 21 
de juny de 2001. 
 
• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció 
de riscos laborals. BOE núm. 298 de 13 de desembre. 
 
• Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 
de gener de 1997. Modificat per R.D 780/1998 de 30 d'abril. BOE 1 de maig de 
1998. 
 
• Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 
486/1997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als 
treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen 
pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 
d’abril de 1997. 
 
• Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de 
la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos 
Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
 
• Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a 
Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de 
maig de 1997. Modificada per O de 25 de març de 1998. BOE 3 de març de 
1998. 
• Protecció de la seguretat i la salut dels treballadors contra els Riscos 
relacionats amb els Agents Químics durant el treball. R.D 374/2001 de 6 d'abril. 
BOE 1 de maig de 2001. 
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• Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats a riscos derivats 
d'atmosferes explosives en el lloc de treball. R.D 681/2003 de 12 de juny. BOE 
18 de juny de 2003. 
 
• Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de 
maig. BOE de 24 de maig de 1997. Modificada per R.D 1124/2000 de 16 de 
juny. BOE 17 de juny de 2000. 
 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. 
BOE de 12 de juny de 1997. 
 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors 
dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 
1997. 
 
• Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE 
de 7 d’octubre de 1997. 
 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997 
 
• Real Decret 171/2004, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, 
de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials. BOE de 31 de gener de 2004. 
 
• Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel qual es modifica el Reial 
Decret 1215/1997, de 18 de juliol, en el que s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part 
dels treballadors, en matèria de treballs temporals en alçada. 
 
 
4.2. CONDICIONS AMBIENTALS 
• Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 
d’agost de 1940. 
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• Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll 
durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 
1989. 
 
4.3. INCENDIS 
• Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
• Ordenances Municipals 
 
• Decret 64/1995 pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals, i Ordre MAB/62/2003 per la qual es desenvolupen les mesures 
preventives establertes pel Decret 64/1995. (Generalitat de Catalunya). 
 
4.4. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de novembre. 
BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març de 1969. 
 
• Reglament Electro-tècnic per a Baixa Tensió. R.D. 842/2002 de 2 d'agost. BOE 
18 de setembre de 2002. 
 
• Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
4.5. EQUIPS I MAQUINÀRIA 
• Reglament de Recipients a Pressió. R.D. 1244/1979 de 4 d’abril. BOE 29 de 
maig de 1979. 
 
• Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
• Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 
14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre 
de 1981. 
 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 ANNEX NÚMERO 18: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS 
 
28 
 
• Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1849/2000 de 10 de novembre. 
BOE 2 de desembre de 2000. 
 
o Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 
d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 
1997. 
o Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
o Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
 
• ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 23 de setembre de 1987. 
BOE 6 d’octubre de 1987. Modificació: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 
d’octubre de 1988. Autorització de la instal·lació d'ascensors amb màquines en 
fossat. Resolució 10 de setembre de 1998. BOE 25 de setembre de 1998. 
Autorització de la instal·lació d'ascensors sense sala de màquines. Resolució 3 
d'abril de 1997. BOE 23 d'abril de 1997. 
 
• ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. R.D 836/2003 de 
27 de maig de 2003. BOE 17 de juliol de 2003. 
 
• ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 
1989. BOE 9 de juny de 1989. 
 
• ITC – MIE – AEM4: Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, referent a 
grues mòbils autopropulsades. R.D 837/2003 de 27 de maig de 2003. BOE 17 
de juliol de 2003. 
 
• ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
 
 
 
4.6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
• Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
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Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. 
BOE 8 de març de 1995 i complementat per la Resolució de 28 de juliol de 
2000. 
BOE 8 de setembre de 2000, i modificada per la Resolució de 27 de maig de 
2002. BOE 4 de juliol de 2002. 
 
• Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 
1997. 
o Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 
1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, 
modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i 
per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 de març), i 
modificada per la Resolució de 27 de maig de 2002. BOE 4 de juliol de 
2002. 
 
o Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la 
Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia 
i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 1999). 
Complementada per la Resolució de 28 de juliol de 2000. BOE 8 de 
setembre de 2000. 
 
4.7. SENYALITZACIÓ 
 
• Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el 
Treball. R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
 
• Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
 
 
4.8. DIVERSOS 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 ANNEX NÚMERO 18: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS 
 
30 
 
• Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1995/1978. BOE de 25 d’agost de 
1978. Modificada per R.D 2821/1981 de 27 de novembre. BOE 1 de desembre 
de 1981. 
 
• Convenis Col·lectius 
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
5.1. CRITERIS D’APLICACIÓ 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, 
la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 
de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de “despeses” previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 
es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions 
de difícil previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades 
pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica 
degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels 
nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un 
capítol més del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri 
es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 
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5.2. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada” hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de 
Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les 
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
per cada obra. 
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir 
amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels 
compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat 
és d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de 
Seguretat i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada. 
 
5.3. REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material 
de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a 
mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la possibilitat de revisió 
de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter 
oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 
del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
 
5.4. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 
del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
1. MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
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2. lLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3. GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4. MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5. GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 
l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
 
6.1. PREVISIONS DEL COTRACTISTA A L’APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES 
DE SEGURETAT 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera 
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
• Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la 
detecció de riscos i la recerca de les causes. 
o Prèvies als accidents 
 Inspeccions de seguretat. 
 Anàlisi de treball. 
 Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
 Anàlisi del entorn de treball. 
 
o Posteriors als accidents 
 Notificació d'accidents. 
 Registre d'accidents 
 Investigació Tècnica d'Accidents. 
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• Tècniques operatives de seguretat. 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el risc. 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o 
sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de 
Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques 
Operatives sobre 
o El Factor Tècnic 
 Sistemes de Seguretat 
 Proteccions col·lectives i Resguards 
 Manteniment Preventiu 
 Proteccions Personals 
 Normes 
 Senyalització 
 
o El Factor Humà: 
 Test de Selecció prelaboral del personal. 
 Reconeixements Mèdics prelaborals. 
 Formació 
 Aprenentatge 
 Propaganda 
 Acció de grup 
 Disciplina 
 Incentius 
 
6.2. CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA 
PREVENCIÓ 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, 
lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i 
Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els 
procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a 
controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
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Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva. 
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura 
de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
6.3. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L’EMPRESA 
CONTRACTISTA COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I 
SALUT 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 
Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 
/1997 “Reglamento de los Servicios de Prevención”. En tot cas el constructor comptarà 
amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
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L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals 
de Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, 
que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment 
de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de 
dedicació a aquestes funcions. 
 
6.4. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN 
MATÈRIA DE MEDICINA DEL TREBALL 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat 
de vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola 
d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències. 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 
Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i 
Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
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• Higiene i Prevenció al treball. 
• Medicina preventiva dels treballadors. 
• Assistència Mèdica. 
• Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
• Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
• Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 
 
6.5. COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A 
L’OBRA 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del 
Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic 
Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a 
persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat 
en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per 
escrit i es notificarà al Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 
la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la 
dotació de la farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una “Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat”, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta “comissió” es 
reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, 
amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
 
6.6. COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L’OBRA 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El 
mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a 
operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
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S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball. 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
7.1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINES-FERRAMENTES 
 
• Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., 
associats de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a 
la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
• Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a 
funcionar solidàriament. 
 
• Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una 
màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui 
una peça de recanvi o una ferramenta. 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat 
que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús 
normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la 
consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
• Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
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Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes 
necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE 
que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents 
dades: 
• Nom del fabricant. 
• Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
• Tipus i número de fabricació. 
• Potència en Kw. 
• Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
 
7.2. CONDICIONS D’ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE, I 
MANTENIMENTS DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES 
 
• Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a 
uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi 
Ambient de Treball. 
 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de 
treball”: 
• Emmagatzematge i manteniment 
o Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i 
esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva ‘”Guia de 
manteniment preventiu”. 
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o Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 
 
o S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25ºC. 
 
o L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips 
estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció de 
conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per 
l’usuari. 
 
7.3. NORMATIVA APLICABLE 
 
• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea  
Directiva fonamental: 
• Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 
29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 
(D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la Directiva 
98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).  
o Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. 
de 8/2/95). 
o Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori 
fins l’1/1/95. 
o Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
Excepcions: 
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• Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 
• Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
• Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori fins l’1/1/97. 
• Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
• Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se 
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
 
o Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 
14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 
3/3/95). 
o Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.  
o Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 
o A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció 
General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
• Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, 
de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
 
o Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 
15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre 
(B.O.E. de 24/1/95). 
o Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 ANNEX NÚMERO 18: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS 
 
41 
 
o Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
 
• Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 
(D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
 
o Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. 
d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre 
(B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
o Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en 
vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
 
• Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, 
de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
 
o Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer 
(B.O.E. de 27/3/95). 
o Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori 
fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 28/3/95. 
• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes 
de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. 
L 100, de 19/4/94). 
 
o Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
o Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
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• Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió 
(D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
 
o Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
 
• Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al 
progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i materials 
utilitzats en les obres de construcció. 
 
o Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial 
Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 
29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
o Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
• Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions 
mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 
dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la 
Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 
 
o Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 
7/8/97). 
o Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 
apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
• Normativa d’aplicació restringida 
 
• Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la 
Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de 
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les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de 
protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
 
• Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
 
• Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per 
a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. 
de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
 
• Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 
17/7/03). 
 
• Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i 
refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades 
usades (B.O.E. de 17/7/03). 
 
• Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents 
disposicions en matèria de normalització i homologació de productes industrials 
(B.O.E. de 2/12/00). 
 
• Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. 
de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 
de juny de 2001. 
 
8. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat 
un període de vida útil, rebutjant-se a la seva fi. 
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Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça de roba o equip, aquesta es reposarà, independentment de la 
duració prevista o data de lliurament. 
Tota peça o equip que pel seu ús hagi adquirit una folgança o tolerància superior a 
l’admesa pel fabricant, serà reposada immediatament. 
L’ús d’una peça o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
 
8.1. PROTECCIONS PERSONALS 
Tot element de protecció personal que existeixi en el mercat s’ajustarà a les Normes 
d’Homologació del Ministeri de Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) 
En les casos en els quals no existeixi Norma d’Homologació oficial, les proteccions 
seran d’una qualitat adient per les seves respectives prestacions. 
Totes les peces de roba de protecció individual dels operaris o elements de protecció 
col·lectiva, tindran fixat un període de vida a útil, rebutjant-se a la seva fi. 
Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça o equip, es reposarà aquesta, independentment de la duració 
prevista o data d’entrega. 
Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, es dir el màxim per el que va ser 
concebut , per exemple per un accident, serà rebutjat i reposat al moment. 
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més holgures o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
Tota peça o equip de protecció individual , i tot element de protecció col·lectiva, estarà 
adequadament concebut i suficientment acabat per al seu ús i mai representarà un risc 
o dany en si mateix. 
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8.1.1. PRESCRIPCIÓ DEL CASC DE SEGURETAT NO METÀL·LIC 
Els cascos utilitzats pels operaris poden ser: Classe N,cascos d’ús normal, aïllants per 
a baixa tensió (1.000 V), o Classe E, distingint-se E-AT aïllants per a alta tensió 
(25.000 V), i la classe E-B resistents a molt baixa temperatura (-15º). 
El casc constarà de casquet, que defineix la forma general del casc i aquest, a la 
vegada, de la part superior o copa, una part més alta de la copa, i ala caire que s’esté 
al llarg del contorn de la base de la copa. La part del ala situada per damunt de la cara 
podrà ser més ampla, constituint la visera. 
L’arnès o equip és l’element de subjecció que sostindrà el casquet sobre el cap de 
l’usuari. 
Es distingirà el següent: Banda de contorn, part de l’arnès que abraça el cap i banda 
d’amortiguació, i part de l’arnès en contacte amb la volta craneana. 
Entre els accessoris assenyalarem el barbiquell, o cinta de subjecció, ajustable, que 
passa per sota la barbeta i es fixa en dos o més punts. Els accessoris mai restaran 
eficàcia al casc. 
El llum lliure, distancia entre la part interna de la cima de la copa i la part superior de 
l’equip, sempre serà superior a 21 mm. 
L’alçada de l’arnès, mesurada des del caire inferior de la banda de contorn a la zona 
més alta del mateix, variarà de 75mm. a 87 mm., de la menor a la major talla possible. 
La massa del casc complet, determinada en condicions normals i excluits els 
accessoris, no sobrepassarà en cap cas els 450 grams. L’amplada de la banda de 
contorn serà com a mínim de 25 mm. 
Els cascos seran fabricats amb materials incombustibles i resistents als greixos, sals i 
elements atmosfèrics. 
Les parts que es trobin en contacte amb el cap de l’usuari no afectaran a la pell i es 
confeccionaran amb material rígid, hidròfug i de fàcil neteja i desinfecció. 
El casquet tindrà superfície llisa, amb o sense nervures, caires arrodonits i sense 
arestes i ressalts perillosos, tant exterior com interiorment. No presentarà rugositats, 
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fenedures, bombolles ni defectes que minvin les característiques resistents i 
protectores del mateix. 
Ni les zones d’unió ni l’equip en sí causaran danys o exerciran pressions incòmodes 
sobre el cap de l’usuari. 
Entre casquet i equip quedarà un espai d’aireació que no serà inferior a 5 mm., 
excepte a la zona d’acoblament arnès-casquet. 
El model tipus haurà estat sotmès al assaig de xoc, mitjançant percutor d’acer, sense 
que cap part de l’arnès o casquet presenti ruptura. També haurà estat sotmès a 
l’assaig de perforació, mitjançant punxó d’acer, sense que la penetració pugui 
sobrepassar els 8 mm. 
Assaig de resistència a la flama, sense que flamegi més de 15 segons o gotegi. Assaig 
elèctric sotmès a una tensió de 2 Kv., 5 Hz, tres segons, el corrent de fuita no podrà 
ser superior a tres mA, a l’assaig de perforació elevant la tensió a 2 kV, 15 segons, 
tampoc el corrent de fuita sobrepassarà els tres mA. 
Al cas del casc classe E-AT, les tensions d’assaig a l’aïllament i a la perforació seran 
de 25 kV i de 30 kV respectivament. A ambdós casos el corrent de fuita no podrà ser 
superior a 10 mA. 
Al cas del casc classe E-B, al model tipus, es realitzaran els assaigs de xoc i 
perforació, amb bons resultats havent-se condicionat aquest a -15 + 2ºC. 
Tots els cascos que s’utilitzin pels operaris estaran homologats per les especificacions 
i assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-1, Resolució de la 
Direcció General de Treball del 14.12.74. 
 
8.1.2. PRESCRIPCIÓ DEL CALÇAT DE SEGURETAT 
El calçat de seguretat que utilitzaran els operaris, seran botes de seguretat classe III. 
Es dir, previstes de puntera metàl·lica de seguretat per a protecció dels dits dels peus 
contra els riscos deguts a caigudes d’objectes, cops i aplastaments, i sola de seguretat 
per a protecció de les plantes dels peus contra punxades. 
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La bota haurà de cobrir convenientment el peu i subjectar-se al mateix, permetent 
desenvolupar un moviment adequat al treball. No tindrà imperfeccions i estarà tractada 
per a evitar deteriores per aigua o humitat. El folre i altres parts internes no produiran 
efectes nocius, permetin, en el possible, la transpiració. El seu pes no passarà dels 
800 grams. 
Portarà reforços amortiguadors de material elàstic. Tant la puntera com la sola de 
seguretat hauran de formar part integrant de la bota, sense poder-se separar si 
aquesta no queda destruïda. El material serà apropiat a les prestacions d’ús, no tindrà 
rebaves i arestes i estarà muntat de forma que no comporti riscos ni causi danys a 
l’usuari. 
Tots els elements metàl·lics que tinguin funció protectora seran resistents a la corrosió. 
El model tipus sofrirà un assaig de resistència a l’aixafada sobre la puntera fins els 
1.500 kg (14.715 N) i el llum lliure durant la prova serà superior a 15 mm, no sofrint 
trencament. 
També s’assajaran a l’impacte, mantenint-se un llum lliure màxima i no apreciant-se 
trencament. L’assaig de perforació es farà mitjançant punxó amb força mínima de 
perforació de 110 kgf (1.079 N), sobre la sola, sense que s’apreciï perforació. 
Mitjançant flexòmetre, que permeti variar l’angle format per la sola i el tacó, de 0º a 
60º, amb freqüència de 300 cicles per minut i fins a 10.000 cicles, es farà l’assaig de 
plegament. No s’hauran d’observar ni ruptures, ni esquerdes o alteracions. 
L’assaig de corrosió es realitzarà a càmera de boira salina, mantenint-se durant el 
temps de prova i sense que presenti signes de corrosió. 
Totes les botes de seguretat classe III que s’utilitzin pels operaris seran homologades 
per les especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-5, 
Resolució de la Direcció General de Treball del 31.1.1980. 
 
8.1.3. PRESCRIPCIONS DEL PROTECTOR AUDITIU 
El protector auditiu que utilitzaran els operaris, serà com a mínim classe E. 
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Es una protecció personal utilitzada per a reduir el nivell de soroll que percebi l’operari 
quan està situat en un ambient sorollós. Consta de dos casquets que ajusten 
convenientment a cada costat del cap per mitjà d’elements encoixinats quedant el 
pavelló estern de les orelles a l’interior dels mateixos, i el sistema de subjecció per 
arnès. 
El model tipus haurà estat provat per un escolta, es dir, una persona amb una pèrdua 
d’audició no més gran de 10 dB, respecte d’un audiograma normal en cada una de les 
orelles i per a una de les freqüències d’assaig. 
Es definirà el llindar de referència com el nivell mínim de pressió sonora capaç de 
produir una sensació auditiva a l’escolta situat al lloc de l’assaig i sense protector 
auditiu. El llindar d’assaig serà el nivell mínim de pressió sonora capaç de produir 
sensació auditiva a l’escolta al lloc de prova i amb el protector auditiu tipus col·locat, i 
sotmès a prova. 
L’atenuació serà la diferència expressada en decibels, entre el llindar d’assaig i 
l’assaig de referència. 
Com senyals d’assaig per a realitzar la mesura d’atenuació al llindar s’utilitzaran tons 
purs de les freqüències que segueixen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 
8000 Hz. 
Els protectors auditius de classe E compliran el següent: per a freqüències baixes de 
250 Hz, la suma mínima d’atenuació serà 10 dB. Per a freqüències mitges de 500 a 
4.000 Hz, l’atenuació mínima de 20 dB, i la suma mínima d’atenuació 95 dB. Per a 
freqüències altes de 6.000 y 8.000 Hz, la suma mínima d’atenuació serà 35 dB. 
Tots els protectors auditius que s’utilitzen pels operaris seran homologats pels assaigs 
continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-2, Resolució de la Direcció General 
de Treball del 28.6.1975. 
  
8.1.4. PRESCRIPCIONS DE GUANTS DE SEGURETAT 
Els guants de seguretat utilitzats pels operaris, seran d’ús general anti-tall, anti-
punxades i anti-erosions per a l’utilització de materials, objectes i eines. 
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Seran confeccionats amb materials naturals o sintètics, no rígids, impermeables als 
agents agressius d’ús comú i de característiques mecàniques adequades. No tindran 
orificis, esquerdes o qualsevol deformació o imperfecció que minvi les seves 
propietats. 
S’adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. 
No seran en cap cas ambidextres. 
La talla, mesura del perímetre del contorn del guant a l’altura de la base dels dits, serà 
l’adequada a l’operari. 
La longitud, distància expressada en mil·límetres, des de la punta del dit mig o cor fins 
al fil del guant, límit de la mànega, serà en general de 320 mil·límetres o menys. Es dir, 
els guants, en general, seran curts, excepte en aquells casos que per treballs 
especials s’hagin d’utilizar els mitjans, 320 mil·límetres a 430 mil·límetres, o llargs, 
més grans de 430 mil·límetres. 
Els materials que entrin a la seva composició i formació mai podran produir 
dermatosis. 
 
8.1.5. PRESCRIPCIONS DEL CINTURÓ DE SEGURETAT 
Els cinturons de seguretat utilitzats pels operaris, seran cinturons de subjecció, classe 
A, tipus 2. 
Es dir, cinturó de seguretat utilitzats per l’usuari per a sostenir-lo en un punt 
d’ancoratge anul·lant la possibilitat de caiguda lliure. Estarà constituït per una faixa i un 
element amarrador, estant previst de dues zones de connexió. Podrà ser utilitzat 
abraçant l’element amarrador a una estructura. 
La faixa estarà confeccionada amb material flexible sense empalmes i desfiladures. 
Els caires no han de tenir arestes vives que puguin causar molèsties. La inserció 
d’elements metàl·lics no exercirà pressió directa sobre l’usuari. 
Tots els elements metàl·lics, sivelles, argolles en S, i mosquetó, sofriran al model tipus 
un assaig a la tracció de (6.867 N) i una càrrega de trencament no inferior a 1.000 kgf 
(9.810 N). Seran també resistents a la corrosió. 
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La faixa sofrirà un assaig de tracció, flexió, a l’arronsament i l’esquinçament. 
Si l’element d’amarrament fos una corda, serà de fibra natural, artificial o mixta, de 
trenat i de diàmetre uniforme, mínim 10 mm, i sense imperfeccions. Si fos  una banda 
no tindrà empalms, ni arestes vives. Aquest element amarrador també sofrirà assaig a 
la tracció al model tipus. 
8.1.6. PRESCRIPCIONS D’ULLERES DE SEGURETAT 
Les ulleres de seguretat que utilitzaran els operaris seran ulleres de muntura universal 
contra impactes,com a mínim classe A, essent convenients les de classe D. 
Les ulleres han de complir els requisits que segueixen. Seran lleugeres de pes i de 
bon acabat, sense rebaves ni arestes tallants o punxants. Podran netejar-se fàcilment i 
toleraran desinfeccions periòdiques sense que minvin les seves prestacions. No 
existiran forats lliures a l’ajustament dels oculars a la muntura. Disposaran d’aireació 
suficient per a evitar en el possible l’entelament dels oculars en condicions normals del 
seu ús. 
Totes les peces o elements metàl·lics, al model tipus, es sotmetran a assaig de 
corrosió, sense que s’hagi d’observar aparició de punts apreciables de corrosió. Els 
materials no metàl·lics que entrin en la seva fabricació, no podran ser inflamables al 
sotmetre’s a un assaig de 500ºC de temperatura i sotmesos a la flama la velocitat de 
combustió no serà superior a 60m/minut. Els oculars estaran fermament fixats a la 
muntura, sense que es desprenguin de la mateixa a conseqüència d’un impacte de 
bola d’acer de 44 gr. de massa, des de 130 cm. d’altura, repetit tres vegades 
consecutives. 
Els oculars estaran construïts en qualsevol material d’ús oftàlmic, sempre que suporti 
les proves corresponents. Tindran bon acabat i no presentaran defectes superficials o 
estructurals que puguin alterar la visió normal de l’usuari. El valor de la transmissió 
mitja al visible, mesurada amb espectrofotòmetre, serà superior al 89. 
Si el model tipus supera la prova a l’impacte de bola d’acer de 44 gr., des d’una altura 
de 130cm. , repetit tres vegades, serà de classe A. Si supera la prova d’impacte de 
punxó, serà de classe B. Si superés l’impacte a perdigons de plom de 4,5 mil·límetres 
de diàmetre classe C. Al cas que superi totes les proves esmentades, se classificarà 
com classe D. 
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Totes les ulleres de seguretat que s’utilitzin pels operaris seran homologades per les 
especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-16, 
Resolució de la Direcció General de Treball del 14.6.1978. 
 
8.1.7. PRESCRIPCIONS DE CARETA ANTI-POLS 
La careta anti-pols que utilitzaran els operaris estarà homologada. 
La careta anti-pols és un adaptador facial que cobreix les entrades a les vies 
respiratòries, essent sotmès l’aire de l’ambient, abans de la seva inhalació per l’usuari, 
a una filtració de tipus mecànic. 
Els materials constituents del cos de la careta podran ser metàl·lics, elastòmers o 
plàstics, amb les característiques que segueixen. No produiran dermatosis i la seva 
olor no podrà ser causa de trastorns al treballador. Seran incombustibles o de 
combustió lenta. Els arnesos podran ser cintes portadores; els materials de les cintes 
seran de tipus elastòmers i tindran les característiques exposades anteriorment. Les 
careta podran ser de diverses talles, però en qualsevol cas tindran unes dimensions 
que cobreixin perfectament les entrades de les vies respiratòries. 
La peça de connexió, part destinada a acoblar el filtre, no presentarà fuites al seu 
acoblament. 
La vàlvula d’inhalació, la seva pèrdua no podrà ser superior a 2.400 ml/minut a 
l’exhalació, i la seva pèrdua de càrrega a la inhalació no podrà ser superior a 25 
mil·límetres de columna d’aigua (238 Pa). 
A les vàlvules d’exhalació la seva pèrdua a la inhalació no podrà ser superior a 40 
m1/minut, i la seva pèrdua de càrrega a l’exhalació no serà superior a 25 mil·límetres 
de columna d’aigua (238 Pa). 
El cos de la careta oferirà un bon ajust amb la cara de l’usuari i les seves unions amb 
els diferents elements constitutius tancaran hermèticament. 
Totes les caretes anti-pols que s’utilitzin pels operaris estaran, com ja s’ha dit, 
homologades per les especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica 
Reglamentària MT-7, Resolució de la Direcció General de Treball del 28.7.1975. 
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8.1.8. PRESCRIPCIONS DE BOTA IMPERMEABLE A L’AIGUA I A LA HUMITAT 
Le botes impermeables a l’aigua i a la humitat que utilitzaran els operaris, seran de 
classe N, poguent-se emprar també la classe E. 
La bota impermeable haurà de cobrir convenientment el peu i, com a mínim, el terç 
inferior de la cama, permetent al usuari desenvolupar el moviment adequat al caminar 
en la major part dels treballs. 
La bota impermeable haurà de confeccionar-se amb cautxú natural o sintètic i altres 
productes sintètics, no rígids i sempre que no afectin a la pell de l’usuari. 
Així mateix, no tindran imperfeccions o deformacions que minvin les seves propietats, 
així com forats, cossos estranys o altres defectes que puguin minvar la seva 
funcionalitat. 
Els materials de la sola i tacó hauran de tenir unes característiques adherents, que 
evitin el lliscament, tant en terres seques com en aquelles que estiguin afectades per 
l’aigua. 
El material de la bota tindrà unes propietats tals que impedeixin el pas de la humitat 
ambiental cap a l’interior. 
La bota impermeable es fabricarà, si és possible, en una sola peça, poguent-se 
adoptar un sistema de tancament dissenyat de forma que la bota sigui estanca. 
Podran confeccionar-se amb suport o sense , sense folre o forrades interiorment, amb 
una o més capes de teixit no absorbent, que no produeixi efectes nocius a l’usuari. 
La superfície de la sola i del tacó, destinada a prendre contacte amb el terra, estarà 
prevista de relleus i clivelles, oberts per a facilitar l’eliminació del material adherit. 
Les botes impermeables seran suficientment flexibles per a no causar molèsties a 
l’usuari, i havent estat dissenyades de forma que siguin fàcils de calçar. 
Quan el sistema de tancament o qualsevol altre accessori siguin metàl·lics, hauran de 
ser resistents a la corrosió. 
L’espessor de la canya haurà d’ésser el més homogeni possible, evitant-se 
irregularitats que puguin alterar la seva qualitat, funcionalitat i prestacions. 
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El model tipus es sotmetrà a assaigs d’envelliment en calent, envelliment en fred, 
d’humitat, impermeabilitat i perforació amb punxó, havent de superar-los. 
Totes les botes impermeables, utilitzades pels operaris, hauran de ser homologades 
d’acord amb les especificacions i assaigs de la Norma Tècnica Reglamentària M-27, 
Resolució de la Direcció General de Treball del 3.12.1981. 
 
8.1.9. PRESCRIPCIONS DE L’EQUIP SOLDADOR 
L’equip de soldador que utilitzaran els soldadors, serà d’elements homologats, el que 
ho estigui, i els que no ho estiguin, els adequats del mercat per a la seva funció 
específica. 
L’equip estarà composat pels elements que segueixen. Pantalla de soldador, mandil 
de cuir, parell de maneguets, parell de polaines i parell de guants per a soldador. 
La pantalla serà metàl·lica, amb l’adequada força per a protegir al soldador 
d’espurnes,resquills, escòries i projeccions de metall fos. Estarà prevista de feltres 
especials per a la intensitat de les radiacions a les que ha d’enfrentar-se. Es podran 
posar vidres de protecció mecànica, contra impactes, que podran ser cobre-filtres o 
davant vidres. 
Els cobre- filtres preservaran els filtres dels riscos mecànics, allargant així la seva vida. 
La missió dels davant-vidres és la de protegir els ulls de l’usuari dels riscos derivats 
dels possibles trencaments que pugui sofrir el feltre, i en aquelles operacions laborals 
en les que no és necessari l’ús del filtre, com esclofollament de les soldadures o picat 
de l’escòria. Els davant-vidres estaran situats entre el filtre i els ulls de l’usuari. 
El mandil, maneguets, polaines i guants, estaran realitzats en cuir o material sintètic, 
incombustible, flexible i resistent als impactes de partícules metàl·liques, foses o 
sòlides. 
Seran còmodes per l’usuari, no produiran dermatosis i per sí mateixos mai suposaran 
un risc. 
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Els elements homologats, ho seran en virtud a que el model tipus haurà superat les 
especificacions i assaigs de les Normes Tècniques Reglamentàries MT-3, MT-19, 
Resolucions de la Direcció General de Treball. 
 
8.1.10. PRESCRIPCIONS DE GUANTS AÏLLANTS DE L’ELECTRICICTAT 
Els guants aïllants de l’electricitat que utilitzaran els operaris, seran per a actuació 
sobre instal·lacions de baixa tensió, fins a 1.000 V. o per a maniobres d’instal·lacions 
d’alta tensió fins a 30,000V. 
Als guants es podrà emprar com a matèria primera en la seva fabricació, cautxú d’alta 
qualitat, natural o sintètic, o qualsevol altre material de similars característiques aïllants 
i mecàniques, podent portar o no un revestiment interior de fibres tèxtils naturals. En 
cas de guants que portin aquest revestiment, aquest recobrirà la totalitat de la 
superfície interior del guant. 
No tindran costures, esquerdes o deformacions ni imperfeccions que minvin les seves 
propietats. 
Podran ser utilitzats colorants i altres additius al procés de fabricació, sempre que no 
disminueixin les seves característiques ni produeixin dermatosis. 
S’adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. No seran en cap 
cas ambidextres. 
Els aïllants de baixa tensió seran guants normals amb una longitud, des de la punta 
del dit mig al fil del guant, menor o igual a 430 mm. Els aïllants d’alta tensió seran 
llargs, de més gran longitud que 430mm. L’espessor serà variable, segons els diversos 
punts del guants, però el màxim admès serà de 2,6mm. 
Al model tipus, la resistència a la tracció no serà inferior a 110 kg/cm2, l’allargament a 
la trencada no serà inferior a 600% i la deformació permanent no serà superior al 18 
%. 
Seran sotmesos a prova d’envelliment, després de la qual mantindran com a mínim el 
80% del valor de les seves característiques mecàniques i conservaran les propietats 
elèctriques que s’indiquen. 
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Els guants de baixa tensió tindran un corrent de fuita de 8mA sotmesos a una tensió 
de 5.000V. i una tensió de perforació de 6.500V. tot mesurat amb una font de 
freqüència de 50 Hz. Els guants d’alta tensió tindran un corrent de fuita de 20 mA a 
una tensió de prova de 30.000V i una tensió de perforació de 35.000V. 
Tots els guants aïllants d’electricitat emprats pels operaris estaran homologats, segons 
les especificacions i assaigs de la Norma Tècnica Reglamentària MT-4, Resolució de 
la Direcció General de Treball del 28.7.1975. 
 
8.1.11. PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT PER AL CORRENT ELÈCTRIC DE 
BAIXA TENSIÓ 
No es pot oblidar que és estadísticament demostrat que el més gran nombre 
d’accidents elèctrics es produeixen pel corrent altern de baixa tensió. Per això, els 
operaris es protegiran del corrent de baixa tensió amb tots els mitjans que segueixen. 
No apropant-se a cap element de baixa tensió, mantenint-se a una distància de 
0,50m., si no és amb les proteccions adequades, ulleres de protecció, casc, guants 
aïllants i eines protegides per a treballar amb baixa tensió. Si es sospités que l’element 
està sota alta tensió, mentre el contractista adjudicatari averigua oficial i exactament la 
tensió a que està sotmès, s’obligarà, amb la senyalització adequada, als operaris, i 
eines utilitzades per aquests, a mantenir-se a una distància no menor de 4m. 
Al cas en que l’obra s’interfereixi amb una línia aèria de baixa tensió, i no es pugui 
retirar aquesta, es muntaran els corresponents pòrtics de protecció, mantenint-se el 
llinda del pòrtic totes les direccions a una distància mínima dels conductors de 0,50m. 
Les proteccions contra contactes indirectes s’aconseguiran combinant adequadament 
les Instruccions Tècniques Complementàries MT BT, 039, 031 y 044 del Reglament 
Electrotècnic per a baixa Tensió (aquesta última esmentada es correspon amb la 
norma UNE 20383-75) 
Es combina, en definitiva, la presa de terra de totes les masses possibles amb els 
interruptors diferencials, de forma que a l’ambient exterior de l’obra, possiblement 
humit, cap massa prengui mai una tensió igual o superior a 24V. 
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La terra s’obté mitjançant unes piques d’acer recobert de coure, de diàmetre mínim 14 
mm. i longitud mínima 2m. Al cas de varies piques, la distància entre elles serà com a 
mínim una vegada i mitja la seva longitud, i sempre els seus caps quedaran 50 cm. per 
sota del terra. Si són varies, estaran unides en paral·lel. El conductor serà de coure de 
35 mm2 de secció. La presa de terra així obtinguda tindrà una resistència inferior als 20 
ohms. Es connectarà a les preses de terres de tots els quadres generals d’obra de 
baixa tensió. 
Totes les masses possibles hauran de quedar connectades a terra. 
Totes les sortides d’enllumenat, dels quadres generals d’obra de baixa tensió, estaran 
dotades d’interruptor diferencial de 30 mA de sensibilitat i totes les sortides de força, 
dels esmentats quadres, estaran dotades amb interruptor diferencial de 300 mA de 
sensibilitat. 
La presa de terra es tornarà a mesurar a l’època més seca de l’any. 
 
8.1.12. PRESCRIPCIONS DE SEGURETAT PER AL CORRENT ELÈCTRIC 
D’ALTA TENSIÓ 
Donat la gravetat que sempre suposa un accident amb corrent elèctric d’alta tensió, 
sempre que un element amb alta tensió intervingui, o com part de l’obra o s’interfereixi 
en ella, el contractista adjudicatari queda obligat a assabentar-se oficial i exactament 
de la tensió. Es dirigirà a la companyia distribuïdora d’electricitat o a l’entitat propietària 
de l’element amb tensió. 
En funció de la tensió averiguada, es consideraran distàncies mínimes de seguretat, 
per els treballs a la proximitat d’instal·lacions en tensió mesurades entre el punt més 
pròxim amb tensió i qualsevol part externa del cos de l’operari o de les eines 
utilitzades, les que segueixen: 
• Tensions des de 1 a 18 kV 0,50 
• Tensions més grans de 18 kV fins a 35 kV 0,70 m 
• Tensions més grans de 35 kV fins a 80 kV 1,30 m 
• Tensions més grans de 80 kV fins a 140kV 2,00 m 
• Tensions més grans de 140 kV fins a 250kV 3,00 m 
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• Tensions més grans de 250 kV 4,00 m 
Al cas que l’obra interfereixi amb una línia aèria d’alta tensió, es muntaran els pòrtics 
de protecció, mantenint-se el llinda del pòrtic en totes direccions a una distància 
mínima dels conductors de 4m. 
Si aquella distància de 4m. no permet mantenir per sota del llinda el pas de vehicles i 
operaris, s’utilitzarà la taula donada anteriorment. 
Als casos que hi hagi que passar per sota la catenària, la distància mesurada en totes 
direccions, del llinda als conductors de contacte, no serà inferior a 0,5 m,. Es fixarà el 
llinda, mantenint-se els mínims esmentats, el més baix possible, però de forma que 
permeti el pas dels vehicles d’obra. 
Els treballs en instal·lacions d’alta tensió es realitzaran sempre per personal 
especialitzat, i com a mínim per dues persones per a poder auxiliar-se. S’adoptaran les 
precaucions que segueixen: 
a) Obrir amb tall visible totes les font de tensió, mitjançant interruptors i 
seccionadors que assegurin la impossibilitat del seu tancament sobtat. 
b) Enclavament o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
c) Reconeixement de l’ausència de tensió. 
d) Posar a terra i en curtcircuit totes les possibles fonts de tensió. 
e) Col·locar les senyals de seguretat adequades delimitant la zona de treball. 
Per a la reposició de fusibles d’alta tensió s’observaran, com a mínim, els apartats a), 
c) i e). 
En treballs i maniobres en seccionadors i interruptors, es seguiran les següents 
normes: 
a) Per a l’aïllament del personal s’utilitzaran els següents elements: 
b) Si els aparells de tall s’accionen mecànicament, s’adoptaran precaucions per a 
evitar el seu funcionament sobtat. 
c) Als comandaments dels aparells de tall, es col·locaran cartells que indiquin, 
quan sigui necessari, que no poden maniobrar-se. 
En treballs i maniobres amb transformadors, s’actuarà com segueix: 
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a) El secundari del transformador haurà d’estar sempre tancat o en curtcircuit, 
vigilant que mai quedi obert. 
b) Si es manipulen olis, es tindran a prop els elements d’extinció. Si el treball és 
en cel·la, amb instal·lació fixa contra incendis, estarà disposada pel seu 
accionament manual. Quan el treball s’efectuï al propi transformador, estarà 
bloquejada per a evitar que el seu funcionament sobtat pugui ocasionar 
accidents als treballadors situats a la seva bota. 
Un cop separat el condensador o una bateria de condensadors estàtics de la seva font 
d’alimentació mitjançant un tall visible, abans de treballar en ells, hauran de posar-se 
en curtcircuit i a terra, esperant el temps necessari per a la seva descàrrega. 
Als alternadors, motors asíncrons, dinamos y motors elèctrics, abans de manipular a l’ 
interior d’una màquina es comprovarà el següent: 
a) Que la màquina està parada. 
b) Que els borns de sortida estan en curtcircuit i a terra. 
c) Que la protecció contra incendis esta bloquejada. 
d) Que estan retirats els fusibles de l’alimentació del rotor, quan aquest 
mantinguin tensió permanent la màquina. 
e) Que l’atmosfera no és inflamable o explosiva 
Estarà prohibit obrir o retirar els resguards de protecció de les cel·les d’una instal·lació 
d’alta tensió, abans de deixar sense tensió els conductors i aparells continguts en 
elles. 
Recíprocament, es prohibeix donar tensió sense tancar-la prèviament amb el resguard 
de protecció. 
No més s’establirà el servei d’una instal·lació elèctrica d’alta tensió, quan es tingui la 
completa seguretat de que no queda ningú treballant en ella. 
Les operacions que condueixen a l’entrada en servei es faran en l’ordre que segueix: 
• Al lloc de treball, es retiraran les postes a terra i el material de protecció 
complementari, i el cap del treball, després de l’últim reconeixement, donarà 
avís de que aquest ha acabat. 
 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
 ANNEX NÚMERO 18: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PLEC DE CONDICIONS 
 
59 
 
• A l’origen de l’alimentació, rebuda la comunicació de que s’ha acabat el treball, 
es retirarà el material de senyalització i es desbloquejaran els aparells de tall i 
maniobra. 
Quan per necessitats d’obra sigui precís muntar equips d’alta tensió, com línies d’alta 
tensió i transformadors de potència, necessitant donar-los tensió, es tindrà comte de 
complir el Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en 
Centrals Elèctriques, Sub-estacions i Centres de Transformació i especialment les 
seves instruccions Tècniques Complementaries MIE- RAT 09 y 13. 
 
8.1.13. PRESCRIPCIONS D’EXTINTORS 
Els extintors d’incendi, emplaçats a l’obra, estaran fabricats amb acer d’alta 
embutibilidat i alta soldabilitat. Es trobaran ben acabats, sense rebaves, de forma que 
la seva manipulació mai suposi un risc per si mateixa. 
Els extintors estaran esmaltats en color vermell, portaran suport per al seu ancoratge i 
dotats amb manòmetre. L’observació de la pressió del manòmetre permetrà comprovar 
l’estat de la seva càrrega. Es revisaran periòdicament i com a màxim cada sis mesos. 
El recipient de l’extintor complirà el Reglament d’aparells a Pressió, Reial Decret 
1244/1979 del 4 d’abril de 1979 (B.O.E. 29-5-1979). 
Els extintors estaran visiblement localitzats en lloc on tinguin fàcil accés i siguin a 
disposició d’ús immediat en cas d’incendi. S’instal·larà en llocs de pas normal de 
persones, mantenint un àrea lliure d’obstacles al voltant de l’aparell. 
Els extintors portàtils estaran a la vista. Als punts on la seva visibilitat quedi 
obstaculitzada s’implantarà un senyal que indiqui la seva localització. 
Els extintors portàtils s’emplaçaran sobre parament vertical a una alçada de 1,20 m., 
mesurada des del terra a la base de l’extintor. 
L’extintor sempre complirà la Instrucció Tècnica MIE-EP (C.M. 31-5-1982). 
Per a la seva millor versatilitat i per a evitar dilacions per titubeigs, tots els extintors 
seran portàtils, de pols polivalent i de 12 Kg. de capacitat de càrrega. Un d’ells 
s’instal·larà a l’interior de l’obra, i prop de la porta principal d’entrada i sortida. 
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Si existeix instal·lació d’alta tensió per al cas que ella fos l’origen d’un sinistre, 
s’emplaçarà, prop de la instal·lació amb alta tensió, un extintor. Aquest serà de diòxid 
de carboni C02, de 5 kg de capacitat de càrrega. 
 
8.1.14. MITJANS AUXILIARS DE TOPOGRAFIA 
Aquests mitjans, com cintes, jalons, mires etc. seran dielèctrics, donat el risc 
d’electrocució per línies elèctriques. 
 
8.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 
1. Tanques de limitació i protecció: 
Tindran com a mínim 90 cm. d’alçada, sent construïdes a base de tubs metàl·lics. 
Disposaran de postes per mantenir la verticalitat. 
2. Topall de desplaçament de vehicles: 
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de 
rodons clavats al mateix, o d’alguna altra forma eficaç. 
3. Passadissos de seguretat: 
Podran realitzar a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats, 
fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements també 
podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tub o perfils i la coberta de xapa). 
Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que es prevegi que puguin caure, 
podent-se col·locar elements esmorteïdors sobre la coberta (sacs terrers, capa de 
sorra, etc.). 
4. Baranes: 
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Disposaran d’un llistó superior a una alçada de 90 cm. de suficient resistència per a 
garantir la retenció de persones, i tindran un llistó horitzontal a mitja alçada, així com el 
corresponent sòcol. 
5. Xarxes: 
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, 
amb garantia, la funció protectora per la qual estan previstes. 
6. Lones: 
Seran de bona qualitat i de gran resistència a la prolongació de la flama. 
7. Cables de subjecció de cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i 
ancoratges de xarxes: 
Tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos 
d’acord amb la seva funció protectora. 
8. Interruptors diferencials i preses de terra: 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 30 mA per l’enllumenat i de 
300 mA per força. La resistència de les preses de terra no serà superior a la garanteixi 
una tensió màxima de 24 V., d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial. 
Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, com a mínim, en l’època més seca de 
l’any. 
9. Extintors: 
Seran adequats en agent extintor i amb una mida d’acord al tipus d’incendi previsible. 
Es revisaran cada sis mesos com a màxim. 
10. Equip de respiració autònom: 
Capacitat per a 45 minuts amb bombona d’oxigen incorporada d’aliatge lleuger, de 0.4 
litres de capacitat, alimentat per oxigen en circuit tancat. Amb màscara panoràmica i 
estoig de transport, proveït de bombona d’oxigen de recanvi, amb manòmetre i clau 
soldada. 
11. Pistes de circulació: 
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Les pistes per a vehicles es regaran convenientment per a evitar aixecaments de pols 
pel trànsit dels mateixos. 
 
Santa Coloma de Queralt, Juny 2011 
Albert Sicart Mensa 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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Amidaments 
2PP-Era les Monges (Seguretat i Salut)
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 1Data:
PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
PROTECCIONS INDIVIDUALSCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat
segons UNE-EN 812
2 H141211D
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
3 H1414119
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 503654 H141511E
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5 H1421110
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
6 H142AC60
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4587 H1431101
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458
8 H1432012
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4059 H1441201
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 14010 H1445003
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
11 H1451110
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 50,000
u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
12 H1459630
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
13 H145B002
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420
14 H145K397
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
15 H1461110
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
16 H146J364
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable17 H1474600
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Faixa de protecció dorslumbar18 H147N000
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors19 H1481131
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada
segons UNE-EN 340
20 H1482320
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Samarreta de treball, de cotó21 H1484110
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47122 H1485800
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors23 H1486241
Euro
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AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340
24 H1487460
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 47125 H148A700
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
26 H148B580
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 47127 H148E700
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 47128 H148F700
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
PROTECCIONS COLLECTIVESCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de
diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs
1 H152KBD1
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs
2 H1532581
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <=1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs
3 H1533591
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs
4 H153A9F1
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m5 H15B3003
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
Euro
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m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual6 HBA31011
AMIDAMENT DIRECTE 795,000
u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs7 HBB11111
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs8 HBB11351
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Senyal manual per a senyalista9 HBB20005
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs10 HBB21201
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada11 HBC12100
AMIDAMENT DIRECTE 60,000
m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs12 HBC19081
AMIDAMENT DIRECTE 1.250,000
u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs13 HBC1GFJ1
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs14 HBC1JF01
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs15 HBC1KJ00
AMIDAMENT DIRECTE 1.250,000
m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs16 HBC1MPP1
AMIDAMENT DIRECTE 150,000
u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs17 HBC1R801
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
INSTALLACIONS D'HIGIENE I BENESTARCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
Euro
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u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs1 HQU2P001
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs2 HQU2GF01
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU2E001
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs4 HQU2D102
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs5 HQU2AF02
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs6 HQU27502
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col.locada i amb el desmuntatge inclòs
7 HQU27902
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU25201
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs9 HQU22301
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
10 HQU1A204
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
11 HQU1A20A
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
12 HQU15214
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AMIDAMENT DIRECTE 3,000
mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1
lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
13 HQU1521A
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
14 HQU1H234
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
15 HQU1H23A
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUTOBRA 01
MEDICINA PREVENTIVA, FORMACIÓ I REUNIONSCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
h Senyaler2 H15Z2011
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball3 HQUA1100
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Reconeixement mèdic4 HQUAM000
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra5 H16F1004
AMIDAMENT DIRECTE 90,000
u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball6 HQUA2100
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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2PP-Era les Monges (Seguretat i Salut)
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 7Data:
Euro
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus I 
2PP-Era les Monges (Seguretat i Salut)
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 28/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,39uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
P- 1
(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €23,32uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
P- 2
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €27,70uH1414119 Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731
P- 3
(VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €15,40uH141511E Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons UNE-EN 50365P- 4
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
 €6,03uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 5
(SIS EUROS AMB TRES CENTIMS)
 €8,39uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
P- 6
(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €0,27uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 7
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €19,14uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 8
(DINOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)
 €0,79uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 9
(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €1,74uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 10
(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €1,17uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
P- 11
(UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)
 €6,79uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 12
(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €5,89uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 13
(CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €41,11uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió
màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 14
(QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €5,51uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
P- 15
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €2,48uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 16
(DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €14,25uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 17
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
 €23,23uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 18
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €11,77uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 19
(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €9,45uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 20
(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)
 €2,67uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 21
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €20,39uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
P- 22
(VINT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €30,50uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriorsP- 23
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €6,76uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
P- 24
(SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €24,24uH148A700 Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN
340 i UNE-EN 471
P- 25
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €15,83uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
P- 26
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)
 €32,93uH148E700 Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
P- 27
(TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €24,24uH148F700 Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
P- 28
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €24,05uH152KBD1 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs
P- 29
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €5,12m2H1532581 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <=1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
P- 30
(CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €6,87m2H1533591 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <=1 m, de planxa d'acer
de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
P- 31
(SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
 €25,23uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 32
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €237,04uH15B3003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 mP- 33
(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
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 €42,82hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 34
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
 €19,50hH15Z2011 SenyalerP- 35
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €19,50hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 36
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
 €21,51m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual
P- 37
(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €50,74uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 38
(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
 €68,86uHBB11351 Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb
el desmuntatge inclòs
P- 39
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €11,96uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 40
(ONZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)
 €57,39uHBB21201 Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 41
(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €6,16uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçadaP- 42
(SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS)
 €1,55mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 43
(UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €38,80uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs
P- 44
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €23,89uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 45
(VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €6,42mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòsP- 46
(SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €70,73mHBC1MPP1 Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat d'unió i amb el
desmuntatge inclòs
P- 47
(SETANTA EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €434,62uHBC1R801 Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòsP- 48
(QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
 €892,99uHQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca,
2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 49
(VUIT-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €132,23mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 50
(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
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 €717,60uHQU1A204 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 51
(SET-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €106,27mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 52
(CENT SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €781,01uHQU1H234 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 53
(SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB UN CENTIMS)
 €115,93mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 54
(CENT QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €58,53uHQU22301 Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 55
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
 €14,91uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 56
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €19,00uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 57
(DINOU EUROS)
 €30,31uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 58
(TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €118,86uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 59
(CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €56,31uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 60
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €89,22uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 61
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
 €55,43uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 62
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
 €1,93uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 63
(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €115,29uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
P- 64
(CENT QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
 €114,60uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
P- 65
(CENT CATORZE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €34,30uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 66
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
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uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
P- 1
 €6,39
B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
 €6,09000
Altres conceptes 0,30 €
uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
P- 2
 €23,32
B141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400
g, de material fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
 €22,21000
Altres conceptes 1,11 €
uH1414119 Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
P- 3
 €27,70
B1414119 Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla
facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible,
homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731
 €26,38000
Altres conceptes 1,32 €
uH141511E Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè, homologat segons
UNE-EN 50365
P- 4
 €15,40
B141511E Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió de polietilè, homologat
segons UNE-EN 50365
 €14,67000
Altres conceptes 0,73 €
uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 5
 €6,03
B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168
 €5,74000
Altres conceptes 0,29 €
uH142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175
P- 6
 €8,39
B142AC60 Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
 €7,99000
Altres conceptes 0,40 €
uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
P- 7
 €0,27
B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
 €0,26000
Altres conceptes 0,01 €
uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 8
 €19,14
B1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll,
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
 €18,23000
Altres conceptes 0,91 €
uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405
P- 9
 €0,79
B1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons
UNE-EN 405
 €0,75000
Altres conceptes 0,04 €
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uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 10  €1,74
B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
 €1,66000
Altres conceptes 0,08 €
uH1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell
P- 11
 €1,17
B1451110 Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i
polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell
 €1,11000
Altres conceptes 0,06 €
uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
P- 12
 €6,79
B1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
 €6,47000
Altres conceptes 0,32 €
uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 13
 €5,89
B145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
 €5,61000
Altres conceptes 0,28 €
uH145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip
color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 14
 €41,11
B145K397 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip
color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420
 €39,15000
Altres conceptes 1,96 €
uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
P- 15
 €5,51
B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
 €5,25000
Altres conceptes 0,26 €
uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
P- 16
 €2,48
B146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
 €2,36000
Altres conceptes 0,12 €
uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 17  €14,25
B1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
 €13,57000
Altres conceptes 0,68 €
uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 18  €23,23
B147N000 Faixa de protecció dorslumbar
 €22,12000
Altres conceptes 1,11 €
uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 19  €11,77
B1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
 €11,21000
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Altres conceptes 0,56 €
uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 20
 €9,45
B1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i
cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340
 €9,00000
Altres conceptes 0,45 €
uH1484110 Samarreta de treball, de cotóP- 21  €2,67
B1484110 Samarreta de treball, de cotó
 €2,54000
Altres conceptes 0,13 €
uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
P- 22
 €20,39
B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
 €19,42000
Altres conceptes 0,97 €
uH1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
P- 23
 €30,50
B1486241 Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
 €29,05000
Altres conceptes 1,45 €
uH1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
P- 24
 €6,76
B1487460 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de
PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN
340
 €6,44000
Altres conceptes 0,32 €
uH148A700 Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 25
 €24,24
B148A700 Parell de maniguets per a senyalista elaborat amb tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
 €23,09000
Altres conceptes 1,15 €
uH148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
P- 26
 €15,83
B148B580 Parell de maniguets amb protecció per a espatlla per a soldador elaborat
amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
 €15,08000
Altres conceptes 0,75 €
uH148E700 Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 27
 €32,93
B148E700 Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants, homologades
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
 €31,36000
Altres conceptes 1,57 €
uH148F700 Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 i UNE-EN 471
P- 28
 €24,24
B148F700 Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
 €23,09000
Altres conceptes 1,15 €
uH152KBD1 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes
de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de
llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs
P- 29
 €24,05
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B0B27000 Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400 N/mm2
 €6,37000
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €4,30000
Altres conceptes 13,38 €
m2H1532581 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada
<=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
P- 30
 €5,12
B0DZWA03 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10
usos
 €3,02000
Altres conceptes 2,10 €
m2H1533591 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada
<=1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
P- 31
 €6,87
B0DZWC03 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10
usos
 €4,69000
Altres conceptes 2,18 €
uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
P- 32
 €25,23
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €5,16000
B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col.locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant
 €12,75000
Altres conceptes 7,32 €
uH15B3003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 mP- 33  €237,04
B15B0003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m
 €225,75000
Altres conceptes 11,29 €
hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 34  €42,82
Altres conceptes 42,82 €
hH15Z2011 SenyalerP- 35  €19,50
Altres conceptes 19,50 €
hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 36  €19,50
Altres conceptes 19,50 €
m2HBA31011 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual
P- 37
 €21,51
B8ZB1000 Pintura reflectora per a senyalització
 €5,35754
Altres conceptes 16,15 €
uHBB11111 Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 38
 €50,74
BBL11102 Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos
 €29,75000
Altres conceptes 20,99 €
uHBB11351 Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 39
 €68,86
BBL13602 Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos
 €47,01000
Altres conceptes 21,85 €
uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 40  €11,96
BBB2A001 Senyal manual per a senyalista
 €11,39000
Altres conceptes 0,57 €
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uHBB21201 Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
P- 41
 €57,39
BBL1AHA2 Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos
 €36,08000
Altres conceptes 21,31 €
uHBC12100 Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçadaP- 42  €6,16
BBC12102 Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos
 €5,59000
Altres conceptes 0,57 €
mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 43  €1,55
BBC19000 Cinta d'abalisament
 €0,16000
Altres conceptes 1,39 €
uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria
de 12 V i amb el desmuntatge inclòs
P- 44
 €38,80
BBC1GFJ2 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria
de 12 V, per a 2 usos
 €34,17000
Altres conceptes 4,63 €
uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 45  €23,89
BBC1JF00 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre
 €21,82000
Altres conceptes 2,07 €
mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 46
 €6,42
BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos
 €4,99600
Altres conceptes 1,42 €
mHBC1MPP1 Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat
d'unió i amb el desmuntatge inclòs
P- 47
 €70,73
BBC1MPP2 Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i encadellat
d'unió, per a 2 usos
 €58,82000
Altres conceptes 11,91 €
uHBC1R801 Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòsP- 48  €434,62
BBC1R800 Amortització de cascada lluminosa de llargària 25 m ( tl-8 ), (10 usos)
 €404,64000
Altres conceptes 29,98 €
uHQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 49
 €892,99
BQU15214 Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb
instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
 €831,39000
Altres conceptes 61,60 €
mesHQU1521A Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall
i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 50
 €132,23
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BQU1521A LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de
lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
 €125,93000
Altres conceptes 6,30 €
uHQU1A204 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 51
 €717,60
BQU1A204 Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos
 €664,35000
Altres conceptes 53,25 €
mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
P- 52
 €106,27
BQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
 €101,21000
Altres conceptes 5,06 €
uHQU1H234 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 53
 €781,01
BQU1H234 Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera d'1 pica amb
aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, per a 4 usos
 €724,74000
Altres conceptes 56,27 €
mesHQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
P- 54
 €115,93
BQU1H23A Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic,
paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial
 €110,41000
Altres conceptes 5,52 €
uHQU22301 Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
P- 55
 €58,53
BQU22303 Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos
 €51,03000
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Altres conceptes 7,50 €
uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 56
 €14,91
BQU25500 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos
 €11,37500
Altres conceptes 3,54 €
uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 57
 €19,00
BQU27500 Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos
 €11,50000
Altres conceptes 7,50 €
uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 58
 €30,31
BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos
 €22,26750
Altres conceptes 8,04 €
uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs
P- 59
 €118,86
BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos
 €106,60000
Altres conceptes 12,26 €
uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 60
 €56,31
BQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos
 €50,80000
Altres conceptes 5,51 €
uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 61  €89,22
BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos
 €84,00000
Altres conceptes 5,22 €
uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs
P- 62
 €55,43
BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat
 €50,91000
Altres conceptes 4,52 €
uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòsP- 63  €1,93
BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa
 €0,90000
Altres conceptes 1,03 €
uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 64
 €115,29
BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
 €109,80000
Altres conceptes 5,49 €
uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
P- 65
 €114,60
BQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
 €109,14000
Altres conceptes 5,46 €
uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 66  €34,30
2PP-Era les Monges (Seguretat i Salut)
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 8Data: 28/06/11
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pressupost 
2PP-Era les Monges (Seguretat i Salut)
PRESSUPOST Pàg.:28/06/11 1Data:
OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
30,0006,39 191,70
2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)
4,00023,32 93,28
3 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g,
amb pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica,
acoblada amb arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i
UNE-EN 1731 (P - 3)
30,00027,70 831,00
4 H141511E u Casc de seguretat dielèctric per a baixa tensió polietilè,
homologat segons UNE-EN 50365 (P - 4)
20,00015,40 308,00
5 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 5)
10,0006,03 60,30
6 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 6)
3,0008,39 25,17
7 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 7)
50,0000,27 13,50
8 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
8)
50,00019,14 957,00
9 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 9)
20,0000,79 15,80
10 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 10)
20,0001,74 34,80
11 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 11)
50,0001,17 58,50
12 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 12)
50,0006,79 339,50
13 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 13)
50,0005,89 294,50
14 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 14)
20,00041,11 822,20
15 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 15)
15,0005,51 82,65
16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 16)
15,0002,48 37,20
17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 17) 15,00014,25 213,75
18 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 18) 15,00023,23 348,45
Euro
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19 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 19)
15,00011,77 176,55
20 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 20)
30,0009,45 283,50
21 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 21) 30,0002,67 80,10
22 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 22)
15,00020,39 305,85
23 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 23)
2,00030,50 61,00
24 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 24)
15,0006,76 101,40
25 H148A700 u Parell de maniguets, per a senyalista, elaborat amb tires
reflectants, homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P -
25)
4,00024,24 96,96
26 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 26)
4,00015,83 63,32
27 H148E700 u Parell de polaines per a senyalista, amb tires reflectants,
homologades segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 27)
4,00032,93 131,72
28 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 (P - 28)
4,00024,24 96,96
CAPÍTOLTOTAL 01.01 6.124,66
OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL PROTECCIONS COLLECTIVES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de
pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre
ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs (P - 29)
4,00024,05 96,20
2 H1532581 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <=1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)
20,0005,12 102,40
3 H1533591 m2 Plataforma metàl.lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <=1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)
60,0006,87 412,20
4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 32)
3,00025,23 75,69
5 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargada 3,2 m (P -
33)
2,000237,04 474,08
6 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 37)
795,00021,51 17.100,45
7 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)
12,00050,74 608,88
8 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per
a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
5,00068,86 344,30
9 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 40) 6,00011,96 71,76
Euro
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10 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)
5,00057,39 286,95
11 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçada (P - 42) 60,0006,16 369,60
12 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)
1.250,0001,55 1.937,50
13 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia
de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)
12,00038,80 465,60
14 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 45)
12,00023,89 286,68
15 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 46)
1.250,0006,42 8.025,00
16 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipòsit d'aigua de llast i
encadellat d'unió i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)
150,00070,73 10.609,50
17 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)
3,000434,62 1.303,86
CAPÍTOLTOTAL 01.02 42.570,65
OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL INSTALLACIONS D'HIGIENE I BENESTAR03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 63)
2,0001,93 3,86
2 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)
1,00055,43 55,43
3 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 61)
2,00089,22 178,44
4 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 60)
1,00056,31 56,31
5 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)
1,000118,86 118,86
6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 57)
3,00019,00 57,00
7 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 58)
3,00030,31 90,93
8 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 56)
6,00014,91 89,46
9 HQU22301 u Armari metàl.lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 55)
15,00058,53 877,95
10 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
51)
3,000717,60 2.152,80
11 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
15,000106,27 1.594,05
Euro
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protecció diferencial (P - 52)
12 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 2 aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 49)
3,000892,99 2.678,97
13 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 50)
15,000132,23 1.983,45
14 HQU1H234 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m
de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment
de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 53)
2,000781,01 1.562,02
15 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de
lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 54)
15,000115,93 1.738,95
CAPÍTOLTOTAL 01.03 13.238,48
OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT01
CAPÍTOL MEDICINA PREVENTIVA, FORMACIÓ I REUNIONS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 34)
200,00042,82 8.564,00
2 H15Z2011 h Senyaler (P - 35) 30,00019,50 585,00
3 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 64)
1,000115,29 115,29
4 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 66) 15,00034,30 514,50
5 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 36)
90,00019,50 1.755,00
6 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 65)
1,000114,60 114,60
CAPÍTOLTOTAL 01.04 11.648,39
Euro
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum de pressupost 
2PP-Era les Monges (Seguretat i Salut)
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:30/06/11 1Data:
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 6.124,66
Capítol 01.02 PROTECCIONS COLLECTIVES 42.570,65
Capítol 01.03 INSTALLACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 13.238,48
Capítol 01.04 MEDICINA PREVENTIVA, FORMACIÓ I REUNIONS 11.648,39
01 Pressupost  SEGURETAT I SALUTObra 73.582,18
73.582,18
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost SEGURETAT I SALUT 73.582,18
73.582,18
Euro
2PP-Era les Monges (Seguretat i Salut)
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
73.582,18PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................
9.565,6813,00 % Despeses generals SOBRE 73.582,18............................................................................................................ .......................
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 73.582,18....................................................................................................................................4 414,93
Subtotal 87.562,79
18,00 % IVA SOBRE 87.562,79....................................................................................................................................15.761,30
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 103.324,09
€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( CENT TRES MIL TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS )
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1 
 
1. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
1.1. CONDICIONS GENERALS 
Les condicions tècniques generals del present Plec, tindran vigència mentre no siguin 
modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del Capítol II del present Plec 
o pel Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el contracte. 
 
1.2. OBRES OBJECTE DEL PROJECTE 
Totes les obres venen definides en els plànols i s'executaran d'acord amb el que en 
ells s'indiqui, atenent a les especificacions del present plec de condicions i a les ordres 
de l'enginyer director de les obres. 
És objecte d’aquest projecte definir les obres per a la realització del Projecte 
d’urbanització del sector Era de les Monges, al municipi de Santa Coloma de Queralt 
(Tarragona). 
Les obres que comprèn el present projecte són: 
•  Demolicions de paviment i estructures existents. 
 
• Explanació, moviment de terres i pavimentació dels nous carrers, així com totes 
aquelles unitats complementàries com ara voreres, zones verdes, etc. 
 
•  Xarxes de serveis relatives al sanejament; abastament d’aigua; electricitat 
d’alta i baixa tensió; enllumenat públic i xarxa de telecomunicacions. 
 
• Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les 
noves determinacions. 
 
•  Arbrat, enjardinament i xarxa de reg. 
 
•  Senyalització. 
 
•  Mobiliari urbà. 
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1.3. DOCUMENTS DEL PROJECTE 
El present Projecte consta dels següents documents: 
• Document núm. 1: Memòria i Annexes. 
• Document núm. 2: Plànols. 
• Document núm. 3: Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
• Document núm. 4: Pressupost. 
El contingut d'aquests documents s'ha detallat a la Memòria. 
S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que 
són d'obligat compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests 
documents, en cas de licitació sota pressupost, són:  
• Plànols. 
• Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals 
i Prescripcions Tècniques Particulars). 
• Quadre de Preus núm. 1.  
•  Pressupost total. 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan 
constituïts per:  
• La Memòria amb tots els seus Annexes. 
• Els amidaments. 
• Els Pressupostos parcials. 
• El Quadre de Preus núm. 2. 
Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada 
de la Propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les 
dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus 
propis mitjans. 
Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la 
base del Contracte; per tant, el Contractista no podrà al·legar modificació de les 
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condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els documents 
informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, 
fixació de lloseres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels 
materials de l'explanació, justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades 
apareixin en algun document Contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no 
obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius del Projecte. 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 
contingudes en el Capítol II del present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit 
en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present Plec. 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, 
haurà de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre 
que a judici del Director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents 
i, aquestes, tinguin preu en el Contracte. 
 
1.4. OBLOGACIONS DEL CONTRACTISTA 
El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les 
clàusules 5 i 6 del Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació 
d'obres de l'Estat. 
El Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va 
comprometre en la licitació. 
El personal del Contractista col·laborarà amb el Director i la Direcció, pel normal 
compliment de les seves funcions. 
Són obligacions bàsiques i fonamentals del Contractista, les que s’enuncien a 
continuació de forma no restrictiva: 
• Destinar tot el personal tècnic i comandaments intermedis i mitjans tècnics i 
materials a què es va comprometre en la licitació, de forma continuada al llarg 
de l’execució. 
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• Tenir tot el personal actuant en l’obra al corrent del pagament de les 
assegurances i donats d’alta en la Seguretat Social. 
 
• Vetllar pel medi ambient i complir amb tot al que se li demani al respecte, a 
través d’auditories mediambientals. 
 
• Una pòlissa d’assegurances a tercers per a riscs indeterminats, amb cobertura 
mínima de 3.005.061 € sense franquícia. 
 
•  Sotmetre a l’aprovació lliure de la Direcció Facultativa la subcontractació 
parcial de qualsevol conjunt d’activitats d’obra. Serà a més necessari que el 
Contractista es faci responsable  solidàriament i amb expressa renúncia als 
beneficis d’excussió, divisió i ordre de les obligacions dels tercers 
Contractistes. La Propietat quedarà sempre aliena i al marge de les relacions 
entre el Contractista i el Subcontractista, no essent responsable en cap cas de 
les conseqüències derivades del contracte que celebri el primer amb el segon; i 
continuarà relacionant-se, per tant, exclusivament amb el Contractista a tots els 
efectes. En els casos de subcontractació, l’autorització que hagi concedit la 
Propietat no optarà el dret de la mateixa, que conservarà en tot moment, per a 
decidir per causes justificades degudament la rescissió o anul·lació del 
subcontracte en qualsevol cas o temps que la Propietat estimi convenient, 
imposant-la al Contractista sense dret a indemnització de cap classe per part 
d’aquest ni del subcontractista i havent d’assumir de nou el Contractista, en tal 
supòsit, totes les obligacions del contracte d’execució de les obres. El 
Contractista haurà de donar prioritat als subcontractistes de les comarques de 
Tarragona, en igualtat de condicions. 
 
•  Nomenar un Tècnic en Seguretat i Salut qualificat amb la dedicació temporal 
necessària per a un cobriment total de prevenció de riscs laborals, la presència 
del qual podrà ser regulada i exigida per la Direcció d’Obra. 
 
1.5. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 
Amb caràcter general i en tot allò que no contradigui o modifiqui l’abast dels 
condicionaments dels materials, l’execució de les obres, l’amidament i abonament de 
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les mateixes que es defineixen en aquest Plec, seran d’aplicació les prescripcions dels 
Plecs de Condicionaments i Instruccions que s’esmenten seguidament, així com les de 
qualsevol de les disposicions i normatives vigents que les afectin durant l’execució de 
les obres: 
• PG-3 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes”. PG-3/75 de 6 de febrer de 1.976 i les seves modificacions posteriors, 
especialment les següents: 
 
• “Actualización en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de 
contención de vehículos por Orden de 28 de diciembre de 1.999”. 
 
• “Actualización de determinados artículos relativos a conglomerantes hidráulicos 
y ligantes hidrocarbonatados, aprobada por Orden de 27 de diciembre de 
1.999”. 
 
• “Geotécnia vial en lo referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes. Aprovada per Orden circular 326/00”. 
 
• PCS “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones”, aprovat per Ordre Ministerial de 15 de setembre 
de 1986 (BOE num 228 de 23 de setembre de 1986 i correccio d’errades BOE 
num. 51 de 28 de febrer de 1987). 
 
• PCA “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Suministro de Agua”, aprovat per Ordre Ministerial de 28 de juliol de 1974 (BOE 
de 2 i 3 d’octubre i correcció d’errates al BOE de 30 d’octubre). 
 
• RB-90 “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 
bloques de hormigón en las obras de construcción (RB-90)” aprovat per Ordre 
Ministerial de 4 de juliol de 1990 (BOE 11 de juliol de 1990). 
 
• RC-93 “Instrucción para la recepción de cementos RC-93”, aprovada per “Real 
Decreto 823/1993” de 28 de maig (B.O.E. num.148 de 22 de juny de 1.993 i 
correcció d’errates BOE num 183 de 2 d’agost). 
• RY-85 “Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas 
en las obras de construcción (RB-90)” aprovat per Ordre Ministerial de 4 de 
juliol de 1990 (BOE 11 de juliol de 1990). 
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• RL-88 “Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos 
ceramicos (RL-88)”, aprovat per Ordre de 27 de juliol de 1988 (BOE de 3 
d’agost de 1988). 
 
• RCA-92 “Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de 
suelos (RCA-92)” aprovada per Ordre Ministerial de 18 de desembre de 1992 
(BOE de 26 de desembre de 1992). 
 
• EHE-99 “Instrucción del Hormigón Estructural” aprovada per Real Decreto 
2661/1998 d’11 de desembre. 
 
• FL-90 “Norma Básica NBE FL-90: Muros resistentes de fábrica de ladrillo”, 
aprobada per “Real Decreto 11723/1990” del MOPU, de 20 de desembre (BOE 
de 4 de gener de 1991). 
 
• EF-96 “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón armado y pretensado (EF-96)”. 
 
• NBE EA-95 “Norma básica de la edificación NBE EA-95: Estructuras de acero 
en edificaciones”, aprovada per Real Decret 1829/1995 de 10 de novembre 
(BOE de 18 de gener de 1996). 
 
• “Instrucción 3.1. – I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre trazado” 
aprovada per Ordre del Ministeri de Foment de 27 de desembre de 1991, amb 
una Instrucció complementaria sobre traçat d’autopistes aprovada per Ordre de 
12 de Marc de 1976. 
 
•  “Instrucción 5.1. – I-C. de la Dirección General de Carreteras sobre drenaje”, 
aprovada el 21 de juny de 1965 (BOE de 17 de setembre de 1965), vigent en la 
part no modificada per la “Instruccion 5.2 – I.C. sobre drenaje superficial”, 
aprovada per Ordre Ministerial de 14 de maig de 1990 (BOE de 23 de maig de 
1990). 
 
• “Instrucción 6.1. i 2 I.C. de la Dirección general de Carreteras sobre secciones 
de firmes”, aprovada per Ordre Ministerial de 23 de maig de 1989 (BOE de 30 
de juny de 1989). 
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• “Instrucción 6.3.- I.C. de la Dirección General de Carreteras sobre refuerzo de 
firmes”, aprobada per Ordre Ministerial de 26 de març de 1980 (BOE de 31 de 
maig de 1980). 
 
• Senyalització Vertical. Norma 8.1. - I.C. aprovada per Orden de 28 de 
desembre de 1.999. 
 
• Marques vials. Aprovada per Ordre Ministerial de 16 de juliol de 1987 (BOE de 
4 d’agost i 29 de setembre de 1987. 
 
• Ordre de 31 d’agost de 1987 sobre senyalització, abalisament, defensa, neteja i 
acabaments d’obres fixes en vies fora de poblacions (BOE de 18 de setembre). 
 
• Recomanacions per al control de qualitat en obres de carreteres de la Direcció 
General de Carreteres (1978). 
 
•  P.A.A. “Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para tuberias de 
suministro de agua”. 
 
• R.A.T. “Reglamento para lineas de Alta Tensión.” Decret 3151/1968 de 28 de 
novembre (B.O.E. del 27 de desembre de 1968). 
 
• R.E.T.T. “Reglamento Electrotécnico de Estaciones Transformadoras” del 23 
de febrer de 1949. 
 
 
• R.E.B.T. “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” Decret 2413/1973 de 20 
de setembre. Publicat en el B.O.E. no 242 de 9 d’octubre de 1973 e 
Instrucciones complementarias. 
 
• MB-91 “Norma básica de la Edificación” aprovada per Real Decret 279/91 d’1 
de març. 
 
• NCSE-94 “Norma de la Construcción Sismorresistente: Parte General de 
Edificación”, aprobada per Real Decret 2534/94 de 29 de desembre (BOE de 8 
de febrer de 1995).  
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• NBE FL-90 “Norma básica NBE FL-90: Muros resistentes de fabrica de ladrillo, 
aprovada per Real Decret 11723/1990 del MOPU”, de 20 de desembre (BOE 
de 4 de gener de 1991) 
 
• R.I.I. “Reglamento de instalaciones de protección contra incendios” aprovat per 
Real Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE num. 298 de 14 de desembre 
de 1993) aixi com totes aquelles normes vigents a les Companyies 
subministradores dels serveis que puguin resultar afectats (aigua, electricitat, 
telèfons i gas). 
 
• A l’execució de les obres es respectarà el disposat al Decret 201/1994 de 26 de 
juliol de la Generalitat de Catalunya, regulador dels enderrocs i altres residus 
de la construcció. 
 
• També es respectarà el disposat per la Generalitat de Catalunya en matèria 
d’accessibilitat, concretament per: Llei 20/1991 de 25 de novembre de la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya de “Promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectòniques”, modificada pel Decret Legislatiu 
6/1994 de 13 de juliol. 
 
• Decret 135/1995 de 24 de març del Departament de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya de “Desplegament de la Llei 20/91 de 25 de 
novembre de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques”, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat (DOGC num 2043 de 
28 d’abril de 1995). 
• Serà també d’aplicació la legislació que substitueix, modifiqui o complimenti les 
disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, 
sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. 
En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions mes restrictives. 
 
1.6. RESPONSABLE TÈCNIC I DELEGAT D’OBRA DEL CONTRACTISTA 
El Contractista queda compromès a què en tot moment estarà en obra el “Tècnic 
Responsable d’Obra”, anomenat Cap d’Obra, que haurà de ser com a mínim un tècnic 
titulat competent del ram de l’Obra Civil, i la resta de comandaments intermedis. Com 
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a complement en les instal·lacions elèctriques, el Contractista destinarà també durant 
l’execució de la fase pertinent, un tècnic titulat competent del ram elèctric. 
El Contractista haurà de presentar, en el moment de la signatura de l’Acta de 
Comprovació del replanteig: 
• La figura del “Delegat d’Obra”, persona interlocutora màxima amb la Direcció 
d’Obra pel desenvolupament del Contracte. Aquest Delegat d’Obra, que pot ser 
diferent del Tècnic Responsable ha d’estar dotat de poder absolut de decisió en 
les qüestions que sorgeixin pel normal desenvolupament de les activitats. 
 
• L’organigrama jeràrquic i funcional entre el Tècnic Responsable de l’Obra i el 
Delegat, i entre el Tècnic Responsable i els seus subordinats, on figuraran 
també les persones al càrrec de l’administració de l’obra i el Tècnic de 
Seguretat i Salut. 
El “Tècnic Responsable d’Obra” ha de vetllar pel compliment dels terminis de la 
Programació i Planificació d’Obra, així com per totes les qualitats d’execució, pel 
compliment de la Normativa vigent i de les Prescripcions Generals i Particulars que es 
detallen al llarg d’aquest document. En conseqüència, és el directe responsable de la 
bona marxa en la seva consecució i de la col·laboració amb la Direcció d’Obra. Per 
tant, la Direcció d’Obra podrà, en circumstàncies clares d’insuficiències i/o 
desviaments incorregibles, demanar al Contractista un eventual reforçament d’aquesta 
figura amb d’altres tècnics, o, si s’escau, la seva substitució. El Contractista proposarà 
a la Propietat la solució adoptada a la major brevetat possible, i l’aplicarà 
immediatament quan la Direcció d’Obra l’hagi acceptat per escrit. Això no suposarà 
cap possibilitat de rescabalament econòmic per part del Contractista, i la demora que 
es pogués produir en la Programació no podrà afectar els terminis a acomplir. 
 
1.7. PROGRAMACIÓ I PLANIFICACIÓ DE L’OBRA 
El Contractista haurà de tenir en tot moment planificada l’obra, per etapes i fases, 
mortes, en execució o futures. Aquesta planificació inclourà diagrames de Gantt i de 
Pert amb lligams d’activitats i establiments dels successius camins crítics. No solament 
fa referència a planificació del temps, sinó també dels mitjans tant mecànics o tècnics 
com humans que s’hi destinaran per a cada fase. 
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La primera entrega d’aquesta planificació complerta s’efectuarà en el moment de la 
signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig, i s’aniran actualitzant en revisions 
conjuntes amb la Direcció Facultativa la periodicitat de les quals establirà aquesta 
última. En cap cas es podran allargar barres i/o incomplir fites establertes, sense el 
coneixement i vist-i-plau de la Direcció d’Obra. 
La Direcció d’Obra podrà exigir amb tota potestat, quan a criteri seu els mitjans siguin 
insuficients o els mètodes incorrectes, pel normal acompliment de les fites establertes, 
que s’ampliïn o es modifiquin. 
La Direcció d’Obra podrà exigir en tot moment el registre de personal i mitjans aplicats 
existents reals en l’obra i el Contractista li la haurà de subministrar. No podran haver 
variacions respecte de la programació preestablerta. En cap moment el Contractista 
podrà variar aquestes condicions sense el permís exprés de la Direcció d’Obra. 
Quedarà a criteri del Direcció d’Obra les actuacions a emprendre en casos 
d’incompliment de fites, que inclouen les possibles penalitzacions, en funció de la 
gravetat de l’ incompliment. 
El programa de treballs s’ha de realitzar sobre la base de les obres elementals i 
activitats que figuren en el projecte base de contractació. 
El Contractista actualitzarà cada mes les referides programacions i en definitiva, tants 
cops com li sigui excepcionalment requerit per part de la Propietat o de la Direcció de 
les Obres. 
El Contractista es sotmetrà en l’actualització del Programa de Treballs a les normes i 
instruccions que a l’efecte li dicti la Direcció d’Obra, havent de comprendre els 
programes, com a mínim: 
a) La descripció detallada de la forma en que es desenvoluparan les diferents 
parts de l’obra. 
 
b) Mitjans auxiliars, obres provisionals inclosos els camins de servei, oficina 
d’obra, allotjaments, sitges, magatzems i altres, avantprojecte de les 
instal·lacions, planta de producció d’àrids, formigó o aglomerat asfàltic, si 
s’escau. 
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c) Relació de la maquinària que s’emprarà, amb expressió d’on es troba cada 
màquina en el moment de formular el programa i de la data en que estarà en 
obra, així com la justificació de les capacitats per a assegurar l’acompliment del 
programa. 
 
d) Organització del personal que es destina a l’execució de l’obra, amb expressió 
d’on es troba el personal superior, tècnic i especialista en el moment de 
formular el programa i de les dates en que s’incorporaran a obra. 
 
e) Procedència que es proposa pels materials a emprar en obra, ritmes mensuals 
de subministraments, previsió de la situació i quantia d’amuntegaments, així 
com situació i capacitat dels terrenys per a préstecs i cavallers. 
 
f) Relació de serveis afectats per l’obra i previsions per a l’obtenció dels permisos 
o llicències dels titulars dels serveis per a la seva enretirada o adequació. 
 
g) Mitjans i organització previstos per a executar els assaigs de control de 
materials i unitats d’obra i justificació de llur suficiència per a realitzar el control 
que exigeix la perfecta execució de l’obra. 
 
h) Valoració per mes i acumulada de l’obra. 
 
i) Representació gràfica del programa, pel mètode de xarxa de precedències. 
El Contractista està obligat a donar quantes facilitats li siguin ordenades per la Direcció 
d’Obra per a permetre en la zona els treballs d’altres Contractistes de la Propietat, 
adaptant, si procedeix, el seu propi programa de treballs. 
 
1.8. REPLANTEIG DE LES OBRES 
EI Contractista realitzarà amb tota la diligència que calgui tots els replantejaments 
parcials i comprovacions topogràfiques que siguin necessaris per a l’adopció de les 
decisions pertinents i per a la correcta execució de les obres, en qualsevol fase o 
moment d’execució, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de 
materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri 
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necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i 
mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 
El Contractista ha d’esmerçar tot el temps i mitjans necessaris en l’estudi i 
comprovació dels paràmetres i definicions establertes en el projecte, havent de 
denunciar qualsevol contingència al respecte, abans de l’inici de les obres, i ha de fer-
ho exprés en el moment de la signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig. 
 
1.9. CONNEXIONS A XARXES GENERALS 
És responsabilitat del Contractista revisar i en conseqüència subscriure o rebutjar, 
cosa que s’haurà de fer constar explícitament en l’Acta de Comprovació de Replanteig, 
les condicions previstes en el projecte quant als punts de connexió de les xarxes de la 
urbanització a les xarxes generals de serveis: aigües pluvials, residuals, aigua potable, 
mitja tensió en la CT prevista, telefonia, etc. 
Com a exemple, i sense que sigui restrictiu, caldrà comprovar nivells de pous i 
pericons d’entrega a xarxes generals, desnivells, existència i disponibilitat de la CT de 
sortida així com dels pericons de sortida de Telefònica, incompatibilitats per 
interseccions espaials de serveis, diàmetres de conductes, pressions i cabals de 
subministrament, etc. 
L’omissió per part del Contractista en el moment de la signatura de l’Acta de 
Comprovació de Replanteig d’aquestes verificacions, s’entendrà com una acceptació 
per la seva part de totes les activitats i els seus costos associats necessàries, estiguin 
contemplades o no en els documents contractuals. 
 
1.10. SERVITUDS I SERVEIS AFECTATS 
A aquest efecte, també es consideraran servituds relacionades en el "Plec de 
Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols del Projecte. 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes 
corresponents. 
Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, 
protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, que la 
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Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé 
aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides 
alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels 
preus del Quadre de Preus núm.1. 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds 
de qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan 
s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis 
afectats, el Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució 
dels treballs, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de 
qualsevol tipus. 
El Contractista sol·licitarà les diferents entitats subministradores o propietaris de 
Serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i 
descobrirà, les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. 
Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran 
incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades 
de que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i 
replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor 
manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim 
cas, consideri necessari modificar. 
Si el Director de les obres es mostra conforme, sol·licitarà de l'Empresa i organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes instal·lacions. Aquestes operacions es 
pagaran mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats 
treballs, el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les 
despeses corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament 
l'import de les factures. 
Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
col·laboració del Contractista. Aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
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1.11. DESVIAMENTS PROVISIONALS 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i 
accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic 
general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte 
o a les instruccions que rebi de la Direcció. 
Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, 
compliran totes les prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 
Tots els desviaments i/o afectacions de vies rodades hauran d’anar acompanyades 
dels preceptius sistemes d’avís, protecció i senyalització, tant diürn com nocturn, amb 
especificació dels mitjans a emprar per part de la Direcció d’Obra. Aquestes despeses 
associades també aniran a càrrec del Contractista. Aquestes tramitacions estan a 
càrrec del Contractista, i haurà de donar compte del seu estat en el moment de la 
signatura de l’Acta de Comprovació del Replanteig. 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament 
el contrari, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost 
o, en cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 
Si existissin desviaments que no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal 
de les obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a 
facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts 
provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de 
materials a l'obra, o per accessos i circulació del Personal de la Propietat i visites 
d'obra. Malgrat tot, el Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i 
accessos en bones condicions de circulació. 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a 
càrrec del Contractista. 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució 
de les obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El 
Contractista programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències 
siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin 
necessaris i quan sigui el moment determinat com a més adient, aprovat per la 
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Direcció Facultativa, sense que això sigui motiu d'increment del preu del Contracte. 
Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de 
servei esmentats es consideraran incloses en els preus del Contracte i en cap moment 
podran ser objecte de reclamació. En el cas que això anterior impliqui la necessitat 
d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran definides per la 
Direcció de les Obres i el possible cost addicional es considerarà com en el comentari 
anterior. 
 
1.12. CONTROL DE QUALITAT D’UNITATS D’OBRA 
La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de 
qualitat de les unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de 
l'obra. 
L’import correrà a càrrec del Contractista fins un total d’un u per cent (1%) sobre el 
preu del Pressupost d’Execució Material, independentment de la baixa efectuada en la 
licitació. Aquesta quantitat no inclou el sobre cost de la repetició dels resultats 
negatius, que es repetiran fins a la consecució dels criteris establerts, amb el què, si 
aquesta quantitat no s’exhaureix, significarà un estalvi pel Contractista; en cas de 
sobrepassar aquesta quantitat, el cost extra serà a càrrec de la Propietat, sense 
comptar les repeticions per negatius, que seran imputables al Contractista. La 
facturació d’aquest servei serà a la Propietat, qui després practicarà els descomptes 
corresponents en les respectives certificacions d’obra. 
El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, 
prèvia sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres. 
A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que 
s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 
Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres 
i a l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s’anticiparà la comunicació 
telefònicament, a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència. 
 
 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
16 
 
1.13. MESURES D’ORDRE I SEGURETAT I SALUT 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per 
a la bona i segura marxa dels treballs. 
En tot cas, el Constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant 
l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu 
personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. Serà obligació del Constructor la 
Contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels 
seus obrers i tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. Aquesta obligació es 
transmet subsidiàriament a totes i cadascuna de les empreses subcontractades que 
treballin en les obres, per curta que sigui la durada de la seva activitat. 
La Propietat, en canvi, es deslliga de qualsevol responsabilitat al respecte. 
El Contractista haurà de vetllar, a través del seu Tècnic de Seguretat i Salut, del 
compliment del pla de Seguretat i Salut que a tal efecte, haurà redactat ell mateix. 
La Direcció d’Obra es reserva el dret de no acceptar l’entrada de les persones 
reincidents en infringir normes de seguretat, i sols li caldrà transmetre aquesta decisió 
al Contractista. 
El Contractista complirà estrictament amb tota la reglamentació en vigor quant a 
Seguretat i Salut en el Treball, detallada àmpliament en el corresponent document de 
Seguretat i Salut. 
El Contractista proveirà al seu personal amb cascs i resta d’elements de protecció i 
haurà de garantir llur ús en tot moment. Tanmateix, i d’acord amb les necessitats de 
l’obra, equiparà els seu personal amb guants, botes i vestit d’aigua, equip de protecció 
d’acord amb l’ofici, etc. Totes les eines i equips emprats pel Contractista seran 
adequats al fi pel que s’utilitzin i no afectaran a la seguretat en el treball. Si foren 
inadequats o perillosos a judici de la Direcció d’Obra, seran reemplaçats per d’altres, a 
costa del Contractista. 
Les suspensions dels treballs i/o demores del mateix que puguin produir-se com a 
conseqüència de l’ de les normes de seguretat seran sempre per compte del 
Contractista, que no podrà sol·licitar per això cap indemnització ni al·legar-les com a 
causa justificada per a la prolongació del termini d’execució establert. 
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En cas d’accident o de perill imminent, en el que existeixi risc per a les vides o per a 
l’obra en curs, per a altres obres ja executades o per a les propietats colindants, el 
Contractista haurà d’actuar d’acord al que mani la Propietat o la Direcció d’Obra, 
havent d’executar aquestes ordres immediatament. Les compensacions que el 
Contractista reclami com a conseqüència d’aquests treballs d’emergència es fixaran de 
comú acord o mitjançant arbitratge. 
En cas d’incompliment de les Normes de Seguretat i Salut, la Propietat es reserva el 
dret d’expulsar de l’obra tant l’infractor o infractors com al comandament o 
comandaments responsables de l'actuació dels mateixos, podent arribar, si la 
Propietat ho estima necessari, a la rescissió del Contracte en vigor. 
El Contractista disposarà en obra i en tot moment d’un responsable de seguretat 
durant el període de vigència del contracte. A tal efecte comunicarà a la Propietat en la 
seva oferta de licitació, el nom i la categoria de la persona de la seva organització en 
la que recaurà aquesta tasca. El responsable de Seguretat i Salut del Contractista 
haurà de responsabilitzar-se de tot el relacionat amb la prevenció en la programació, 
seguiment i realització dels treballs contractats. 
L’ de les Normes de Seguretat i Salut i les infraccions comeses a les normes i 
disposicions legals pel Contractista es classificaran en faltes lleus, greus o molt greus 
pel responsable de Seguretat i Salut de la Propietat, d’acord amb els criteris establerts 
en la legislació vigent. En qualsevol cas, un cop esgotats tots els processos pertinents 
i es mantingui la reincidència del Contractista, la Propietat podrà posar en coneixement 
de la Inspecció de Treball del Ministeri de Treballi/o de la Delegació del Treball de la 
Generalitat de Catalunya la falta d’escomesa i les accions dutes a terme, així com 
gestionar la rescissió del Contracte. 
Les sancions seran compatibles i independents amb les que poguessin ser imposades 
als Contractistes per l’aplicació de la Legislació Vigent per la corresponent Autoritat 
Laboral. 
La quantia dels premis i sancions seran administrats per la Propietat. Els saldos que 
puguin produir-se s’utilitzaran en Atencions Socials i Assistencials: cursos de formació, 
subvencions, concursos de seguretat o primers auxilis, o qualsevol altre fi que 
consideri oportú la Propietat. Els rangs de les quanties són els següents: 
• Falta lleu: de 300 € a 600 €  
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• Falta greu: de 600 € a 3000 €  
• Falta molt greu: de 3000 € a 9000 € 
Automàticament després de la imposició de la sanció, quedaran retingudes les 
sancions fins que aquesta sigui abonada. 
La reiteració en una falta aguditza la seva gravetat i podrà ser causa de rescissió del 
Contracte. 
 
1.14. INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics i 
privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. 
El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de 
rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, 
olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin 
causar. 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva 
finalització les servituds afectades, sent a compte del Contractista els treballs 
necessaris per a tal fi. 
 
1.15. DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
Aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec o en el Contracte no 
es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
• Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.  Despeses de 
construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal·lacions, 
ferramentes, etc. 
 
• Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i 
materials. 
 
• Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot 
deteriorament. 
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• Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per 
subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les 
obres, així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
 
• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
 
• Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres. lleres i abocadors. 
 
• Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja 
general de l'obra i zones confrontades, afectades per les obres, etc. 
 
• Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els 
preus unitaris Contractats. 
 
1.16. INTERFERÈNCIES AMB ALTRES CONTRACTISTES 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de 
les obres, sigui possible executar treballs de jardineria, Obres Complementàries com 
poden ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, 
el Contractista complirà les ordres de la Direcció de les obres, a fi de delimitar les 
zones amb determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els 
treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals 
paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es 
consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, 
objecte de reclamació. 
 
1.17. MATERIALS 
Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
• Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents 
Contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades 
procedències, llevat de l'autorització expressa del Director de l'obra. 
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• Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials 
que figuren com a utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista 
tindrà l'obligació d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, 
sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
• El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de 
préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de totes les despeses, cànons, 
indemnitzacions, etc., que es presentin. 
• El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les 
procedències dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les 
dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència 
no ha estat aprovada pel Director. 
 
1.18. ABOCADORS 
Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització 
d'abocadors així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 
Contractista. 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació 
del preu unitari que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada 
justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a 
al·legar modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o al·legar que la 
unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, 
sempre que en els documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material 
obtingut de l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per 
terraplè, replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les 
condicions del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a 
abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, 
ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material 
procedent de préstecs. 
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El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel·les, 
amb la condició que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. 
Les despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte 
del Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris. 
 
1.19. PREUS UNITARIS 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus núm. 1, serà el que 
s'aplicarà als mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat 
d'obra. 
Els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus núm. 1 inclouen sempre, llevat de 
prescripció expressa en contra d'un document contractual i encara que no figuri a la 
descomposició de preus, els següents conceptes: 
Subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, 
manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent 
unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment 
necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus núm. 2 és 
d'aplicació exclusiva a les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà 
reclamar modificació dels preus en lletra del Quadre núm. 1, per les unitats totalment 
executades, per errades i omissions en la descomposició que figura en el Quadre de 
Preus núm.2. 
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la 
Memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres 
(jornals i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus 
dels materials bàsics, procedència o distàncies de transport, número i tipus 
d'operacions necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de 
materials, proporció de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els 
esmentats costos no podran argüir-se com a base per a la modificació del 
corresponent preu unitari, ja que els extrems s'han fixat a l'objecte de justificar l'import 
del preu unitari i estan continguts en un document fonamentalment informatiu. 
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La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat 
d'obra, que figura en els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó 
enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. 
Per això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la 
unitat, es consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
1.20. ABONAMENTS D’UNITATS D’OBRA 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord 
amb el Quadre de Preus núm. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra 
totalment acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en 
compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat 
d'obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a la 
resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no 
podent ser objecte de sobre preu. L’ocasional omissió dels esmentats elements en els 
documents del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, 
per considerar-se expressament inclòs en els preus del Contracte. Els materials i 
operacions esmentats són els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat 
compliment. 
 
1.21. PARTIDES ALÇADES 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques 
Particulars, als Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran 
íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
Les partides alçades "a justificar" es justificaran a partir del Quadre de Preus nº 1 i, en 
llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de 
la seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, 
la que s'abonarà únicament l'import de les factures. 
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1.22. TERMINIS DE GARANTIA 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció 
Provisional, llevat que en el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui 
expressament aquest termini. 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra 
principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, instal·lacions elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.) 
En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament 
General de Contractació de l'Estat. 
 
1.23. PLÀNOLS “AS BUILT” 
En el termini de dos mesos, a comptar des de la recepció provisional i com a condició 
indispensable per a fer-la efectiva, l’adjudicatari entregarà a la D.F. els plànols a 
escala de l’obra executada, amb tots els detalls i anotacions que siguin necessaris per 
a definir exactament la realitat de l’obra efectuada. Acabat el termini sense haver-los 
presentat, es procedirà a realitzar els anomenats plànols per la Propietat amb càrrec a 
la liquidació o fiança definitiva de les obres. 
Com sigui que per a tenir un coneixement exacte de tots els serveis soterrats, les 
dades topogràfiques s’han d’anar prenent al llarg de l’obra, s’institueix l’obligació pel 
Contractista d’entregar mensualment, junt amb les certificacions, els aixecaments 
parcials, per a sotmetre’ls a aprovació de la D.F. En el moment de la signatura de 
l’Acta de Comprovació del Replanteig, el Contractista podrà triar si vol efectuar ell 
mateix aquesta tasca o si, pel contrari, prefereix que directament ho faci la Propietat, 
amb càrrec a ell, a través de la liquidació final o fiança definitiva. 
 
1.24. PENALITZACIONS 
L’ de les condicions establertes en aquest Plec, referents a qualitats dels materials o a 
normes d’execució, donarà lloc a la no acceptació de les unitats d’obra per part de la 
Direcció Facultativa i, en conseqüència, a la impossibilitat d’efectuar la Recepció 
Provisional de les obres. 
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A sol·licitud del Contractista, i sempre que malgrat el defecte observat la Unitat no 
perdi la seva funcionalitat, la Direcció d’Obra podrà acceptar-la si el nou preu que li 
proposa el Contractista per a la mateixa, reflexa de forma justa la depreciació o 
demèrit de la partida. 
El nou preu s’aplicarà a la totalitat de la Unitat, independentment del pes econòmic 
relatiu de l’aspecte defectuós dintre del conjunt de la mateixa. 
El percentatge en què es redueixi el preu original serà sempre doble al percentatge en 
el qual es calculi la caiguda de qualitat respecte al defectuós. Cas de no ser possible 
aquesta correlació, la Direcció d’Obra ho valorarà i serà com a mínim del 15 %. 
L’acumulació de sancions econòmiques per errors o incompliments de mínims de 
qualitats o de terminis del programa, pot portar a la Direcció d’Obra de proposar una 
rescissió del Contracte. 
Igualment, si per causa de la no acceptació per part del Contractista del rebuig de la 
partida defectuosa o de haver-li de fer una depreciació, la partida no es corregeix i 
l’obra es veu afectada per la paralització d’aquest front, la D.O. podrà proposar una 
rescissió de contracte. 
 
1.25. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
L’obra està projectada amb suficient claredat i precisió per a un total coneixement de la 
mateixa, pel que es pot programar adequadament per a un normal compliment del 
termini d’execució global, i també en les seves fites parcials que en el seu moment 
definirà el Cap d’Obra i aprovarà la Direcció de les Obres. 
El termini estipulat per a la realització de tots els treballs és de 9 mesos comptats a 
partir de la signatura de l’Acta de Comprovació de Replanteig. 
El Contractista està obligat a disposar, amb una previsió i antelació suficient, tots els 
mitjans tècnics i humans que siguin necessaris per a acomplir aquest termini, amb 
garantia de qualitat en l’execució dels treballs. 
El Contractista haurà de revisar i modificar en cada moment pertinent el programa 
d’obra per a ajustar-se al màxim en totes les seves fases amb el presentat en el 
moment de l’Acta de Comprovació del Replanteig, i sotmetre’l a l’aprovació per part de 
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la D.O. Això inclou els casos en que imprevistos com la inclemència del temps o 
d’altres tipus ocasionin alteracions del programa, sense que per l’aplicació dels mitjans 
correctors pertinents tingui dret a increments de preus o revisió dels mateixos. 
En aquestes condicions, no s’admetran endarreriments en l’acabament global. L’ del 
termini global d’acabament de l’obra, per causes directa o indirectament imputables al 
Contractista, facultarà a la Propietat a penalitzar a aquest segons les següents 
disposicions: 
a) Penalització per incompliment del termini global d’execució. La falta de 
compliment del termini contractual per part del Contractista serà objecte de 
penalització consistent en la deducció del percentatge resultant de la fórmula: 
0’5 * t + t(2’5) * 0’1 % (dos per “t” més zero coma ú multiplicat per “t” elevada a 
dos coma cinc per cent) de la quantitat de l’import de liquidació global de l’obra, 
sense IVA, on “t” representa l’endarreriment en el termini total i s’expressarà en 
setmanes. La fracció de setmana es considerarà setmana completa a aquests 
efectes. 
 
b) Penalitzacions temporals per incompliments de terminis parcials. En el supòsit 
que es produïssin endarreriments en els terminis parcials establerts en el 
Programa de Treballs, que superin les dues setmanes de demora en cada fita 
establerta, s’aplicarà una penalització temporal d’un 0’5 % (zero coma cinc per 
cent) sobre el preu del Contracte per cada setmana d’endarreriment des de la 
data en què s’incorreixi en la demora respecte de cada fita, que podrà deixar-
se sense efecte en cas de recuperació del temps perdut abans de l’expiració 
del termini total de l’obra. En cas de què en finalitzar el termini total de l’obra no 
s’hagueren recuperat els endarreriments, se substituiran les penalitzacions 
temporals per la penalització per incompliment del termini global. 
 
c) Si l’endarreriment produït tant en els terminis parcials com en el termini final de 
l’execució de l’Obra es perllongués durant més de quatre setmanes, això 
constituirà motiu de resolució del Contracte, sent per tant d’aplicació allò 
establert en l’article corresponent de les Clàusules del Contracte, sense 
perjudici de l’aplicació de la penalització prevista en el paràgraf anterior durant 
tot el temps que transcorri fins a l’acabament de l’Obra. 
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1.26. CONSERVACIÓ DE LES OBRES 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i 
reparació, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en 
perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les 
obres executades sota el mateix Contracte. 
 
1.26.1. DURANT PERÍODE D’EXECUCIÓ 
El present Subarticle serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins 
a la recepció definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a 
compte del Contractista. 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que 
hagin estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul 
de les seves proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions 
esmentades o a les assegurances que siguin convenients a les reposicions 
esmentades o a les assegurances que siguin convenients. 
 
1.26.2. DURANT PERÍODE DE GARANTIA 
El Contractista està obligat a disposar, abans de la data de recepció provisional, del 
programa de manteniment e l’obra, amb l’estructura informàtica que la Propietat 
determini. 
La Propietat donarà el suport tècnic necessari per a l’elaboració d’aquesta 
documentació. Durant el termini de garantia, que es fixa en UN ANY a partir de la 
recepció provisional, el Contractista serà el responsable d’executar en l’obra tota 
classe de correccions i reparacions que la Propietat estableixi necessaris per a que 
aquelles obres compleixin totalment en el moment de la recepció definitiva les 
condicions de projecte i d’execució. Serà, a més, el responsable de la conservació de 
les obres i les instal·lacions. 
El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els 
esmentats treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los si ja estiguessin en 
funcionament, als serveis ordinaris de conservació de la Propietat. En el primer 
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supòsit, si el Contractista no acomplís els termes i condicions assenyalats per a la 
conservació i funcionament, la Propietat, prèvia comunicació per escrit al Contractista 
pot encarregar directament aquells treballs als seus serveis de conservació o a d’altres 
empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l’import dels treballs executats, sigui 
per qui sigui, seran sempre a compte i càrrec del Contractista amb l’única excepció de 
l’import dels materials consumits per a l’explotació (tals com els combustibles) i les 
reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per 
tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa de tals danys. 
 
1.27. LLIBRE D’ORDRES I D’INCIDÈNCIES 
Les ordres al Contractista podran donar-se per escrit, redactant-les en un full del Llibre 
d’Ordres, segons el model que disposi el Promotor. L’original de l’esmentat full 
s’entregarà al Contractista o al seu representant en obra, el qual queda obligat a signar 
el citat full com a avís de recepció. 
Es guardarà còpia de cada full a l’arxiu dels Serveis Tècnics. 
El Llibre d’Ordres es farà servir discrecionalment per la Direcció d’Obra en els 
següents supòsits: 
1. A l’objecte de tenir constància escrita de determinades ordres. 
2. A sol·licitud del Contractista, si la importància de l’ordre ho aconsella. 
3. Per a anotar observacions referents al desenvolupament dels treballs. 
4. Com a Llibre d’Incidències. 
 
1.28. PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL 
El Contractista posarà un especial interès en la protecció i conservació del terreny, 
edificacions, entorn, contaminació i tots aquells elements que puguin veure’s afectats 
pel complet desenvolupament del Contracte. 
a) TERRENY. El Contractista haurà de respectar aquelles zones que formant part 
del conjunt total del terreny no es vegin directament afectades per l’obra a 
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realitzar per ell. Acotarà i delimitarà les seves àrees de treball, aïllant en el 
possible les tasques que no corresponguin. Si pel compliment del projecte el 
Contractista necessités utilitzar les àrees de no actuació per a pas, 
emmagatzematge o qualsevol altra activitat, haurà de sol·licitar a la Direcció 
d’Obra la conseqüent autorització i obligant-se a restituir al seu estat primitiu la 
zona afectada. Totes aquestes consideracions es faran extensives als terrenys 
de l’entorn i aliens a la Propietat. 
 
b) AIGUA. El Contractista prendrà totes les mesures necessàries per a no 
contaminar ni deteriorar rius, llacs, pous i en general totes aquelles fonts o 
reserves d’aigua que estiguessin o poguessin aparèixer en els terrenys de la 
Propietat , essent aplicable la legislació vigent al respecte. 
 
c) MONUMENTS HISTÒRICS I TROBALLES ARQUEOLÒGIQUES. El 
Contractista protegirà els monuments històrics i edificacions existents a 
preservar, seguint per a això, les instruccions pertinents de la Propietat i 
preparant per la seva aprovació els plans que siguin necessaris. Qualsevol 
troballa d’aparent interès històric o arqueològic que aparegués durant 
l’execució dels treballs haurà de ser preservat, comunicant-ho als 
representants de la Propietat, qui prendrà les mesures que consideri 
necessàries. 
 
d) VESSAMENTS. S’hauran de prendre les mesures específiques necessàries 
per a prevenir i evitar els vessaments de productes químics, combustibles 
residuals, etc. que puguin afectar als terrenys d’actuació i colindants, essent 
responsable el Contractista de qualsevol dany causat. Per a això, establirà els 
mecanismes de depuració necessaris. 
 
e) FLORA I FAUNA. El Contractista haurà d’adoptar les mesures necessàries de 
protecció per a mantenir la flora i la fauna existents en els terrenys d’actuació i 
colindants. No es podran tallar ni esporgar arbres, ni desviar cursos d’aigua 
que afectin a reserves piscícoles, etc. El Contractista podrà ser penalitzat amb 
una suma de fins a 600 € per cada unitat d’arbre a la que hagi causat danys 
seriosos tals com rascades importants en la seva escorça. 
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f) CONTAMINACIÓ I POL·LUCIÓ. El Contractista establirà i mantindrà tots els 
dispositius necessaris pel perfecte control, durant el desenvolupament del 
Contracte, de la contaminació i pol·lució del medi ambient. Tota infracció haurà 
de ser corregida i sempre a càrrec del Contractista. 
 
g) NETEJA I CONSERVACIÓ. El Contractista mantindrà net de runes, materials i 
altres elements no necessaris per a l’execució de les obres, evacuant-los a 
llocs que tingui autoritzats. No es podran eliminar mitjançant incineració 
materials o rebuigs, excepte per autorització expressa de la Direcció d’Obra. 
 
h) OFICINES, CASETES I ALTRES CONSTRUCCIONS. El Contractista haurà de 
presentar per a la seva aprovació a la Direcció d’Obra, el pla d’implantació 
d’oficines, casetes i altres construccions provisionals, obligant-se a restituir al 
seu estat original els terrenys que es vegin afectats. 
En general el Contractista haurà de complir i fer complir tota la normativa vigent de 
totes les Administracions locals, municipals, autonòmiques i estatals, i totes les que 
foren d’aplicació per a mantenir la qualitat del medi ambient. 
Tanmateix, la Propietat es reserva el dret a suspendre o cessar l’execució de 
qualsevol part de l’obra si aquesta provoqués alteracions molestes, insalubres o 
pernicioses pel medi ambient, podent adoptar les mesures que consideri oportunes i 
sense que això afecti en el termini de l’obra ni en pressupost d’execució. Tot això 
sense perjudici de la reclamació de danys i perjudicis que corresponguin a la Propietat. 
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2. CONDICIONS DELS MATERIALS I LES UNITATS D’OBRA 
 
2.1. MOVIMENTS DE TERRES 
 
2.1.1. PREPARACIÓ DEL TERRENY 
 
2.1.1.1. Aclariment i esbrossada del terreny 
 
a) Definició 
Consistirà en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, 
soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material 
indesitjable. 
b) Execució de les obres 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 300 del PG-3. 
 
2.1.1.2. Enderrocs i demolicions 
Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 301 
del PG-3. 
La profunditat d'enderroc dels fonaments serà, com a mínim, de cinquanta centímetres 
(50 cm) per sota de la cota més baixa del terraplè o desmunt. 
 
2.1.1.3. Escarificació i compactació 
 
a) Definició 
La preparació de l'assentament del terraplè, consisteix en l’escarificació amb pues i la 
compactació prèvia a la col·locació de les capes del terraplè o pedraplè. La profunditat 
de l’escarificació la definirà en cada cas, el Director a la vista de la naturalesa del 
terreny. 
b) Execució de les obres 
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La compactació dels materials escarificats es portarà a terme fins obtenir el noranta 
cinc per cent (95%) de la densitat òptima del Proctor Modificat. 
 
2.1.1.4. Escarificació i compactació de ferms existents 
Aquesta unitat d'obra s'executarà amb subjecció a allò prescrit a l'Article 303 del PG-3. 
L'execució d'aquesta unitat inclou l'escarificació del ferm, retirada dels productes en 
cas necessari i la compactació dels productes remoguts o de la superfície resultant, un 
cop retirats els productes esmentats. 
 
2.1.1.5. Amidament i abonament 
 
2.1.1.5.1. Aclariment i esbrossada 
L'amidament es farà per metres quadrats (m2) realment aclarits i esbrossats mesurats 
sobre la projecció horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada 
d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així com la càrrega i transport dels productes 
a dipòsit o abocador. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar 
material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel 
director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui 
constituïda. 
S'abonarà segons el preu corresponent establert al Quadre de preus. 
 
2.1.1.5.2. Enderrocs i demolicions 
L'amidament s'efectuarà per metres cúbics (m3) de volum exterior enderrocat, inclosa 
coberta, buit i massís, realment executats en obra, en el cas d'edificacions i per metres 
cúbics (m3) realment enderrocats i retirats del seu emplaçament, mesurats per 
diferència entre les dades inicials, preses immediatament abans d'iniciar-se l'enderroc i 
les dades finals, preses immediatament després de finalitzar el mateix, en el cas 
d'enderroc de massissos. 
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En el cas de paviments, es mesuraran els metres quadrats (m2) en planta realment 
executats. 
No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador 
dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. En cas 
d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra 
sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió 
de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
L'abonament dels enderrocs es farà segons el tipus de que es tracti, segons els preus 
unitaris establerts al Quadre de Preus. 
 
2.1.1.5.3. Escarificat  i compactació 
Aquesta unitat s'entén inclosa en el preu del m2 de preparació de la base 
d'assentament del terraplè, i per tant, no donarà dret a abonament independent. 
 
2.1.1.5.4. Escarificació i compactació de ferms existents 
Aquesta unitat s'abonarà per metres quadrats (m2) realment executats, mesurats sobre 
la projecció horitzontal del terreny. 
 
2.1.2. EXCAVACIONS 
 
2.1.2.1. Consideració general 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no es porti a terme en totes les fases 
amb referències topogràfiques precises. 
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2.1.2.2. Excavació de terra vegetal 
 
a) Definició 
Consisteix en l'excavació de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones 
afectades per les obres. 
La seva execució inclou, sense que la relació sigui limitativa, les operacions que 
segueixen: 
• Excavació. 
• Càrrega i transport al lloc d'aplegament o a l'abocador. 
• Descàrrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra. 
• Conservació dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilització. 
 
 
b) Execució de les obres 
Abans del començament dels treballs el Contractista sotmetrà a l'aprovació del 
Director d'Obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la 
terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es 
començaran els treballs. 
En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa 
s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto -
anivelladores per la seva remoció. 
La terra vegetal, s’amuntegarà en cavallers per a la seva ulterior reposició i es 
mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i 
branques. L'alçada dels cavallers serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament 
aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En 
cas de no haver-hi lloc per l'emmagatzematge de la terra vegetal de cavallers de 1,5 m 
d'alçada es permetran, prèvia aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de 
major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient. 
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2.1.2.3. Excavació en desmunt 
 
a) Definició 
Consisteix en el rebaix necessari del terreny que està situat per damunt del nivell de 
l’explanació o caixa de paviments, inclosa l’excavació per a la formació d’esplanada 
millorada amb sòl seleccionat. 
Queden incloses en aquest concepte les següents operacions: 
• L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva 
naturalesa, fins i tot cunetes, zones d'emplaçament d'obres de fàbrica fins a la 
cota d’explanació general, banquetes pel recolzament dels replens, així com 
qualsevol sanejament a zones localitzades o no. Aquest concepte inclou 
l’excavació convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb 
trencament mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin 
sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
 
• Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones 
d’utilització o emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material 
s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i 
descàrrega des de l'últim emmagatzematge fins al lloc d'utilització o abocador 
(en cas de materials inadequats o sobrants) i a l'extensió i perfilat dels 
materials en aquests últims per adaptar la seva superfície a allò indicat als 
plànols o per l'Enginyer Director. 
 
• La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i 
qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
 
• L'allisada dels talussos de l'excavació. 
 
•  Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
 
• Els camins d'accessos necessaris per a l'execució de les excavacions en 
desmunt. 
 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
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b) Classificació 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions en desmunt es classifiquen en: 
• Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
Es considera com terreny sense classificar inclòs roca el que per la seva excavació cal 
la utilització de mitjans mecànics, potents, tipus D-10 o superior, retroexcavadores de 
gran potència i fins i tot explosius o martells picadors o qualsevol combinació d'aquests 
sistemes. 
 
c) Execució de les obres 
Un cop esclarida la traça i enretirada la terra vegetal necessària per la seva palerior 
utilització, s'iniciaran les obres d'excavació, previ acompliment dels següents requisits: 
• S'ha d'haver preparat i presentat a l'Enginyer Director, qui ho aprovarà si 
s'escau, un programa de desenvolupament dels treballs d'esplanació. En 
particular no s'autoritzarà a iniciar un treball de desmunt i fins i tot es podrà 
impedir la seva continuació, si no hi ha preparats un o diversos talls de replè. 
 
• S'ha d'haver conclòs satisfactòriament a la zona afectada i a les que tenen 
relació amb ella, a judici de l'Enginyer Director, totes les operacions 
preparatòries per garantir una bona execució. 
L'excavació de calçades, vorals, bermes i cunetes, hauran d'estar d'acord amb la 
informació continguda als plànols i amb allò que sobre el particular ordeni l'Enginyer 
Director, no autoritzant-se l'execució de cap excavació que no sigui portada en totes 
les seves fases amb referències topogràfiques precises. 
En el cas de que el fons d'excavació a cota de caixa de paviment no tingui un C.B.R. 
superior a deu (10), es procedirà a excavar cinquanta (50) centímetres, que es 
substituiran per sòl seleccionat del tipus E-2 o E-3. 
L'Enginyer Director, a la vista del terreny, d'estudis geotècnics, de necessitats de 
materials, o per altres raons, podrà modificar els talussos definits al projecte, essent 
obligació del Contractista, realitzar les excavacions d'acord amb els talussos definits i 
sense modificació del preu d'aquesta unitat d'obra. 
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Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant 
posteriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un 
eixamplament posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al 
peu de la zona a eixamplar. 
L'aprovació inicial del Programa per part del Director d'Obra podrà ser reconsiderada 
per aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. 
En aquest cas, el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un 
nou programa de voladures, encara que no sigui objecte d'abonament. 
 
d)  Drenatge 
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de 
l'Enginyer Director. 
L'esplanada es constituirà amb la pendent suficient, de manera que aboqui cap a 
rases i lleres connectats amb el sistema de drenatge principal. Amb aquesta finalitat, 
es realitzaran rases i lleres provisionals que siguin precisos segons l'Enginyer Director. 
Qualsevol sistema de desguàs provisional o definitiu s'executarà de manera que no es 
produeixin erosions a les excavacions. 
El Contractista prendrà immediatament, mesures que comptin amb l'aprovació de 
l'Enginyer Director, davant els nivells aqüífers que es trobin en el curs de l'excavació. 
En cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions pel drenatge, siguin 
provisionals o definitives, procedirà quan l'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment 
de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses corresponents. 
 
e) Toleràncies 
Les toleràncies d'execució de les excavacions en desmunt seran les que segueixen: 
• En les explanacions excavades en roca s'admetrà una diferència màxima de 
vint-i-cinc (25) centímetres entre cotes extremes de l'esplanació resultant; en 
aquest interval ha d'estar compresa la corresponent cota del projecte o 
replanteig. En les excavacions en terra la diferència anterior serà de deu (10) 
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centímetres. En qualsevol cas la superfície resultant ha d'ésser tal que no hi 
hagi possibilitat de formació de bassals d'aigua, havent d'executar el 
Contractista al seu càrrec, el desguàs de la superfície de l'excavació 
corresponent, de manera que les aigües quedin conduïdes a la cuneta. 
En les superfícies dels talussos d'excavació s'admetran sortints de fins deu (10) 
centímetres i entrants de fins a vint-i-cinc (25) centímetres, per les excavacions 
en roca. Per les excavacions realitzades en terra s'admetrà una tolerància de 
deu (10) centímetres en més o menys. 
 
En les explanacions excavades per la implantació de camins es toleraran 
diferències en cota de fins a deu (10) centímetres en més i quinze (15) en 
menys per excavacions realitzades en roca i de cinc (5) centímetres en més o 
menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la superfície 
perfectament sanejada. 
 
Aquestes toleràncies són d'execució, sense que les variacions siguin objecte 
d'abonament. 
 
 
f) Esllavissaments 
Es consideraran com a tal aquells esllavissaments inevitables produïts fora dels perfils 
teòrics definits en els plànols. 
La Direcció d'Obra definirà quins esllavissaments seran conceptuats com inevitables. 
Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocació directa, 
sempre que el Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a 
excavacions, estrebades i voladures, i hagi emprat mètodes adequats en quant a 
disposició i càrrega de les barrinades. 
 
 
 
 
 
 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
38 
 
2.1.2.4. Excavació de rases, pous i fonaments 
 
a) Definició 
S'entendrà per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de 
construir uns fonaments, enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal·lacions, 
etc. 
Comprèn les següents operacions: 
• L'excavació i extracció dels materials de la rasa, pou o fonament, així com la 
neteja del fons de l'excavació. Aquest concepte inclou l’excavació 
convencional, l’excavació amb ripat previ, les excavacions amb trencament 
mitjançant martells hidràulics i l’excavació amb explosius; sigui quin sigui el 
percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecànics. 
 
• Les operacions de càrrega, transport i descàrrega a les zones d’utilització o 
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi 
d'emmagatzemar diversos cops, així com la càrrega, transport i descàrrega des 
de l'últim emmagatzematge fins al lloc d’utilització o abocador (en cas de 
materials inadequats o sobrants). 
 
• La conservació adequada dels materials i dels cànons, indemnitzacions i 
qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors. 
 
• Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris. 
 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per a la 
correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
b) Classificació 
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en: 
• Excavació en terreny sense classificar, incloent-hi roca. 
S'entén per terreny sense classificar, inclòs roca el que per la seva excavació cal la 
utilització de mitjans mecànics de gran potència i fins i tot explosius o martell picador. 
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c) Execució de les obres 
No s'autoritzarà l'execució de cap excavació que no sigui portada a terme en totes les 
seves fases amb referències topogràfiques precises. 
Les fondàries i dimensions de fonaments són les indicades als plànols, excepte si 
l'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de 
l'excavació, fixi, per escrit, altres fondàries i/o dimensions. 
Qualsevol variació en les condicions del terreny de fonaments que difereixi 
sensiblement de les suposades, es notificarà immediatament a l'Enginyer Director per 
que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les modificacions que estimi 
necessàries per assegurar uns fonaments satisfactoris. 
El Contractista haurà de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure 
d'una amplada mínima d'un metre (1m). No s'aplegarà a les proximitats de les rases o 
pous, materials (procedents o no de l'excavació) ni es situarà maquinària que puguin 
posar en perill l'estabilitat dels talussos de l'excavació. 
Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament 
col·locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. 
Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra 
el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment. 
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de l'Enginyer Director, prescindir de 
l'estrebada realitzant en el seu lloc, l'excavació de la rasa o pou amb els corresponents 
talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalarà els pendents dels talussos, per la 
qual cosa, tindrà present les característiques del sòl, amb la sequera, filtracions 
d'aigua, pluja, etc., així com les càrregues, tant estàtiques com dinàmiques, a les 
proximitats. 
Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran 
per trams. En qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es 
produïssin esllavissades, tot el material que caigués a l'excavació serà extret pel 
Contractista. 
Un cop assolit el fons de l'excavació, es procedirà a la seva neteja i anivellació, 
permetent-se unes toleràncies respecte a la cota teòrica en més o en menys, de cinc 
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centímetres (±5cm) en el cas de tractar-se de sòls, i en més zero i menys vint (+0 i -20 
cm) en el cas de que es tractés de roca. 
Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fàbrica no s'han d'alterar, per 
la qual cosa s'asseguraran contra l'esponjament, l'erosió, la sequera, la gelada, 
procedint d'immediat, un cop l'Enginyer Director hagi donat la seva aprovació, a 
estendre la capa de formigó de neteja. 
El Contractista informarà a l'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol 
fenomen imprevist, tal com irrupció d'aigua, moviment del sòl, etc., a fi i efecte que es 
puguin prendre les mesures necessàries. 
El Contractista prendrà immediatament mesures que comptin amb l'aprovació de 
l'Enginyer Director davant els nivells aqüífers que es trobin durant el curs de 
l'excavació. 
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions pel drenatge, siguin 
aquestes provisionals o definitives, procedirà, així que l'Enginyer Director ho indiqui, al 
restabliment de les obres afectades i aniran al seu càrrec les despeses originades per 
aquesta demora. 
Les instal·lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi 
de que les operacions es puguin executar sense interrupció. 
Els dispositius de succió es situaran fora de la superfície de fonaments. 
Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superfícies de fonaments. 
L'aprovació del Programa per al Director d'Obra no eximirà al Contractista de 
l'obligació dels permisos adequats i adopció de les mesures de seguretat necessàries 
per evitar els perjudicis a la resta de l'obra o a tercers. 
Haurà de prestar especial atenció en les mesures de seguretat destinades a evitar 
projeccions de materials. 
L'aprovació inicial del Programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per 
aquest si la naturalesa del terreny o altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En 
aquest cas el Contractista haurà de presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou 
programa de voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament. 
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Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves 
esquerdes i ranures s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons 
de l'excavació en roca hauran de ser regularitzades. 
Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats 
excessivament prims. 
 
2.1.2.5. Amidament i abonament 
 
2.1.2.5.1. Excavació de terra vegetal 
L'excavació de terra vegetal es mesurarà per metres cúbics (m3), realment excavats 
mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny. 
El preu inclou l'excavació fins a les rasants definides als plànols, o aquelles que indiqui 
la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc 
d’utilització, instal·lacions o aplecs, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva 
reutilització. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 
procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 
l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i 
els pagaments dels cànons d'ocupació que fossin precisos. 
Les excavacions de terra vegetal s'abonaran segons el preu unitari establert en el 
Quadre de Preus. 
 
2.1.2.5.2. Excavació en desmunt de l'esplanació 
L'excavació de desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts 
com diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, presos 
immediatament abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació 
assenyalats als plànols o, quan convingui, els ordenats per l'Enginyer Director, que 
passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte 
als perfils teòrics s'hagin produït. 
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No seran objecte d'amidament i abonament per aquest article, aquelles excavacions 
que entrin en unitats d'obra com part integrant d'aquestes. 
Els preus inclouen la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació 
d’esplanada millorada amb sòl seleccionat, l'excavació fins a les rasants definides als 
plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d'Obra, càrrega i transport dels productes 
resultants a abocador, lloc d'emprament, instal·lacions o aplecs, allisada de talussos i 
quantes necessitats circumstancials facin falta per a una correcta execució de les 
obres. 
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de 
l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la 
comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
El preu inclou, també, la formació dels cavallons que poguessin resultar necessaris, i 
els pagaments dels cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de 
despeses que calguessin per emmagatzematges i abocadors. 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans 
d’excavació, inclòs la voladura. El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa 
adjudicatària a la licitació considerat el preu “a risc i ventura”, independentment del 
percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra. 
Les excavacions en desmunt s'abonaran segons el preu unitari establert en el Quadre 
de Preus: 
• m3 excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans 
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i 
transport a l’abocador a lloc d’ús, inclòs cànon d’abocament i manteniment de 
l’abocador. 
 
 
2.1.2.5.3. Excavació de rases, pous i fonaments 
L'excavació en rases, pous i fonaments es mesurarà per metres cúbics (m3), obtinguts 
en l'excavació de rases i pous contínues per a canalitzacions es mesurarà obtinguts 
trobant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels 
plànols amb el fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments 
d’estructures i murs es trobarà el volum del prisma de cares laterals verticals, la base 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
43 
 
inferior dels qual, situada a la cota de fonament, és determinada per la superfície de 
costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (0,50 cm) a cada costat de 
la sabata contra el terreny i la base superior de la qual és l'intersecció de les cares 
laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas d'obres situades fora 
de desmunt a realitzar, amb el terreny natural. 
El volum realment excavat pels talussos i sobre amples reals executats, es considera 
en tot cas inclòs dins de l'amidament teòric definit al paràgraf anterior, essent aquesta 
l'única objecte d'abonament. 
Si en obres situades sota un terraplè o dins d'ell, l'Enginyer Director autoritzés 
l'excavació després de realitzat aquest, l'excavació del terraplè no serà d'abonament. 
En el preu corresponent s’inclou l’apuntalament i els esgotaments necessaris, el 
transport de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu cas, aplec 
intermedi i la seva posterior càrrega i transport al llos d’ús i el refinat de la rasa o pou 
excavat. En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material 
procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel director de 
l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans 
d’excavació, inclòs la voladura. 
El preu a aplicar serà l’ofertat per l’empresa adjudicatària a la licitació considerat el 
preu “a risc i ventura”, independentment del percentatge real de roca i voladura que 
aparegui a l’obra. 
L’excavació en rases i pous s’abonarà segons el preu unitari establert al Quadre de 
preus: 
• m3 excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans 
mecànics, incloent-hi parts proporcionals de voladura en roca, tall previ en 
talussos, càrrega i transport a l’abocador aplec i lloc d’ús, incloent-hi cànon 
d’abocament i manteniment de l’abocador. 
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2.1.3. TERRAPLENATS I REBLIMENTS 
 
2.1.3.1. Terraplens o pedraplens 
 
a) Definició 
Les unitats corresponents comprenen l’escarifica’t i compactació del terreny natural i 
l’extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material 
provinent de les excavacions. En el cas del terraplè format per materials seleccionats 
provinents de préstecs autoritzats, inclou el cànon d’extracció, selecció de material, 
excavació i càrrega mecànica, transport al lloc d’utilització, escarificat i compactació 
del terreny natural i l’extensió, reg, compactació, allisada de talussos i mitjans auxiliars. 
En el cas dels predraplens aquesta unitat d’obra consisteix en l’extensió i compactació 
de materials petris adequats procedents d’excavacions en roca. 
Inclou sense que la relació sigui limitadora, les operacions següents: 
• Preparació de la superfície d’assentament. 
• Precaucions especials a tenir en compte en l’excavació, càrrega i transport del 
material petri. 
• Extensió i compactació del material en tongades. 
• Extensió, compactació i acabament de la coronació. 
• Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars. 
  
b) Execució de les obres 
L’execució de les obres haurà d’acomplir les especificacions de l’article 330.5 i 331.5 
del PG -3. 
Quan el terreny natural presenti inclinació superior a 1:5 s’excavarà realitzant bermes 
de 50-80 cm d’altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de replà del 4% cap 
dins en terrenys permeables i cap a fora en terrenys impermeables. 
Un cop preparat el fonament del terraplè, es procedirà a la construcció del nucli del 
mateix, utilitzant materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran 
estesos en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a 
l’esplanada i fins a 50 cm per sota de la mateixa. 
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El gruix d’aquestes tongades serà el suficientment reduït perquè amb els medis 
disponibles s’obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactació exigit. 
Quan la tongada subjacent estigui estovada per una humitat excessiva, no s’estendrà 
la que segueixi fins que l'esmentada tongada no estigui en condicions. 
Un cop estesa la tongada, es procedirà a la seva humectació si fos necessària. El 
contingut òptim d’humitat per cada tipus de terreny es determinarà segons les Normes 
d’assaig del Laboratori de Transports i Mecànica del sòl (NLT). 
En el cas de que fos precís afegir aigua, aquesta operació s’efectuarà de forma que 
d’humitejament dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un 
mínim del 95% de la humitat òptima de l’Assaig Proctor Modificat. 
 
c) Compactació 
A efectes de compactació es tindran en compte les condicions següents: 
• El fonament es compactarà al noranta cinc per cent (95%) de la màxima 
densitat obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 
 
• El nucli es compactarà al noranta vuit per cent (98%) de la màxima densitat 
obtinguda a l'Assaig Proctor Modificat. 
 
• La coronació, en els seus cinquanta centímetres (50 cm) superiors del terraplè, 
es compactarà al cent per cent (100%) de la màxima densitat obtinguda a 
l'Assaig Proctor Modificat, i serà de material seleccionat, havent de complir 
l’esplanada, les següents condicions: 
 
o Equivalent de sorra més gran de 30. 
o L’índex de plasticitat serà zero. 
o CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal. 
o La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 
0,080 UNE sigui inferior als 2/3 de la fracció que passa pel tamís 0,4 
UNE. 
El compliment d’aquestes condicions serà indispensable per a l’abonament de la unitat 
d’obra. 
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2.1.3.2. Allisada de talussos 
 
a) Definició 
Es tracta de les operacions necessàries per aconseguir l’acabat geomètric dels 
talussos de terraplè i capa de coronació, així com els talussos de desmunts i afermat. 
b) Execució de les obres 
Haurà d’acomplir les especificacions de l’Article 341 del PG-3. 
 
2.1.3.3. Rebliments localitzats de rases i pous 
 
a) Definició 
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relació sigui limitadora: 
• Els materials necessaris, provinents de l'excavació o de préstecs. 
• L'extensió d'una tongada. 
• La humificació o dessecació d'una tongada. 
• La compactació d'una tongada. 
• La repetició de les tres últimes operacions tantes vegades com fes falta 
fins a l'acabat del rebliment. 
• Qualsevol treball, maquinària, material o element auxiliar necessari per 
a la correcta i ràpida execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
 
b) Execució de les obres 
Les obres s'executaran d'acord amb l'Article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix 
d'una tongada a un gruix màxim de trenta centímetres (30 cm). 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la 
rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
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En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que 
tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge 
fixades per la D.F., en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació 
d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu 
plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 
expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Proctor 
Modificat (NLT-108). 
Als murs, abans de procedir al replè i compactació de l'extradós, es procedirà al replè i 
compactació del terreny natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a 
l'esmunyiment d’aquest. 
El replè de fonaments de petites obres de fàbrica es compactarà fins a aconseguir el 
noranta vuit per cent (98%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig Proctor 
Modificat. 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui 
inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les 
obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han 
de referir totes les lectures topogràfiques. 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la 
rasant final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
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Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut 
òptim d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 
l'addició i mescla de materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 
entollaments. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat 
bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat 
resultant sigui l’adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades 
sense aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
 
• GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per 
contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a 
la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb 
materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha 
de crear entre ells una superfície contínua de separació. 
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2.1.3.4. Amidament i abonament 
2.1.3.4.1.   Terraplens o pedraplens 
Els replens es mesuraran en metres cúbics (m3), obtinguts com a resultat de la 
diferencia entre els perfils inicials del terreny abans d'iniciar el replè i el perfil teòric 
corresponent a l’esplanació i els talussos definits als plànols, sense tenir en compte 
excessos produïts per talussos mes estesos o sobre al terraplè o pedraplè. 
Es determinarà com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la 
berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d’obtenir el grau de compactació 
exigit els assaigs de control es realitzaran en la zona del terraplè estructural. 
El preu de m3 de terraplens o pedraplens és el mateix per a nucli i coronació, havent-
se de considerar com a mitjana ponderada d’aquestes operacions. 
El preu d’abonament inclou el subministrament del material, transport inclòs, fins i tot 
cànons de préstecs en els casos necessaris, extensió, mescla “in situ” si n’hi hagués, 
rasanteig, allisada de talussos, escalonaments necessaris, sanejament de les zones 
que no requereixin i altres activitats que facin falta. 
Aquesta unitat d'obra s'abonarà segons la procedència del material, d'acord amb els 
preus que figuren al Quadre de Preus. 
 
      2.1.3.4.2.     Base de terraplenat o pedraplenat 
La preparació de la base de terraplenat o pedraplenat es mesurarà per metres 
quadrats (m2) realment executats. 
 
      2.1.3.4.3.   Rebliments localitzats de rases i pous 
Els replens localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, 
deduïts dels perfils presos abans i després dels treballs. 
L'abonament d'aquesta unitat d'obra es realitzarà segons els preus que figuren al 
Quadre de Preus. 
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       2.1.3.4.4.    Allisada de talussos 
No serà objecte d’amidament i abonament per aquest article, ja que es considera 
inclòs dins de les unitats d’excavació, terraplè i afermament. 
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2.2. AFERMAT 
 
2.2.1. TOT-U NATURAL 
 
a) Definició 
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
• La preparació de la superfície d'assentament. 
• El subministrament, transport i dosificació del material. 
• L'extensió, humectació i compactació de cada una de les tongades. 
• Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris 
per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
b) Extensió de tongada 
La capa de subbase s'estendrà en una única tongada. L'equip emprat per al seu estes 
haurà d'ésser aprovat pel Director de l'Obra. 
 
c) Densitat 
La densitat de compactació no serà inferior a la què correspondrà al noranta vuit per 
cent (98%) de la màxima obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la Norma 
NLT 108/76. 
 
d) Càrrega amb placa 
El valor del mòdul E2 determinat segons la norma NLT 357/86, no serà inferior a 80 
MPa. 
 
e) Toleràncies geomètriques de la superfície acabada 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts 
es comprovarà l'amplada i pendent de la secció transversal. 
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A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques 
del Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i 
verticals, punts de transició de peralt, etc. 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 20 mm en cap punt. 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un 
regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l'eix de la carretera. 
 
f) Control de qualitat 
 
• CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
Es realitzaran els següents assaigs: 
• Cada dia: 
o 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
o 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
o 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
• Cada 5000 m3 de material produït: 
o 1 CBR, segons NLT 111/78. 
o 1 límit líquid, segons NLT 105/72. 
o 1 índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
o 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
o 1 desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
 
• CONTROL D’EXECUCIÓ: 
Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents 
assaigs distribuïts aleatòriament. 
• 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72. 
• 6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72. 
• 1 assaig de càrrega amb placa, segons NLT 357/86. 
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g) Criteris d'acceptació o refús del lot 
La densitat mitja de cada lot serà superior al 98% de la densitat proctor modificada. 
S'admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors al 98% superin el 95% de 
la densitat proctor modificada. 
Els mòduls E2 obtinguts a l'assaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 
80 Mpa. 
 
2.2.2. TOT-U ARTIFICIAL 
 
a) Definició 
Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
• La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
• L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de cada 
tongada. 
• Refí de la superfície de la última tongada. 
• Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliars que siguin necessaris 
per la correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 
 
b) Extensió de tongada 
La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat per al seu 
estes haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
 
c) Densitat 
La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent per cent 
(100%) la màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la norma 
NLT108/76. 
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d) Càrrega amb placa 
El valor del mòdul E2 determinat segons la norma NLT 257/86, no serà inferior a mil 
cent Mega Pascals (1.100 MPa). 
La relació de mòduls E2/E1 no serà superior a 2.2. 
 
e) Toleràncies geomètriques de la superfície acabada 
Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests mateixos punts 
es comprovarà l’ amplada i pendent de la secció transversal. 
A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions Tècniques 
del Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes horitzontals i 
verticals, punts de transició de peralt, etc. 
El perfil no haurà de diferir del teòric en més de 15 mm en cap punt. 
La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un 
regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de la carretera. 
 
f) Control de qualitat 
 
• CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
Es realitzaran els següents assaigs: 
• Cada dia: 
o 1 Proctor modificat, segons NLT 108/76. 
o 1 Equivalent de sorra, segons NLT 113/72. 
o 1 Granulomètrics, segons NLT 104/72. 
 
• Cada 5000 m3 de material produït: 
o 1 Índex de llenties segons NLT 354/74. 
o 1 Límit líquid, segons NLT 105/72. 
o 1 Índex de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72. 
o 1 coeficient de neteja, segons NLT 172/86. 
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• Cada 15000 m3 de material produït: 
o 1 Desgast de Los Àngeles, segons NLT 149/72. 
 
• CONTROL D’EXECUCIÓ: 
Es considera com a lot el tram construït cada dia i sobre ell es realitzaran els següents 
assaigs distribuïts aleatòriament. 
• 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72. 
• 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72. 
• 1 assaig de carrega amb placa, segons NLT 357/86. 
 
g) Criteris d’acceptació o refús del lot 
La densitat mitjana de cada lot serà superior al 100% de la densitat proctor modificat. 
S’admetrà com a màxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de 
densitat proctor modificada. 
Els mòduls E2 obtinguts a l’assaig de càrrega amb placa no hauran de ser inferiors a 
100 Mpa. 
 
2.2.3. MESCLES BITUMINOSES 
 
a) Definició 
Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant 
bituminós, de manera que per dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el 
lligant. La mescla serà estesa i compactada a temperatura superior a la de l'ambient. 
L'execució d'aquesta unitat d'obra inclou: 
• Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
• Preparació de la superfície sobre la qual s'haurà d'estendre la mescla. 
• Fabricació de la mescla d'acord amb la fórmula de treball proposada. 
• Transport de la mescla. 
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• Estesa i compactació de la mescla. 
• Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris 
per a la correcta execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
 
b) Equip necessari per a l'execució de les obres 
 
• INSTAL·LACIÓ DE FÀBRICA: 
La planta asfàltica serà automàtica i de producció igual o superior a cent vint tones per 
hora (120 T/H). 
• ESTENEDORES: 
Tindran una capacitat mínima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i 
estaran proveïdes de dispositiu automàtic d'anivellament, o bé per uns reguladors de 
gruix que siguin aprovats per l'Enginyer Director. 
• EQUIP DE COMPACTACIÓ: 
L'equip de compactació permetrà compactar amb les condicions exigides, tant les 
capes de base com la intermèdia i de trànsit. 
Com a mínim estarà composta per: 
• Un rodet llis, tipus tàndem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort.  
• Un piconador de pneumàtics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressió 
d'inflat variable entre tres i deu quilograms per centímetre quadrat (3-10 
kg/cm2). 
• Una piconadora vibratòria tipus tàndem de vuit tones (8 t). 
El tren de compactació haurà de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, 
gruix i quantitat estesa. 
 
c) Execució de les obres 
 
• ESTUDI DE LA MESCLA I OBTENCIÓ DE LA FÒRMULA DE TREBALL: 
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Dins dels fusos prescrits, les fórmules de treball seran aquelles que proporcionin major 
qualitat a les mescles, acomplint sempre els requisits exigits a l'Article 542.3. Per tant, 
l'Enginyer Director determinarà la composició de les diferents mides d'àrids i les 
proporcions de lligant i filer, per a que la qualitat sigui la més gran possible. 
També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori: 
• Els temps a exigir per a la mescla dels àrids en sec i per a la mescla dels àrids 
amb el lligant. 
• Les temperatures màxima i mínima d'escalfament previ d'àrids i lligant. 
• Les temperatures màxima i mínima de la mescla sense sortir del mesclador. 
• La temperatura mínima de la mescla a la descàrrega dels elements de 
transport. 
• La temperatura mínima de la mescla en iniciar i acabar la compactació. 
 
• PROVEIMENT D'ÀRIDS: 
El Contractista haurà de posar en coneixement de l'Enginyer Director, amb quatre dies 
de termini, la data d'inici dels aplecs a peu de planta. 
No s'admetran els àrids que acusin mostres de meteorització com a conseqüència d'un 
aplec perllongat. 
Deu dies abans de l'inici de la fabricació de la mescla bituminosa es tindran aplegats 
els àrids corresponents a un terç del volum total, com a mínim. 
Durant l'execució de la mescla bituminosa, es subministraran diàriament i com a mínim 
els àrids corresponents a la producció diària, sense descarregar-la als aplecs que 
s’estiguin emprant a la fabricació. El consum d'àrids es farà seguint l'ordre d'aquests. 
• ESTESA DE LA MESCLA 
L'alimentació de les estenedores es farà de manera que tinguin sempre aglomerat 
remanent, iniciant el seu reblert amb un nou camió quan encara quedi una quantitat 
apreciable de material. 
L'extensió de la mescla no es farà mai a un ritme superior al que asseguri que, amb 
els mitjans de compactació en servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La 
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Direcció d'Obra podrà limitar la velocitat màxima d'estesa a la vista dels mitjans de 
compactació existents. 
Es posarà especial atenció a les maniobres de parada i arrencament de les 
estenedores, per tal de sincronitzar la velocitat idònia d'arrencament amb la freqüència 
de vibració de la regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la superfície de la capa 
estesa. 
També es pararà especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones 
condicions i ben ajustades, amb objecte que no donin lloc a segregacions i manca 
d'homogeneïtat del material estès. 
L'amplada d'estesa serà la de la capa, evitant la realització de juntes longitudinals. 
Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la 
direcció del trànsit. 
 
d) Trams de prova 
Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haurà de construir un tram d'assaig amb una 
longitud de cinquanta metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als plànols, per a cada 
tipus de mescla. 
Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els següents 
factors: gruix de la capa, granulometria del material compactat, densitat i contingut del 
lligant. 
A la vista dels resultats obtinguts, l'Enginyer Director decidirà la conveniència 
d'acceptar o modificar, bé sigui la fórmula de treball, bé l'equip de maquinària, havent 
el Contractista d'estudiar i proposar les necessàries correccions. Tot això sempre que 
no s'hagi presentat un pla d'execució sancionat per la pràctica i aprovat per l'Enginyer 
Director. 
El tram de proves es repetirà novament amb càrrec pel Contractista, després de cada 
sèrie de correccions, fins a la seva aprovació definitiva. 
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e) Especificacions de la unitat acabada 
 
• GRANULOMETRIA: 
Les toleràncies admissibles respecte de la fórmula de treball seran (referides a la 
massa total dels àrids) les següents: 
• Tamisos superiors a l'UNE 2,5 mm: tres per cent (±3%). 
• Tamisos compresos entre l'UNE 2,5 mm i l'UNE 80 m: dos per cent (±2%). 
• Tamís UNE 80 mm: u per cent (±1%). 
 
• DOSIFICACIÓ DEL LLIGANT HIDROCARBONAT: 
Les toleràncies admissibles respecte de la dosificació de lligant hidrocarbonat de la 
fórmula de treball, referida a la massa total dels àrids, serà del tres per mil (±0,3%). 
• DENSITAT: 
A mescles bituminoses denses, semi denses i gruixudes la densitat no serà inferior al 
noranta vuit per cent (98%) de la densitat Marshall, de la mescla emprada, obtinguda 
segons la NLT-159/86. 
A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en mes de dos (±2) 
punts percentuals respecte al percentatge de buits determinat per a la mescla 
emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops per cara. 
 
f) Control de qualitat 
 
• CONTROL DE PRODUCCIÓ: 
 
1) Lligant hidrocarbonat: 
De cada partida rebuda s'exigirà el certificat d'anàlisi corresponent i es prendrà una (1) 
mostra segons la NLT-121/85 per a la realització dels següents assaigs: 
• 1 penetració, segons NLT-124/84. 
• 1 punt d'estovament, segons NLT-125/84. 
• 1 índex de penetració, segons NLT-181/84. 
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• 1 punt de fragilitat Frass, segons NLT-182/84. 
S'haurà de prendre també una altre mostra que es guardarà per a possibles assaigs 
posteriors. 
 
2) Àrids: 
Sobre cada fracció d'àrid que es rebi es realitzaran els següents assaigs: 
• Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material: 
o 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
o 1 equivalent de sorra per a l'àrid fi, segons NLT-113/72. 
o 1 coeficient de neteja per a àrid gruixut, segons NLT-172/86. 
 
• Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canvií de 
procedència: 
o 1 índex de llenties, segons NLT-354/74. 
o 1 proporció d'elements de l'àrid gruixut amb dos (2) o més cares de 
fractura, segons NLT-358/74. 
o 1 desgast de Los Àngeles, segons NLT-149/72. 
o 1 densitat relativa i absorció, segons NLT-153/76 i NLT-154/76. 
 
3) Filer: 
De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els següents 
assaigs sobre cada una d'elles: 
• 1 granulomètric, segons NLT 151/72. 
• 1 densitat aparent segons NLT-176/74. 
• 1 coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74. 
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• CONTROL D’EXECUCIÓ: 
 
1) Fabricació: 
 
• Mescla d'àrids en fred 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament de la cinta subministradora una 
al matí i una altra a la tarda i abans de l'entrada a l'assecador, efectuar els següents 
assaigs: 
• 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
•  1 equivalent de sorra, segons NLT-113/72. 
 
• Mescla d'àrids en calent 
Diàriament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatòriament del mesclador, una al 
mati i una altra a la tarda, efectuar els següents assaigs: 
• 1 granulomètric, segons NLT-150/72. 
• 1 determinació de la humitat, segons NLT-102/72. 
 
• Mescla bituminosa 
Diàriament sobre dos (2) mostres preses aleatòriament a la sortida del mesclador, una 
pel mati i una altra per la tarda, efectuar els següents assaigs: 
• 1 dosificació del lligant, segons NLT-164/76. 
• 1 granulometria dels àrids extrets, segons NLT-165/86 
• 1 Marshall complert (estabilitat, deformació, densitat i buits en àrids i en 
mescla), segons la NLT-159/86 emprant sèries de 5 provetes per a mescles 
denses, semi i gruixudes. 
• 1 determinació de pèrdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons 
NLT- 352/86, emprant sèries de 6 provetes, per a mescles drenants. 
Cada setmana: 
• 1 immersió-compressió, segons NLT-162/84, emprant sèries de 8 provetes, 4 
per a immersió i 4 per a com pressió, per a mescles denses, semi i gruixudes. 
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• Temperatura 
Es mesurarà la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta. Un 
cop per setmana es verificarà l'exactitud dels indicadors de temperatura d'àrid i de 
betum. 
- Posada en obra: 
Es mesurarà la temperatura de la mescla abans d'abocar a l’estenedora per a tenir en 
compte les limitacions que es fixen a l'article 542.5.1. 
- Producte acabat: 
Es considerarà com a lot la fracció construïda diàriament i sobre ella es realitzaran els 
següents assaigs distribuïts aleatòriament: 
• 8 determinacions de densitat en mescles denses, semi i gruixudes. Es 
podran emprar mètodes nuclears prèvia aprovació del Director de 
l'Obra. 
• 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles 
drenants. 
• 8 determinacions de buits per a mescles drenants. 
• 8 determinacions de gruixos. 
 
 
• CRITERIS D’ACCEPTACIÓ O REFÚS: 
La densitat mitja de cada lot serà superior al cent per cent (100%) de la indicada a 
l'article 542.6.3. per a mescles denses, semi i gruixudes. S'admetrà com a màxim que 
dues mesures que essent inferiors al cent per cent (100%), superin el noranta vuit per 
cent (98%). 
El percentatge de buits no diferirà en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a 
l'article 542.6.3. 
S'admetrà com a màxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts. 
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El gruix mitjà no hauria de ser inferior a l'especificat a l'apartat 542.6.5.2; no més de 
dos (2) mesures podran presentar resultats que baixin d'allò especificat en més d'un 
deu per cent (10%). 
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542.6.5.3. 
 
g) Toleràncies geomètriques 
 
• DE COTES I AMPLADA: 
Es compararà cada vint metres (20 m) la superfície acabada amb la teòrica. Ambdues 
no hauran de diferir en mes de 10 mil·límetres (10 mm) en capes de trànsit, 
intermèdia, ni de 15 mil·límetres (15 mm) en capa de base. 
Es comprovarà també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas 
haurà de ser inferior a la teòrica. 
• DE GRUIX: 
El gruix d'una capa no haurà de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a 
ella a la secció tipus dels Plànols, excepte la capa de trànsit, en la que no haurà de ser 
inferior al cent per cent (100%). 
El gruix total de mescles bituminoses no haurà d'ésser inferior al mínim previst a la 
secció tipus dels Plànols. 
• DE REGULARITAT SUPERFICIAL: 
La superfície acabada no haurà de presentar irregularitats superficials superiors a 
quatre mil·límetres (4 mm), al comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons 
la Norma NLT-334/88. 
La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viagraf segons la NLT-332/87 no 
haurà d'excedir de 5 dm2/hm. 
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2.2.4. REGS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
2.2.4.1. Regs d’imprimació 
 
a) Definició 
Aquesta unitat d'obra inclou: 
• Preparació de la superfície existent. 
• Aplicació del lligant bituminós. 
• Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
• Tots els treballs, maquinària, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris 
per dur a terme correctament l'execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
b) Dosificacions 
A efectes de dosificació, proposem la següent: 
• Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2) d'emulsió 
asfàltica tipus ECI com a reg d’imprimació, a calçades i vorals. 
 
 
c) Equip necessari per a l'execució de les obres 
Serà l'indicat a l'article 530.4 del PG-3. 
 
d) Execució de les obres 
Haurà d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3. 
 
2.2.5. AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
2.2.5.1. Capes granulars 
 
2.2.5.1.1. Tot-u natural 
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El tot-u natural s'abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
No seran d'abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l'aplicació de la 
compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
2.2.5.1.2. Tot-u artificial 
El tot-u artificial s’abonarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats amb 
arranjament a les seccions tipus assenyalades als Plànols. 
No seran d’abonament els excessos laterals, ni les conseqüents de l’aplicació de la 
compensació de la minva de gruixos de capes subjacents. 
 
2.2.5.2. Mescles bituminoses en calent 
La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent s'abonarà per 
tones (t), segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de cada capa realment 
construïdes amb arranjament a les seccions tipus que figuren als Plànols, pel gruix 
menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o el deduït dels assaigs de 
control i per la densitat mitjana obtinguda dels assaigs de control de cada lot sobre 
densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla bituminosa. En aquest abonament 
es consideraran inclosos el de la preparació de la superfície existent i els dels 
granulats i pols mineral. No seran d'abonament les escreixes laterals. 
El lligant hidrocarbonat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en calent 
s'abonarà per tones (t), obtingudes aplicant a l’amidament abonable de cada lot la 
densitat i les dotacions dels assaigs de control. 
En el preu del betum és inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i 
col·locació. 
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2.2.5.3. Reg d’Imprimació 
Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les seccions 
tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
No seran d'abonament els excessos laterals. 
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2.3. PAVIMENTACIÓ 
 
2.3.1. VORADES 
 
a) Definició 
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó. S'han considerat els tipus de 
col·locació següents: 
• Sobre base de formigó. 
• Sobre esplanada compactada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
• Col·locació sobre base de formigó. 
• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
• Col·locació del formigó de la base. 
• Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter. 
• Col·locació sobre esplanada compactada. 
• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
• Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter. 
 
 
b) Condicions Generals 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni 
d'altres defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt 
de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
• Pendent transversal .............................................................................. >= 2% 
 
 
c) Toleràncies d’execució 
 
• Replanteig ............................................................  ±10 mm (no acumulatius) 
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• Nivell ................................................................................................ ±10 mm 
• Planor..............................................................  ±4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
 
d) Col·locació 
 
• COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
Ha de quedar assentada 10 cm sobre un llit de formigó. 
• COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
Ha de quedar sobre una esplanada compactada. 
• COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
 
e) Execució 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explicites de la D.F. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de 
mantenir humides les superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
 
 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
69 
 
f) Amidament 
L’amidament es fa a partir de metres de llargària amidada segons les especificacions 
de la D.T. 
 
2.3.2. GUALS AMB PECES ESPECIALS 
 
a)  Definició 
Formació de gual amb peces especials sobre base de formigó. S'han considerat els 
tipus següents: 
• Gual per a vianants de 100 i 120 cm. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
• Col·locació del formigó de la base. 
• Col·locació de les peces rejuntades amb morter. 
 
 
b) Condicions Generals 
Les peces han de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
S'han d'ajustar a les alineacions previstes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
 
c) Toleràncies d'execució 
 
• Replanteig............................................................. ±10 mm (no acumulatius) 
• Nivell ................................................................................................. ±10 mm 
• Planor............................................................... ±4 mm/2 m (no acumulatius) 
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d) Col·locació 
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 
 
e) Execució 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de 
vibrar fins aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la D.F. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. Durant 
l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir 
humides les superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
f) Amidament 
L’amidament es farà a partir de m de llargària amidada segons les especificacions de 
la D.T. 
 
g) Normativa de compliment obligatori 
PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 
118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 
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2.3.3. RIGOLES 
 
a) Definició 
Formació de rigola amb peces de pedra natural o de morter, col·locades amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
• Col·locació de la capa de morter. 
• Col·locació de les peces. 
• Col·locació de la beurada. 
• Neteja de la superfície acabada. 
 
 
b) Condicions Generals 
Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 
col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 6 mm i han de quedar rejuntats amb beurada 
de ciment. 
La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del 
ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
 
c) Toleràncies d’execució 
 
• Replanteig ............................................................  ±10 mm (no acumulatius) 
• Nivell ................................................................................................  ±10 mm 
• Planor..........................................................................................  ±4 mm/2 m 
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d) Execució 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h 
a l'hivern. 
 
e) Amidament 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
 
2.3.4. FORMACIÓ D’ESCOSSELLS 
 
a) Definició 
Formació d'escossells per a voreres. 
S'han considerat els escossells formats amb els materials següents: 
• Peces prefabricades de morter de ciment. 
• Totxanes o maons foradats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
• En el cas d'utilitzar peces de morter de ciment: 
 
o Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
o Col·locació del formigó de la base. 
o Humectació de les peces. 
o Col·locació de les peces de l'escossell rejuntades amb morter 
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b) Peces muntades sobre una base de formigó 
El formigó de la base ha de quedar uniforme, continu i la seva resistència 
característica estimada (Fest) al cap de 28 dies ha de ser >= 0,9 · Fck. Aquesta base de 
formigó no ha de quedar visible. 
• Base de formigó .................................................................................>=15x7 cm 
 
c) Escossells de peces de morter de ciment 
Les peces que formen l'escossell no han de tenir escantonaments, esquerdes o 
d'altres defectes visibles. 
Les parets de l'escossell acabat han de quedar a escaire, planes i aplomades. Les 
peces han de quedar ben travades en les cantonades. Han de quedar al mateix pla. 
Han de quedar al nivell definit per la D.T. o, en el seu defecte, al que especifiqui la D.F. 
Les quatre peces han d'anar col·locades a tocar. 
• Junt entre les peces i el paviment ......................................................... >= 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
• Balcament de l'escossell........................................................................... ± 3 mm 
• Nivell ........................................................................................................ + 2 mm 
• Junts ........................................................................................................ ± 1 mm 
 
d) Procés d’execució 
Abans de començar els treballs es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
D.F. 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen amb les 
especificades al projecte. 
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
 
e) Peces per col·locar sobre base de formigó 
Ha de quedar feta l'excavació necessària per a la construcció de l'element. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
 
f) Amidament 
Tots els escossells s’amidaran per unitats totalment col·locades, segons les mides 
definides al quadre de preus del projecte. 
 
2.3.5. PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
 
a) Definició 
Formació de paviments de peces de formigó, ja sigui peces de 0,20x0,20 de morter 
precomprimit (panot) o bé plaques de pedra artificial de qualsevol mesura, inclòs els 
llambordins prefabricats, inclosa la base de formigó d’assentament. 
S'han considerat els casos següents: 
• Paviments de lloses o peces prefabricades de formigó col·locades amb morter 
de ciment a truc de maceta. 
• Paviments de peces prefabricades de formigó col·locades amb morter de 
ciment sec a l’estesa i beurades posteriorment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
• Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. 
• Col·locació i anivellament de la base de formigó. 
• Col·locació de la capa de morter. 
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• Humectació de les peces per col·locar. 
• Col·locació de les peces de formigó a truc de maceta o a l’estesa. 
• Humectació de la superfície. 
• Confecció i col·locació de la beurada si s’escau. 
 
b) Condicions generals 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les 
alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes 
superficials. Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. Els acords del 
paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb 
sorra. Aquests junts han d'estar el més a prop possible dels junts de contracció de la 
base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment 
pòrtland. 
• Pendent transversal ............................................................................... >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 
• Replanteig .............................................................................................. ± 10 mm 
• Nivell ...................................................................................................... ± 10 mm 
• Planor ............................................................................................... ± 4 mm/2 m 
• Alineació de la filada ......................................................................... ± 3 mm/2 m 
 
c) Procés d’execució 
 
• CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
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Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a 
l'hivern. 
 
d) Amidament 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i amb deducció de la 
superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
• Forats d'1,00 m2, com a màxim ................................................ No es dedueixen 
• Forats de més d'1,00 m2 ...................................................... Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
e) Normativa de compliment obligatori 
NTE-RSR/84 “Norma Tecnológica de la Edificación: Revestimiento de suelos. Piezas 
rígidas. 
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2.4. DRENATGE I CLAVEGUERAM 
 
2.4.1. CONDUCCIONS DE POLIETILÈ 
 
a) Definició 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la Norma UNE 53.188 per a la 
pressió nominal corresponent. La pressió nominal serà de 10 Atm. a 20º C. 
El dimensionament es farà, segons les normes UNE 53.111 per al polietilè de baixa 
densitat. 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interior com exteriorment, 
sense rastre de sediments ni incrustacions, i el seu palp serà parafínic i gras. 
Les unions de tubs de polietilè de baixa densitat garantiran l'estanquitat de la junta i, a 
l'hora, retindran mecànicament el tub. 
L'estanquitat es produirà per mitja d'una junta elastomèrica entre la superfície exterior 
del tub i la interior de la copa de la peça d'unió. 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, 
premsat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. 
Per al correcte muntatge de les unions de polietilè d'alta densitat es podran fer també 
per soldadura. L'execució de la soldadura comprendrà la preparació del caps dels 
tubs, l'escalfament a temperatura controlada i el premsat dels tubs entre si. 
S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per mecanitzar els caps del tub amb 
superfície uniforme, sense rebaves i perfectament a escaire de la generatriu del tub 
per poder escalfar suficientment el cap del tub tot controlant la temperatura per no 
perjudicar el material, i per fi, per premsar alineada i concèntricament els dos caps 
entre si, sense que la subjecció dels tubs es deformi o deixi marques sobre la seva 
superfície exterior. 
Les unions per mitjà de platines es faran interposant una junta plana de goma entre les 
platines, i acollant-les entre elles per mitjà de cargols. 
Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19153/PN-10 i PN-16, 
que correspon a les Normes DIN-2.502 i DIN 2.576. 
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Les unions de les platines al tub es faran per mitjà dels següents accessoris: 
• Tubs de polietilè: Munta brides de polietilè amb coll per soldar al cap de tub i 
brida boja. 
• Tubs de polietilè: Platina de poliester amb reforçat coll per unió al tub reforçat 
• Peces especials: S'empraran per a canvis de direcció o secció de les 
canonades, desviacions o interrupció. 
En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix superior 
a igualtat de pressió nominal i igual a protecció contra la corrosió. Portaran gravada la 
marca fabricant. 
S'ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionades per suportar les forces 
originades per la pressió interior. 
L'acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. 
Les corbes tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura a l'eix tres 
vegades el radi interior del tub com a mínim. 
 
b) Amidament i Abonament 
Les conduccions de polietilè es mesuraran i abonaran per metres lineals (m) de 
conducció col·locats. Els preus del metre lineal (m) de conduccions inclouran els 
materials a peu d'obra, la col·locació, l'execució de juntes, les proves de la canonada 
instal·lada, i totes les peces especials que siguin necessàries per a finalitzar totalment 
les obres, inclòs el formigó d'ancoratge als punts singulars. 
 
2.4.2. CLAVEGUERES AMB TUB DE FORMIGÓ ARMAT 
 
a) Definició 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de formigó amb unió de campana amb 
anella elastomèrica, o amb tubs de fibrociment amb unió encadellada amb anella 
elastomèrica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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• Comprovació del llit de recolzament. 
• Col·locació dels tubs. 
• Col·locació de l’anella elastomèrica. 
• Unió dels tubs. 
• Realització de proves sobre el tub instal·lat. 
 
b) Condicions Generals 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant 
prevista i amb el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del 
qual han de complir l'especificat en la D.T. 
La unió entre els tubs ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb la 
interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de  
l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta 
un ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 
mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del 
trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
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• En zones amb trànsit rodat ...........................................................>= 100 cm 
• En zones sense trànsit rodat...........................................................>= 60 cm 
 
L’amplària ha de ser: 
• Amplària de la rasa ............................................... >= diàmetre nominal + 40 cm 
 
c) Execució 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que 
presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal 
avisar la D.F. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. El fons 
de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Durant el procés de col·locació no s’han de produir desperfectes en la superfície del 
tub. Es recomana la suspensió del tub per mitja de bragues de cinta ampla amb el 
recobriment adequat. 
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar 
els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior es lliure 
d'elements que puguin impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines 
de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no 
s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forcar ni deformar els extrems. 
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El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs no ha de ser agressiu pel 
material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de 
l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de mes de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la 
rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions 
tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han 
de fer les proves de pressió interior i d’estanqueïtat segons la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 
 
d) Amidament 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 
s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la 
tubería instal·lada. 
 
e) Normativa de compliment obligatori 
 
• PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones." 
 
• 5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 
 
• 5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
82 
 
2.4.3. SOLERES AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ PER A POUS DE REGISTRE 
 
a) Definició 
Soleres de formigó en massa, amb forma de mitja canya, per a pous de registre. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
• Comprovació de la superfície d'assentament. 
• Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya. 
• Cura del formigó. 
 
b) Condicions generals 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista. Per sobre la solera, i amb el 
mateix formigó, s'ha de formar una mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del 
pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el tub de la conducció i ha de quedar 
encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària de mig tub. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de 
formigonat com disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
 
c) Toleràncies d'execució 
 
• Nivell soleres ........................................................................................ ± 12 mm 
 
 
d) Procés d’execució 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha 
de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
e) Amidament 
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S’amidaran per unitats totalment acabades, inclòs la preparació de la superfície 
d'assentament. 
 
f) Normativa de compliment obligatori 
 
• EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
2.4.4. PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
a) Definició 
Formació de parets per a pous de registre. S'han considerat els materials següents: 
• Peces prefabricades de formigó agafades amb morter. 
• Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 
eventualment, esquerdejat exterior. 
• Formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
• Comprovació de la superfície de recolzament. 
• Col·locació de les peces agafades amb morter, en el seu cas. 
• Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, en el seu cas. 
• Acabat de les parets, en el seu cas. 
• Comprovació de l'estanquitat del pou. 
 
b) Condicions generals 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, 
on s'han d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades 
de dalt a baix. 
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El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats 
amb el paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la 
conducció. 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb 
morter, recolzades a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de 
la tapa. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
 
c) Toleràncies d'execució 
 
• Secció interior del pou............................................................................ ± 50 mm 
• Aplomat total .......................................................................................... ± 10 mm 
 
 
d) Execució 
Els treballs s’han de fer a una temperatura ambient entre 5ºC i 35ºC, sense pluja. La 
col·locació s’ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 
e) Amidament 
Metres lineals (ml) de fondària amidada segons les especificacions de la 
Documentació Tècnica. 
 
 
f) Normativa de compliment obligatori 
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• EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
 
2.4.5. ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POU DE REGISTRE 
 
a) Definició 
Subministrament i col·locació d'elements complementaris de pous de registre. S'han 
considerat els elements següents: 
• Graó de polipropilè armat. 
• Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
• En el graó: 
o Comprovació i preparació dels punts d'encastament. 
o Col·locació dels graons amb morter. 
 
• En el junt d'estanquitat: 
o Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub. 
o Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme 
d'expansió. 
o Col·locació del tub dins de la peça del junt. 
o Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior. 
o Prova de l'estanquitat del junt col·locat. 
 
• GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. Ha d'estar 
sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
• Llargària d'encastament ........................................................................ >= 10 cm 
• Distància vertical entre graons consecutius ......................................... <= 35 cm 
• Distància vertical entre la superfície i el primer graó ................................. 25 cm 
• Distància vertical entre l'últim graó i la solera............................................. 50 cm 
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b) Toleràncies d'execució 
 
• Nivell ...................................................................................................... ± 10 mm 
• Horitzontalitat ........................................................................................... ± 1 mm 
• Paral·lelisme amb la paret ....................................................................... ± 5 mm 
 
• JUNT D'ESTANQUITAT: 
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. La unió 
entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible. 
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions 
exigides pel material. 
No s'han d’instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament. 
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors. 
El connector s'ha de fixar a la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme d'expansió. 
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d’instal·lar el connector. La brida 
s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 
 
c) Amidament 
S’amidaran per unitats, incloent totes les operacions i materials necessaris per a la 
seva col·locació. 
 
2.4.6. BASTIMENTS I TAPES 
 
a) Definició 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de foneria per a pou de registre. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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• Comprovació i preparació de la superfície de recolzament. 
• Col·locació del bastiment amb morter. 
• Col·locació de la tapa. 
b) Condicions generals 
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de 
morter. L'anella no ha de provocar el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir 
lateralment de les parets del pou. 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat a sobre de les parets del pou 
anivellades prèviament amb morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de 
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 
sorolls. 
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm perimetral 
i mantenir el seu pendent. 
 
c) Toleràncies d'execució 
 
• Ajust lateral entre bastiment i tapa .......................................................... ± 4 mm 
• Nivell entre tapa i paviment ..................................................................... ± 5 mm 
• Paral·lelisme amb la paret ....................................................................... ± 5 mm 
 
d) Procés d’execució 
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions 
exigides pel material. 
e) Amidament 
S’amidaran per unitats, incloent totes les operacions i materials necessaris per a la 
seva col·locació. 
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2.4.7. CAIXES PER A EMBORNALS 
 
a) Definició: 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. S'han 
considerat els materials següents: 
• Caixa de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
• Comprovació de la superfície d'assentament. 
• Col·locació del formigó de la solera. 
• Muntatge de l'encofrat. 
• Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
• Col·locació del formigó de la caixa. 
• Desmuntatge de l'encofrat. 
• Cura del formigó. 
 
b) Condicions generals 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. La caixa ha 
de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats 
amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. Els angles interiors han 
de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
• Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies >= 
0,9 x Fck 
 
c) Toleràncies d’execució 
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• Línia de l’eix ........................................................................................... ± 24 mm 
• Nivell soleres ......................................................................................... ± 12 mm 
• Gruix (e): 
• e <= 30 cm…........................................................................ + 0,05 e (<= 12 mm) 
• e > 30 cm ............................................................................ + 0,05 e (<= 16 mm) 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. La secció de 
l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
 
d) Execució 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, 
a menys que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
 
e) Amidaments 
Ut de caixa totalment acabada. 
 
f)  Normativa de compliment obligatori 
 
• EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
 
• PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del 
MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 
del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 
del 9.10). 
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• 5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
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2.5. ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
2.5.1. CONTROL PREVI DELS MATERIALS 
Tots els materials emprats, inclosos els no relacionats en el present Plec, hauran de 
ser de primera qualitat i, tret d'indicació en contrari, completament nous, no utilitzats 
amb anterioritat, ni tan sols amb caràcter de mostra o experimental. 
Un cop adjudicada definitivament l'obra i abans de la instal·lació, el Contractista 
presentarà a la Direcció Facultativa els catàlegs, cartes mostra, etc. que es relacionin 
en la recepció dels diversos materials. No es podran emprar materials sense que 
prèviament hagin estat acceptats per la Direcció Facultativa. 
Aquest control previ no constitueix la seva recepció definitiva. Els materials poden ser 
rebutjats per la Direcció Facultativa, inclús després d'haver estat col·locats, si no 
complissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, i el Contractista els 
haurà de reemplaçar per altres que compleixin amb les qualitats exigides. 
A l'objecte de comprovar la qualitat, es realitzaran totes les anàlisis i proves 
necessàries que la Direcció Facultativa ordeni, encara que no estesin indicades en 
aquest Plec, les quals es duran a terme en els Laboratoris que l'Ajuntament elegeixi, o 
en aquells que, en cada cas, indiqui la Direcció Facultativa de l'Obra, corrent les 
despeses ocasionades a càrrec del Contractista. 
 
2.5.1.1. Condicions generals dels materials de l'obra civil 
Tots els materials emprats en l'obra civil d'aquest projecte hauran de complir les 
especificacions que s'indiquen particularment per cadascun d'ells en els articles 
d'aquest Plec. 
Independentment d'aquestes especificacions, el Director d'Obra està facultat per 
ordenar les anàlisis i proves que cregui convenients i estimi necessàries per la millor 
definició de les característiques dels materials emprats. 
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2.5.1.2. Condicions generals dels materials d'enllumenat públic 
Tots els materials emprats, inclòs els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de 
la qualitat i dels models normalitzats per l’excel·lentíssim Ajuntament, o bé 
intercanviables amb models instal·lats normalment. 
Independentment de les anàlisis i proves que ordeni la Direcció Facultativa, en els 
diversos materials a emprar es farà el següent control previ: 
• Làmpades:  El Contractista presentarà, a petició de la Direcció Facultativa: 
o Catàleg amb el tipus de làmpades que ha d'utilitzar, en el que hi han de 
figurar les característiques més importants i el flux lluminós, amb una 
mostra a presentar. 
 
o Carta de fabricant de làmpades amb les característiques que hagin de 
reunir les reactàncies que ell aconselli emprar per a cada tipus 
específic, indicant-hi, no només la intensitat d'engegada, potència i 
corrent subministrades, resistència a la humitat, escalfament 
admissible, etc., sinó també les proves que s'hagin de realitzar per 
efectuar les corresponents comprovacions. 
 
• Reactàncies i condensadors: Presentarà: 
o Catàlegs de caràcter tècnic, indicant els tipus que s'utilitzaran i una 
mostra. 
o Quadre d'Enllumenat Públic. 
El Contractista presentarà a la Direcció Facultativa un esquema unipolar del quadre 
d'enllumenat, recalcant els elements més importants: cèl·lula fotoelèctrica, interruptors 
automàtics, fusibles, etc., acompanyant també catàleg de caràcter tècnic d'aquests 
aparells amb indicació dels que s'utilitzaran. 
 
• Cables. 
S'informarà per escrit a la Direcció Facultativa del nom del fabricant dels conductors, 
tensions de Servei, seccions i remesa d'una mostra. 
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• Suports. 
Es presentarà un croquis amb les característiques de dimensions, forma, gruixos de 
xapa i pes i tolerància del suport que es pretén instal·lar. 
En aquestes característiques no hi podran figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors 
als del projecte. A petició del Contractista, la Direcció Facultativa podrà canviar el tipus 
de suport, sempre que sigui d'una robustesa i estètica igual o superior a la projectada. 
Certificat de Normalització segons el Real Decret 26.421/1985. 
 
• Llumeneres. 
El Contractista haurà de presentar a la Direcció Facultativa, abans que aquesta aprovi 
el tipus de lluminàries a instal·lar: 
o Catàlegs en els que hi constin les dimensions i característiques. 
o Escrit del fabricant dels reflectors amb qualitat d'alumini i dels 
tractaments utilitzats en la seva fabricació. 
o Corba d'intensitats lluminoses en un plànol (corba fotomètrica d'un 
Laboratori Oficial). 
o Mostra dels diferents tipus que s'empraran, als efectes de l'assaig 
posterior en laboratori. 
o Certificat del fabricant conforme està construïda segons la NORMA 
UNE 20447. 
Tots els escrits, catàlegs, cartes, corbes fotomètriques, etc. s'hauran de presentar per 
duplicat. Una d'aquestes documentacions se la reservarà el Director Facultatiu i l'altra 
es remetrà a la Unitat d'Enllumenat. 
En el cas que, a parer de la Direcció Facultativa, els models de qualsevol tipus de 
material oferts pel Contractista no ofereixin prou garantia i es tracti de materials 
fabricats per més d'un fabricant, s'exigirà al Contractista que presenti una proposta de 
tres marques que compleixin amb el Plec de Condicions, entre les quals la Direcció 
Facultativa elegirà la més adequada. 
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2.5.1.3. Normalització 
Tots els materials i instal·lacions utilitzats respondran a allò normalitzat pels Serveis 
Tècnics Municipals o, en el seu cas, es presentarà la possibilitat d'intercanvi sense 
necessitat d'operacions o elements accessoris. 
 
2.5.2. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DELS MATERIALS D’ENLLUMENAT 
 
2.5.2.1. Perns d'ancoratge 
Estan construïts en barra rodona d'acer ordinari amb una resistència a tracció entre 
3.700 i 4.500 Kg/cm2, allargament 26% i límit elàstic de 2.400 Kg/cm2. Aquestes barres 
es roscaran per un extrem, amb una rosca mètrica adequada, en una longitud igual o 
superior a 5 diàmetres, i l'altre extrem es doblegarà a 180º amb radi 2,5 vegades el 
diàmetre de la barra i estaran provistes de dues femelles i valones. 
En determinats casos s'admetran els perns químics, sempre i quan s'aporti certificat de 
la seva resistència a la tracció, que serà igual o superior al pern convencional. 
• Dimensions normals: 
a) 20 x 500,  b) 22 x 600,  c) 24 x 800,  d) 27 x 1000,  e) 27 x 1200. 
 
2.5.2.2. Tapes i marc per arquetes 
Construïdes de fundició de ferro, injecció d'alumini o PCV. La cara exterior de la tapa 
serà amb dibuix de profunditat 4 mm. i, per la seva cara interior, estarà provista de 
nervis per una resistència major. Incorporarà les lletres E.P. o Enllumenat Públic. 
El marc serà amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base inferior 
suficientment dimensionada per un millor repartiment de la càrrega. 
Les situades a les voreres i passos de vianants resistiran com a mínim una càrrega 
puntual de 1000 Kg, i de 5.000 Kg les situades a la calçada. 
Les dimensions dels dibuixos seran els indicats en els plànols del Projecte. 
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Les dimensions útils normalitzades són: 
a) 400 x 400 mm.,  b) 600 x 600 mm. 
 
2.5.2.3. Tubulars per a canalització 
Tub de clorur de polivinil o polietilè. 
Podran ser llisos rígids o corrugats flexibles. Estaran construïts amb les resines 
sintètiques i resistiran una pressió mínima de 4 Atm. o amb doble capa, juntes 
estanquitat i maneguets d'unió. 
El fabricant facilitarà les característiques tècniques a la Inspecció Facultativa per al seu 
examen. 
Suportaran com a mínim la temperatura de 60º C. sense cap deformació. 
 
2.5.2.4. Maons, totxos i peces ceràmiques 
De massa d'argila cuita: tindran una forma i mida regulars, arestes vives i cares 
planes, color uniforme, massa homogènia i gra fi. No tindran pinyols, fenedures, 
esquerdes ni buits. Tindran bona cocció, realitzada a temperatura uniforme. No es 
desmoronaran fàcilment ni seran glaçables. Faran sons metàl·lics a percussió. No 
seran fràgils i oferiran facilitats per al tall. 
• Resistència mínima a la compressió: 200 Kg/cm2. 
• Absorció: submergits a l'aigua el seu pes no pot augmentar més d'un 15%. 
 
2.5.2.5. Conductors 
Tots els conductors, pel que fa a la qualitat i característica del coure, estaran d'acord a 
l'establert en les normes UNE 21011 i 21064. 
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Els conductors utilitzats per al connexionat i instal·lació interior en suports i caixes, 
seran flexibles, cablejats, aïllats en PVC, dels tipus V-06/1 KV, VV-06/1 KV i RV-06/1 
KV, de seccions 1'5, 2'5 i 4 mm2., d'un o més conductors i segons Normes UNE 21022. 
Els conductors utilitzats per a les línies d'alimentació dels punts de llum seran cables 
tetrapolars autoportants trenats en espiral visible, tipus RZ-06/1 KV de secció mínima 4 
x 6 mm2, segons UNE 21030. 
En casos especials, com ara túnels i galeries de serveis, el cable es podrà estendre 
sobre safates, que poden ser de material plàstic o metàl·liques. 
En el cas de material plàstic, hauran d'estar construïdes amb material aïllant, auto 
extingible i indeformable. Si és metàl·lica, haurà d'estar tractada contra la corrosió i 
s’instal·larà sense connexió al circuit de posta a terra. 
En tots dos casos disposaran dels adequats orificis de ventilació i de tots els elements 
i accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. 
 
2.5.2.6. Portalàmpades 
Els portalàmpades tindran un cos de porcellana i tub interior de coure, amb connexió a 
cables d'alimentació per cargol i amb dispositiu de seguretat per evitar que la làmpada 
es desenrosqui per vibració. 
D'acord amb les Normes UNE 20397-76. 
Rosques normalitzades: per a casquets E-27 i E-40. 
 
2.5.2.7. Automatismes d'encesa 
Podran estar constituïts per: 
• Cèl·lules Fotoelèctriques: Generalment estaran compostes per cèl·lules 
fotoconductives, que tenen la propietat de disminuir la resistència en rebre la 
llum. L'aparell inclourà uns contactes que obrin o tanquin un circuit, que 
constituiran l'interruptor, el qual ha d'estar compensat contra els canvis de 
temperatura; en aquests canvis de temperatura la sensibilitat no variarà. 
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Normalment se subministraran ajustades per una il·luminació d'uns 50 lux, 
encara que s'haurà de poder variar fàcilment. 
 
La tapa serà de material translúcid o transparent, inalterable a qualsevol 
condició meteorològica. El conjunt estarà hermèticament tancat i a prova de 
xocs i vibracions. Estarà protegida contra sobretensions. 
 
El mecanisme preveurà un retard aproximat de 30 segons, la qual cosa 
impedirà la connexió o desconnexió en cas de variacions momentànies de llum. 
La capacitat mínima d'encesa serà de 1000 W. amb làmpada d'incandescència. 
 
• Programador Astronòmic: s'haurà d'ajustar a les condicions de latitud i longitud 
de la ciutat, haurà de permetre l'avançament i retard de l'hora d'encesa i apagat 
i estarà previst per a que pugui programar-se l'encesa i apagat d'un segon 
circuit. 
 
Estarà dotat d'una autonomia mínima de 100 h. en cas de manca de fluid. La 
corba astronòmica ha de ser contínua dia a dia. 
 
S'haurà de programar mitjançant un dispositiu extern a l'aparell, sense que 
aquest tingui encaix de programació. 
 
• Sistemes de control centralitzat: estaran muntats en un armari de maniobra 
juntament amb els equips de comptatge i protecció. Disposaran d'un interruptor 
que permeti el funcionament de la instal·lació amb independència del sistema, 
segons MI BT 009. 
 
Estaran protegits contra contactes directes. 
 
El sistema de transmissió de dades podrà ser via cable, ràdio o telefònica. 
 
Disposaran d'una consola que permeti l'accionament de la instal·lació, 
comprovació i modificació de dades i visualització de les mesures de 
paràmetres elèctrics en la pròpia escomesa.  
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No podran programar-se "in situ" directament per encaix altres mitjans que no 
siguin l'anteriorment esmentada consola. 
 
Els sistemes de comunicació seran compatibles amb els que indiqui la Unitat 
Operativa d'Enllumenat. 
 
2.5.2.8. Caixa de maniobra 
 
a) Caixa sobre suport d'enllumenat 
Estarà composta per una caixa de dos mòduls de material aïllant i auto, de doble 
aïllament, amb tancament mitjançant cargol de cap triangular i frontisses interiors de 
material metàl·lic inoxidable que impedeixin la separació de les portelles respecte les 
caixes. 
En aquesta caixa s'hi allotjaran els elements que es relacionen en el quadre adjunt 
amb els seus corresponents calibres. Aquests elements estaran protegits per una tapa 
de plàstic transparent collada que impedeixi els contactes directes; en el cas que les 
portes de les caixes quedessin obertes, la tapa tindrà les obertures necessàries per 
poder utilitzar els mecanismes. 
La caixa de maniobra disposarà de premsaestopes del diàmetre adequat a l'entrada i 
sortida de cables, segons la norma UNE 20343. 
Tots els elements de subjecció de la caixa seran metàl·lics, de llautó o de qualsevol 
material inoxidable, inclús cargolaria. 
Compliran les normes I.P. 547. 
Disposaran d'airejadors que permetin el pas de l'aire, però no el de partícules i 
insectes. 
A l'interior de la caixa es fixarà una taula, de forma permanent i degudament protegida, 
amb les característiques dels elements instal·lats amb els seus corresponents calibres 
i un esquema del quadre. 
Tots els materials elèctrics compliran, si existeix, la norma UNE corresponent: 
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Interruptors automàtics:   20103 i 20347 
Contactors:     20109 
Interruptors d'I defecte:   20383 
Fusibles:     21103 
Dimensions mòdul petit:   270 x 270 x 171 
Dimensions mòdul gran:   540 x 270 x 171 
Dimensions totals:    810 x 270 x 171 
 
b) Armaris de maniobra 
Estaran construïts amb xapa de 3 mm. de gruix, galvanitzats i preparats per contenir 
en el seu interior els equips de protecció i maniobra de les instal·lacions d'enllumenat 
públic, així com els equips de comptatge de la companyia subministradora del fluid 
elèctric. Podran ser dels següents tipus: 
1) Armari amb equip de comptatge en tarifes B.O., 3.0 i 4.0. 
Contindrà els comptadors d'activa i reactiva, així com el rellotge de discriminació 
horària en el mòdul de la companyia. 
En el mòdul d'abonat contindrà els elements de comandament i protecció per un 
màxim de 4 sortides i estarà preparat per a la connexió del sistema centralitzat 
d'encesa. 
Tots els mecanismes estaran allotjats en caixes de doble aïllament amb airejadors que 
permetin una correcta ventilació i impedeixin la condensació. 
La part de la companyia estarà dotada d'un pany tipus "JIS" amb una clau que 
identifiqui la companyia, per permetre la lectura dels comptadors i la reparació de les 
avaries de la seva responsabilitat. 
La part d'abonat disposarà d'un pany tipus "JIS" amb clau, diferent de l'anterior, que 
indiqui la Unitat Operativa d'Enllumenat. 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
100 
 
Disposarà d'anelles per al transport, les quals hauran de poder retirar-se després de 
col·locat en el seu emplaçament definitiu. 
A la part interior de la porta d'abonat hi figurarà un esquema en el que s'indicaran els 
calibres de les proteccions tèrmiques i diferencials utilitzats. També disposarà d'un 
porta notes per col·locar-hi els avisos i instruccions especials que es produeixin. A la 
part exterior de la porta hi constarà el nom del fabricant de l'armari i el de l’instal·lador. 
La potència màxima admissible serà de 31'5 KW a 380 V., 20 KW a 220 V. 
2) Armari amb equip de comptatge per a tarifa 2.0. 
Estarà construït amb els mateixos materials que l'armari anterior, essent les 
dimensions de la part de companyia més reduïdes, ja que només allotjarà la caixa 
general de protecció, el comptador d'energia activa i el rellotge de discriminació. 
La potència màxima admissible és de 15 KW. 
3) Armari sense equip de comptatge. 
Únicament consta d'una sola porta per l'abonat, essent de les mateixes 
característiques que els anteriors. 
Dimensions: 
1) altura: 1340 mm., amplària: 1270 mm., profunditat: 350 mm. 
2) altura: 1340 mm., amplària: 1000 mm., profunditat: 350 mm. 
3) altura: 1340 mm., amplària: 640 mm., profunditat: 350 mm. 
 
2.5.2.9. Suports 
 
2.5.2.9.1. Braços metàl·lics 
Estaran construïts amb tub de diàmetre de 42 mm. d'acer DIN 2448, soldat a una 
placa de fixació de forma abraçadora, de 5 mm. de gruix, de forma rectangular i puntes 
arrodonides. 
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En la placa de fixació, i pròxima als vèrtexs, es practicaran 4 forats de diàmetre 15 
mm. per al pas dels perns d’ancooratge, construïts en barra rodona d'acer de 12 mm. 
de diàmetre i 200 mm. de longitud, roscats 50 mm. d'un extrem i l'altre extrem doblegat 
per un millor aferrat a l'obra. Es podran utilitzar altres tipus de fixació, com ara perns 
amb resines, sistemes "SPIT" o similars, etc., sempre que siguin d'absoluta garantia. 
Tant les dimensions com els detalls constructius s'especificaran en el plànol 
corresponent. 
Tots els braços s’entregaran galvanitzats en tota la seva longitud mitjançant immersió 
en bany calent. El bany de galvanitzat contindrà un mínim de 98% de zinc pur en pes i 
s'obtindrà un dipòsit mínim de 600 gr/m2. sobre la superfície. Aquesta característica i 
les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial s'adaptaran a l'establert en la norma 
UNE 37501. 
 
2.5.2.9.2. Pal metàl·lic 
Construït amb perfil laminat en U, de mides mínimes 50 x 100 i de 3 mm. de gruix, 
proveït dels corresponents forats per a perns de fixació del braç i per a la instal·lació 
de la línia d'alimentació elèctrica. S'entregarà galvanitzat en tota la seva longitud en 
bany calent de zinc. 
Tots els pals metàl·lics s'entregaran galvanitzats en tota la seva llargada mitjançant 
immersió en bany calent. El bany de galvanitzat contindrà un mínim del 98% de zinc 
pur i s'haurà d'obtenir un dipòsit mínim de 600 gr/m2. sobre la superfície. Aquesta 
característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial s'adaptaran a 
l'establert a la norma UNE 37501. 
Les dimensions normalitzades són: 2 i 3 m. de longitud. 
 
2.5.2.9.3. Bàculs i columnes metàl·liques 
Seran subministrades per firmes de reconeguda solvència en el mercat. Els bàculs i 
columnes metàl·liques seran troncocòniques o telescòpiques, amb conicitat del 
20/1000 per altures fins a 6 m. 
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Les telescòpiques seran de 190 mm. a 200 mm. φ en la part baixa – 4 metres – i de 
133 a 135 m φ  en la part superior. 
El tronc del con s'obtindrà en premsa hidràulica a partir de la planxa d'acer A37b, 
segons norma UNE 36080-73, d'una sola peça fins altures de 12 m., soldades seguint 
una generatriu, soldadura que es realitzarà amb elèctrode continu i en atmosfera 
controlada. S'haurà d'aportar un certificat del tipus de planxa. 
En les soldadures transversals s’haurà de reforçar la secció d'unió per assegurar la 
resistència als esforços horitzontals i s'hauran de polir les soldadures per tal 
d'aconseguir un acabat exterior de bona aparença. 
Per al pas de cables i quatre forats en trau polís per als perns d'ancoratge, la base 
durà soldada una placa de fixació de forma quadrada amb una obertura central de 100 
mm. de diàmetre. Aquesta placa haurà de reforçar-se amb un aret de reforç de 250 
mm. d'altura i cartel·les, tal com figura en els plànols. 
Els perns d’ancoratge es construiran en barra d'acer F-111 segons normes UNE 
36011-75, roscats 100 mm. d'un extrem en rosca mètrica adequada al diàmetre del 
pern i l'altre extrem doblegat per un millor aferrat al formigó, entregant-se cadascun, a 
l'igual que els perns químics, provistos de dues femelles i volandera. 
En els bàculs la curvatura descriurà un arc de 75º, amb un radi d'1,50 m., i durà soldat 
per la part interior de l'extrem superior, com a maneguet d'adaptació, un tub de 
longitud i diàmetre adequats a la llumenera a instal·lar. 
En el fust, a l'altura de 550 mm. de la placa base, s'efectuarà una obertura rectangular 
i angles arrodonits, de dimensions indicades en plànols. Comptarà amb els reforços 
interns corresponents per a complir la legislació vigent sobre canelobres metàl·lics 
(bàculs i columnes d'enllumenat exterior i senyalització de tràfic), Real Decret 
2642/1985, de 18 de desembre. A la part interior, a la vora superior de l'obertura 
esmentada, durà soldats dos travessers per sostenir l'equip i una orella de planxa de 
ferro de 3 mm. De gruix, amb forat central de 10 mm. per a la connexió de presa de 
terra, situada per sota de la porta inferior. Tots els suports hauran de dur en lloc visible 
una placa encunyada amb indicació del nom del fabricant, dimensions i numeració. 
Totes les soldadures, tret de la vertical del tronc, seran com a mínim de qualitat 2 
segons la norma UNE 14011-74, amb característiques mecàniques superiors a les del 
material base. La superfície exterior dels bàculs i columnes no presentarà taques, 
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ratlles ni bonys, i les soldadures es poliran degudament per aconseguir un acabat 
exterior de bona aparença i regularitat. 
A més dels corresponents perns, s'entregarà amb cada bàcul o columna una placa de 
presa de terra d'acer galvanitzat de 500 x 500 x 3 mm. i presa de contacte lateral amb 
les corresponents peces d'empalmament adequades, de forma que s'asseguri el 
contacte perfecte de la placa amb el cable de coure i l'efectiva connexió, mitjançant 
cargols, elements de compressió, reblares o soldadura d'alt punt de fusió. 
Tots els bàculs i columnes s'entregaran galvanitzats en tota la seva longitud mitjançant 
immersió en bany calent. El bany de galvanitzat contindrà un mínim del 98,5% de zinc 
pur i s'haurà d'obtenir un dipòsit mínim de 600 gr/m2. sobre la superfície. Aquesta 
característica i les d'adherència, continuïtat i aspecte superficial s'adaptaran a 
l'establert a la norma UNE 37501 i compliran el Real Decret 2531/1985, de 18 de 
desembre. S'haurà d'aportar un certificat de garantia del Galvanitzat igual o superior a 
10 anys contra la corrosió. 
El Contractista presentarà a l’excel·lentíssim Ajuntament un croquis amb les 
característiques, formes, gruixos de xapa i pes del suport que es pretengui instal·lar, 
així com els tipus d'acer a emprar, soldadures, tipus de protecció, etc. En aquestes 
característiques no hi podran figurar dimensions, gruixos o pesos inferiors als del 
Projecte. Es podran variar els tipus de suports a petició del Contractista, amb la 
conformitat de l'Enginyer Cap del Servei, sempre que els que es proposin siguin d'una 
robustesa i estètica igual o superior a la projectada i compleixin el Real Decret de 
Normalització. 
 
2.5.2.9.4. Suports de fundició de ferro 
Seran subministrats per firmes de reconeguda solvència en el mercat. 
Les columnes disposaran d'una base de forats de fixació accessibles des de l'exterior. 
Disposaran d'una portella de registre a una altura mínima sobre el rasant de 300 mm. 
(aprox. 550 mm. des de la part inferior de la placa base). Aquesta portella tindrà el 
pany normalitzat per la Unitat Operativa d'Enllumenat i només podrà accionar-se 
mitjançant les eines especials. Els dibuixos i gravats de la columna presentaran 
cantells nítids i uniformes en tota la seva longitud i perímetre de la columna. 
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Les unions de les peces es realitzaran mitjançant cargols que assegurin la seva 
correcta fixació i que quedin totalment embotits en la columna. Els mecanitzats es 
deixaran completament polits i sense rebaves. Les columnes se subministraran 
pintades en color negre i amb una capa d’imprimació, tret d'indicació en contrari. Amb 
cada columna subministrada s'adjuntarà un certificat de pes. 
 
2.5.2.10. Llumeneres 
 
2.5.2.10.1. Llumeneres de tipus vial 
Podran ser dels següents tipus: 
• Adaptació de suport:  
o Lateral. 
o Vertical. 
o Directa sobre façanes. 
 
• Reflector i carcassa:  
o Independent. 
o Un sol conjunt. 
• Tancament del conjunt:  
o Oberta. 
o Tancada. 
 
• Allotjament per equip:  
o Incorporat. 
o No incorporat. 
Característiques fotomètriques: 
Compliran les exigències del RBT 20447. Segons la norma UNE 20314, les llumeneres 
tancades podran ser classificades com aparell de classe 1 i les llumeneres obertes 
com aparell de classe 0. 
S'utilitzaran portalàmpades de porcellana, segons norma CEI-238, dotats d'una 
retenció mínima d'1,5 mm. I recobriment de sicilianes resistent a les altes 
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temperatures. La comunicació al bloc òptic es farà a través de passa cables de cautxú. 
Es preveurà la connexió mitjançant regletes de connexió protegides amb PVC, la qual 
cosa permetrà la perfecta identificació de connexions. La tensió de l'arc de les 
làmpades no pot patir un increment superior a 7 V. fins a 150 W., 10 V. per làmpades 
de 250 i 400 W. i 12 V. per les de 1000 W., respecte el seu funcionament exterior. 
Es garantiran els resultats previstos en el projecte pel que fa al nivell, uniformitat i 
control. Quan el Projecte així ho especifiqui, s'hauran d'adaptar a la classificació 
fotomètrica senyalada, segons Recomanacions CIE Publicacions núm. 27 i 34. 
Característiques constructives: 
(a) Adaptació a suport 
 
El sistema de fixació al suport estarà protegit contra la corrosió. Els dispositius de 
fixació hauran de permetre regular la inclinació en + o - 3º i, un cop fixada, assegurar 
que no pugui variar per causes accidentals. Serà capaç de resistir un pes cinc vegades 
superior al de la llumenera totalment equipada. 
(b) Carcassa 
Estarà construïda en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència 
a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús les 
condicions més extremes. 
Tret d'indicació expressa del projecte, els materials a emprar podran ser: 
• Fundició d'alumini 
Composició: 
Si ........ 11,00  Mn ......... 0,23 
Ti .......... 0,02  Cu ......... 0,10 
Zu ......... 0,50  Fe .......... 0,86 
Ni .......... 0,11  Mg ......... 0,10 essent la resta alumini. 
El gruix no serà inferior a 2 mm. ni superior a 4 mm. 
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• Planxa d'alumini 
Composició: 
Si ........ 0,085   Mn ....... 0,005 
Ti ........ 0,015   Cu ....... 0,005 
Zu ....... 0,016   Fe ........ 0,150 
Ni ........ 0,003   Mg ..... 0,0018 
El gruix en el punt més desfavorable no serà inferior a 1,2 mm. L'anoditzat serà de 47 
micres en les llumeneres tancades i de 1012 micres en les obertes. 
• Xapes d'acer 
Les peces podran estar construïdes per qualsevol del següents tipus de xapa: AP00, 
AP01-AP02, AP03-AP04, F-111. 
Les composicions de les xapes AP i de l'acer F-111 s'ajustaran al que disposen les 
normes UNE 36086-75 i 36011. 
També podran utilitzar-se altres materials, prèvia justificació de complir les exigències 
funcionals contingudes en aquest Plec i sempre que tinguin una resistència a l'impacte 
de grau 7, segons norma UNE 20324. 
La pintura exterior de la carcassa serà del color indicat per la Unitat Operativa 
d'Enllumenat, i serà objecte dels següents assaigs: sotmeses tres provetes a mostra (2 
de 75 x 150 mm. i 1 de 68 x 150 MM)., a envelliment accelerat de 100 h, segons INTA-
16.06.05, s'obtindran les següents característiques: 
• La brillantor, segons INTA-16.02.06 A, després de l'envelliment no serà inferior 
al 60% de l'inicial. 
• L'assaig inicial del quadriculat, segons INTA-16.02.99, serà del grau 0 i després 
de l'envelliment no serà superior al grau 2. 
• El canvi de color, segons INTA-16.02.08 serà superior al grau 3.N.B.S. 
 
(c) Allotjament per accessoris 
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Si es requerís, haurà de ser necessàriament independent del sistema òptic, tret de les 
llumeneres de tipus jardí. 
El dimensionat permetrà el muntatge folgat dels equips i de la seva ventilació 
adequada, la qual podrà facilitar-se mitjançant aletes de refrigeració o ranures que 
permetin l'entrada d'aire, però no de l'aigua de pluja. 
El conjunt serà fàcilment desmuntable i estarà provist d'un fiador que eviti la caiguda 
accidental i permeti la seva substitució en cas d'avaria. 
 
(d) Reflectors 
Estaran construïts en material inalterable a la intempèrie i amb garantia de resistència 
a les alteracions mecàniques i tèrmiques pròpies del seu funcionament, inclús les 
condicions més extremes. 
Tret d'indicació expressa del projecte, els materials a emprar podran ser: planxa 
d'alumini. 
Hauran de complir les següents condicions mínimes: 
• Llumeneres tancades:  
o Puresa d'al·leació: 99,7%. 
o Reflectància especular inicial: 69% 
o Gruix mínim del reflector conformat: 1 mm. 
o Qualitat de segellament d’estanqueïtat: grau 0 (UNE 38017) bona 
inèrcia química (UNE 38016). 
o Gruix de capa anòdica: 4 micres. 
o Reflectància total: per 1 msv: 20% per 10 msv: 60% 
 
• Llumeneres obertes:  
o Gruix capa anòdica: 8 micres. 
o Qualitat segellat: grau 0 (UNE 38017) bona inèrcia química (UNE 
38016). 
o Vidre metal·litzat (característiques). 
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També s'admetran altres materials, prèvia justificació de complir les exigències 
funcionals assenyalades en aquest Plec. 
 
(e) Cubeta de tancament 
Tret d'indicació expressa del projecte, els possibles materials a utilitzar que compleixin 
les especificacions senyalades, seran els següents: 
• Metacrilat de metil:  
o Transmitància inicial: 90% (gruix real) 
o Temperatura de servei sense deformació 90º C 
o Resistència a la flexió: 12Kg/cm2./cm. 
o Resistència a la compressió: 7Kg/mm2.  
o Resistència al xoc: 5Kg/cm2/cm. 
• Policarbonat:  
o Transmitància inicial: 85% (gruix real)  
o Temperatura de servei sense deformació: 120º C. 
o Resistència a la flexió:945Kg/cm2./cm. 
o Resistència a la compressió: 875Kg/cm2. 
o Resistència al xoc: 65Kg/cm2/cm. 
• Polietilè d'alta densitat:  
o Pes específic a 23º: 0,941-0,965gr/cm3. 
o Resistència al calor continu: 121ºC. 
o Resistència a la flexió: 100Kg/cm2. 
o Resistència a la compressió: 170Kg/cm2. 
o Resistència a la tracció: 250-390Kg/cm2. 
o Resistència a l'impacte: 8-108Kg/cm2/cm. 
• Vidre:  
o Transmitància inicial: 96% (1mm. de gruix, longituds d'ona entre 800 i 
500 mm.) 
o Resistència al xoc tèrmic (segons norma DIN 52313) superior a 180º. 
o Coeficient de dilatació tèrmica: 85 x 10-7 (ºC-1). 
o Temperatura de servei sense deformació: 200º C. 
o Resistència hidrolítica: classe 3 (UNE 43708). 
o Anàlisi química: exempt de manganès i ceri. 
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o Resistència a l'impacte: grau 3 (UNE 20324) (gruix 3 mm.) vidre sense 
temperar. 
o (gruix 3-4 mm.) vidre temperat a l'aire i grau 9. 
 
(f) Juntes 
S'utilitzaran elastòmers de cautxú o fibres artificials. Tret d'indicació expressa, 
s'utilitzaran: 
• Etilè propilè: 
Suportarà els següents assaigs: 
• Càrrega de ruptura:  
o inicial 100 Kg/cm2. 
o 168 h. a 120º = 95 Kg/cm. UNE 53510. 
• Duresa Shore: 
o  inicial = 50 + 5 Sh. 
o 168 h. a 120º = 60 + 5 Sh. 
o 168 h. a 150º = 65 + 5 Sh. UNE 53130. 
• Allargament a ruptures:  
o inicial = 500 %. 
o 168 h. = 450 %. 
o 168 h. = 350 % UNE 53510. 
• Compressió: 15% a les 22 h., segons ASTM d-395-61. 
Pes per extracte acetònic: inferior al 20%, UNE 53561. 
 
• Cautxú microcel·lular 
De porus obert amb additiu antioxidant inalterable a les radiacions ultravioletes. Haurà 
de resistir una temperatura de treball de 95º C. 
 
(g) Cargolaria, brides i elements accessoris 
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Seran de material inalterable a l'acció de la intempèrie i capaç de resistir les 
temperatures de treball del conjunt. 
• Característiques tèrmiques: 
Després de 10 h. de funcionament de la llumenera a una temperatura ambient de 35º 
C, no hi haurà en cap punt una temperatura superior a les senyalades per als diferents 
elements de la llumenera, làmpada o equip auxiliar. 
 
• Característiques de conjunt: 
Les maniobres d'obertura, tancament o substitució necessàries per al manteniment 
normal de la llumenera s'han de poder realitzar sense necessitat d'eines o accessoris 
especials. Els sistemes de tancament i fixació garantiran la posició inalterable dels 
elements, ja sigui fortuïta o involuntàriament. Segons la norma UNE 20324, el conjunt 
assolirà un grau d'hermeticitat IP 543 en les llumeneres tancades, i IP 232 en les 
llumeneres obertes. 
 
• Normalització: 
Tots els elements seran els homologats per la Unitat Operativa d'Enllumenat. 
 
2.5.2.11. Equips làmpades de descàrrega 
 
a) Condicions generals 
Els equips es consideraran com un únic conjunt, les característiques de funcionament 
dels quals son interdependents. 
En cas de subministrament d'algun component aïllat, es prendran en consideració, no 
només les exigències que aquest Plec estableix per aquest component, sinó també els 
components de l'equip complet. 
 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
111 
 
b) Normalització 
Tots els elements seran homologats per la Unitat Operativa d'Enllumenat. 
 
2.5.2.11.1. Equips de làmpades de vapor de sodi alta pressió 
Procedència: seran fabricats per firmes de reconeguda solvència tècnica. 
S'adaptaran a la norma UNE 20.449 
(a) Làmpades 
Les làmpades alimentades amb balastos de referència a la seva tensió nominal i que 
tinguin en els borns de làmpada una tensió de 120 V. per a làmpada de 250W., i 125 
V. per a les de 400 W., aconseguits si es necessari per mitjans artificials, no 
s'apagaran quan la tensió d'alimentació caigui del 100% al 90% del valor nominal en 
menys de 0,5 segons i romangui en aquest valor, com a mínim, 5 segons més. 
La temperatura màxima del casquet de les làmpades que el duen cimentat serà de 
210ºC., i per les que el tinguin fixat mecànicament, 250ºC. La temperatura en 
l’envoltant de la làmpada no ha de superar en cap punt els 400º C. 
(b) Balastos per làmpades de vapor sodi d'alta pressió 
Portaran grafiades imborrablement les seves característiques elèctriques, marca del 
fabricant i esquema de connexió. 
Disposaran d'un sistema de connexió al tauler mitjançant cargol. 
També disposaran d'una regleta de connexió que permeti el pas de cables de fins 2,5 
mm. de secció, la qual estarà fermament subjecta a la carcassa de la reactància. 
Les peces conductores del corrent hauran de ser de coure o d’al·leació de coure o 
d'altre material apropiat no corrosible. 
Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant la seva 
utilització normal. 
L'envernissat, esmaltat o oxidació de peces metàl·liques no són admissibles com a 
protecció contra contactes fortuïts. 
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Els balastos, tret d'indicació expressa en contrari, hauran de ser del tipus "exterior" i 
complir l'assaig de resistència a la humitat i aïllament, superant aquest els 2.500M k . 
En el cas que expressament se sol·licitin reactàncies sense blindatge, aquestes duran 
una protecció que impedeixi que el nucli quedi en descobert. 
L'envoltant haurà d'evitar el flux dispers, aïllar elèctricament i protegir de la corrosió. 
Haurà de superar els assajos sobreintensitat i duració. 
Els balastos amb presa intermitja per l'arrencador duran senyalada la presa i la resta, 
d'acord amb l'esquema marcat a la seva carcassa. 
El balast a la seva tensió nominal limitarà la potència + 7,5% de la subministrada a la 
mateixa làmpada per un balast de referència a la seva tensió nominal. 
Per qualsevol tensió d'alimentació compresa entre el 92 i el 106 % del valor nominal, el 
balast subministrarà a la làmpada de referència una potència no inferior al 88% de la 
que li subministri el balast de referència, alimentat amb el 92% de la seva pròpia tensió 
nominal, ni sobrepassarà el 109% de la subministrada per aquest, quan sigui alimentat 
al 106% de la seva tensió nominal. 
(c) Arrencadors per a làmpades de sodi alta pressió 
Juntament al balast se subministrarà el corresponent arrencador, formant un conjunt 
homogeni que haurà de complir amb les característiques de l'equip en el qual 
s’instal·li. 
Portaran imborrablement grafiades les característiques elèctriques, marca del 
fabricant, tipus de làmpada a la que s'adequa i esquema de connexió. 
Disposaran d'una regleta de connexió que permeti l'ús de cables de fins a 2,5 mm. de 
secció, la qual es connectarà de forma que els impulsos incideixin en el contacte 
central de la làmpada. 
Els arrencadors que no necessitin presa intermitja ni reactància per dur incorporat el 
transformador, hauran de portar sobre la carcassa l'esquema de connexió. 
La calor màxima de l'impuls es mesurarà respecte el valor 0 del voltatge del circuit 
obert. Les puntes següents del mateix impuls no excediran del 50% de la primera. Per 
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les proves dels arrencadors s'estarà al recomanat en la Publicació CEI nº662/1980, 
utilitzant un voltatge de 198 V. i comprovant l'altura i temps d'impuls segons el que ella 
indica. 
2.5.2.11.2. Condensadors 
Els condensadors destinats a la correcció del factor de potència hauran de complir les 
següents exigències: 
• El dielèctric serà de polipropilè metal·litzat auto regenerable. 
• Disposaran d'inscripcions en les que s'indiquin el nom o marca del 
fabricant, la tensió màxima del servei en volts, la capacitat nominal en µF i 
la seva tolerància, la freqüència nominal en Hz i els límits de temperatures 
nominals extremes de funcionament, segons normes UNE 61.048 i 61.049. 
 
• Les peces en tensió no podran ser accessibles a un contacte fortuït durant 
la utilització normal. L'envernissat, esmaltat o oxidació de les peces 
metàl·liques consideren amb prou aïllament. 
 
• Les connexions es realitzaran mitjançant terminals tipus "Faston" de 6,35 
mm. i es fixaran de forma que no puguin deixar-se anar o afluixar-se en 
realitzar la connexió o desconnexió (UNE 20425). Estaran situats a 7 mm. 
de distància entre les cares paral·leles per permetre l’ús d'un connector. 
 
• Les peces conductores del corrent hauran de ser de coure o d'aleació de 
coure o altre material apropiat no corrosible. 
 
• L'aïllament entre un qualsevol dels borns i la coberta metàl·lica exterior 
serà, com a mínim, de dos megahomnis i resistirà durant un minut una 
tensió de prova de 2.000 volts a freqüència industrial. 
 
• Els condensadors seran "d'execució estanca" i hauran de complir un assaig 
estanquitat, segons UNE 20446. 
 
• Els condensadors resistiran els assajos sobre tensió i duració, segons UNE 
20446. 
 
• Disposaran d'una resistència interna de descàrrega. 
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Resistiran els següents assaigs: 
1) Assaig estanquitat. 
Els condensadors se submergiran en aigua durant 4 hores; les dues primeres a la 
tensió nominal i les altres dues desconnectat. Després de la immersió, l'aïllament entre 
un dels borns i la coberta metàl·lica exterior serà com a mínim de 2 megahomnis. 
2) Assaig de sobretensió. 
Entre els terminals del condensador, s'aplicarà durant una hora una tensió 1,3 
vegades la nominal, mantenint la temperatura a 10ºC ± 2ºC per sobre la d'ambient. 
Després d'aquesta prova, s'aplicarà sobre els terminals, durant un minut, una tensió de 
valor 2,15 vegades la nominal. 
3) Assaig de duració. 
Durant sis hores el condensador se sotmetrà a una tensió igual a 1,3 la nominal i amb 
la freqüència nominal, mantenint la temperatura 10ºC ± 2ºC sobre l'ambient. 
4) Mesura de tolerància. 
± 1 % de la capacitat nominal. 
• Capacitats dels condensadors: 
Per equips de làmpades de vapor de mercuri: 
Potència (W)   80  125  250  400 700  1000 
Capacitat (µF)  8µ  11µ  20µ  30µ  45µ  60µ 
 
Per equips de làmpades de vapor de sodi d'alta pressió: 
Potència (W)   70  100  150  250  400  1000 
Capacitat (µF)  12µ  15µ   20µ   36µ   45µ   100µ 
Aquestes capacitats són orientatives per aconseguir que el cosθ de l'equip sigui de 
0,95, ajustant-se en cada cas a les especificacions del fabricant de balastos. 
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• Garantia 
S'haurà d'acompanyar el certificat de garantia del fabricant en el que hi consti la vida 
mitja, el període garantitzat, que no serà inferior a 30.000 h., amb una pèrdua de 
capacitat del 5% en aquest període, i el compromís de substitució en cas d'avaria o 
pèrdua de capacitat superior a la indicada. 
 
• Documentació 
- Corbes d'envelliment. 
- Certificats de compliment normes. 
- Certificats laboratoris oficials. 
- Protocols dels assaigs realitzats. 
 
• Identificació: 
Tots els condensadors s'entregaran identificats en forma indeleble amb una clau i un 
número que permeti conèixer la partida a la que pertany. 
 
• Instal·lació de condensadors 
En equips normalitzats: es col·locarà en el mateix allotjament, comprovant que les 
connexions facin bon contacte i substituint les brides i petit material que no estigui en 
condicions. 
En equips no normalitzats: s'empraran regletes de connexió per unir els conductors 
amb terminals tipus "Faston" a les connexions existents. No s'admetran els 
empalmaments per retorçament de cables. 
 
• Recepció i garantia: 
Per l'aprovació de l'oferta, abans de l'adquisició dels condensadors el Contractista 
presentarà als Serveis Tècnics Municipals la documentació tècnica i certificats de 
garantia corresponents. Un cop emesa l'aprovació, quedarà en poder dels Serveis 
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Tècnics una còpia dels certificats de garantia, amb signatura i segells originals, i una 
altra, en les mateixes condicions, quedarà en poder del Contractista. 
Un cop finalitzada la instal·lació dels condensadors corresponents a cada escomesa, 
el Contractista emetrà una Fulla de Verificació en la que hi figuraran les noves 
mesures elèctriques, essent el factor de potència superior a 0,92. Quan s'hagin 
comprovat les mesures, se signarà una Acta de Recepció per a cada escomesa, en la 
qual el Contractista es comprometrà a mantenir el factor de potència en un valor 
superior a 0,9. En cas contrari, l'Ajuntament podrà repercutir sobre el Contractista els 
recàrrecs que patis la facturació elèctrica per aquest concepte. 
 
2.5.3. CONDICIONS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
2.5.3.1. Canalització amb protecció de tub de fibrociment o plàstic i terra 
garbellada 
Tots els cables d'alimentació de la instal·lació d'enllumenat aniran col·locats en 
tubulars en rases de les característiques següents: 
• Profunditat: 60 cm. 
• Amplada: 40 cm. 
• Les parets seran verticals. 
• El fons haurà de romandre net de pedrosa amb arestes i de tot material que 
pugui afectar els tubs durant la seva estesa. 
Excavació en rasa en terres compactes. Medició sobre perfil 0,24 m3. Reblert de rasa 
per capes de 20 cm. amb terra exempta d'àrids més grans de 8 cm. i piconada al 90% 
del proctor modificat. Medició sobre perfil 0,12 m3. 
Els materials sobrants no aprofitables s'hauran de transportar al lloc que indiqui la 
Direcció Facultativa. Medició 0,13 m3. 
La protecció de terra garbellada cobrirà el tub en uns 10 cm. Medició 0,11 m3. Damunt 
d'aquesta capa es col·locarà una malla de material plàstic per avis. 
Els tubs seran de fibrociment en juntes estanques o de plàstic continu. 
 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
117 
 
2.5.3.2. Canalització amb dos tubs de fibrociment o plàstic continu formigonat 
en creuament de calçada 
En el creuament de calçada els cables d'alimentació aniran col·locats en tubulars, en 
rases de les característiques següents: 
• Profunditat: 1 m. 
• Amplada: 0,5 m. 
• Les parets seran verticals. 
• El fons quedarà net de pedres amb arestes i de tot material que pugui afectar 
els tubs durant la seva estesa. 
Excavació en rasa en terres compactes. Medició sobre perfil 0,5 m3. 
Reblert en rasa per capes de 20 cm. amb terra exempta d'àrids mes grans de 9 cm. i 
piconada al 90% del proctor modificat. Medició sobre perfil 0,350 m3. 
Els materials sobrants no aprofitables s'hauran de transportar al lloc que indiqui la 
Direcció Facultativa. Medició 0,18 m3. 
La protecció de formigó HCP-3 cobrirà el tub en uns 10 cm. Medició 0,12 m3. 
Dos tubs de fibrociment amb juntes estanques o de plàstic continu. Medició 2 m. 
 
2.5.3.3. Arquetes de registre 
Aquest apartat compren l'execució de les arquetes de registre de formigó, blocs de 
formigó, maçoneria o qualsevol material autoritzat per la inspecció Facultativa. 
Un cop executada l'excavació requerida es procedirà a l'execució de les arquetes 
d'acord amb les condicions senyalades en els articles corresponents a les presents 
Prescripcions per a la fabricació i col·locació en obra dels materials previstos, amb 
acabat acurat. 
Les connexions dels tubs s'efectuaran a les mides correctes, de manera que els 
extrems dels conductors coincideixin en nivell amb les cares interiors dels murs. Les 
tapes de les arquetes s'ajustaran perfectament a l'obra i es col·locaran de tal manera 
que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les Superficies adjacents. 
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En el fons es col·locarà una capa de drenatge de material porós (sauló). 
 
2.5.3.3.1. Arqueta de mides útils 40 x 40 x 60 cm 
Excavació en rases de terres compactes. Medició 0,3 m3. 
Productes sobrants no aprofitables es transportaran al punt que indiqui la Inspecció 
Facultativa. Medició 0,42 m3. 
Formigó HCP-5. 
Resistència característica 250 Kg/cm2. Medició 0,230 m3. 
Encofrat. Medició 2 m2. 
Tapa de foneria de ferro de 400 x 400 mm. amb marc de foneria. 
Reposició de paviment en voreres amb llosetes de morter comprimit. Medició 0,5 m2. 
Tub de fibrociment o plàstic continu. Medició 0,5 m. 
 
2.5.3.3.2. Arqueta de mides útils 60 x 60 x 60 cm 
Excavació en rases de terres compactes. Medició 1 m3. 
Productes sobrants no aprofitables es transportaran al punt que indiqui la Inspecció 
Facultativa. Medició 1,35 m3. 
Formigó HCP-5. 
Resistència característica 250 Kg/cm2. Medició 0,65 m3. 
Encofrat. Medició 4 m2. 
Tapa de foneria de ferro de 600 x 600 mm. amb marc de foneria. 
Demolició i reposició de paviment en voreres amb llosetes de morter comprimit. 
Medició 1 m2. 
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Tub de fibrociment o plàstic continu. Medició 0,5 m. 
 
2.5.3.4. Cimentacions 
Obra de fàbrica mitjançant la qual una construcció tramet les càrregues al terreny. No 
s'inclouen en aquest article les cimentacions per pilots. 
a) Materials: 
Formigó de ciment Portland armat o en massa segons projecte. 
b) Característiques generals: 
Formigó: HCP-5 o, en tot cas, el que es fixi en el Projecte. 
c) Maquinària, eines i mitjans auxiliars: 
Formigonera. 
d) Limitacions: 
Se suspendrà l'execució sempre que es prevegi que en les 48 h. següents la 
temperatura ambient baixi per sota dels 3ºC sota zero. Quan la temperatura 
enregistrada a les 9 h. sigui inferior a 1ºC, pot interpretar-se que el límit prescrit serà 
assolit en el termini esmentat. 
El formigonat se suspendrà en cas de pluja, prenent les mesures necessàries per a 
que l'aigua no entri en contacte amb el formigó fresc. 
En el cas que apareixi la capa freàtica, i un cop consultada la Inspecció Facultativa, 
s'adoptaran les precaucions necessàries per evitar la segregació i arrossegada dels 
components del formigó. 
e) Execució 
Feta l'excavació, es procedirà al piconat i regatge de les terres, abans d'abocar el 
formigó. 
En el cas que la Inspecció Facultativa ho cregui necessari, es col·locarà una filada de 
totxos o capa de formigó HCP-1. 
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La cimentació es farà amb sòcol corregut, sòcol aïllat o placa, segons indiqui el 
corresponent Projecte. 
En totes les cimentacions s'arribarà des de la canalització amb dos tubs de material 
plàstic P.V.C. corrugats o material ceràmic de ￠ = 100 mm. Es disposarà d'un tub de 
20 mm. de diàmetre des de la part superior central del basament fins al lateral on 
s'ubiqui la placa de connexió a terra. 
S'evitaran els despreniments de terres de la superfície de l'excavació i, en el cas que 
es produïssin, s'extraurà el formigó contaminat. 
Per la posada en obra del formigó armat o en massa, serà d'aplicació el senyalat en 
els apartats anteriors. 
f) Recepció 
Es compliran les especificacions ressenyades en els apartats anteriors. 
 
2.5.3.4.1. Cimentacions per a columnes de fins a 4 m 
Mides del massís de formigó 50 x 50 x 60 cm. 
Excavació en rasa de terres compactes. Medició 0,180 m3. 
Productes sobrants no aprofitables es transportaran al punt que indiqui la Inspecció 
Facultativa. Medició 0,288 m3. Formigó HCP-5. 
Perns construïts amb barra d'acer normal. 
Dimensions: diàmetre 18 mm. altura 500 mm. Medicions facilitades normalment pel 
fabricant de bàculs. 
Tub de polietilè doble capa per l’entrada i sortida de cables. Medició 1 m. 
Reposició de paviments en voreres, amb llosetes de morter comprimit, en unions i 
empalmaments. 
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2.5.3.4.2. Cimentacions especials 
Quan l'exigència de lloses o altres motius impedeixin l'execució de cimentacions 
normals s'arbitraran, sempre amb l'autorització expressa de la Inspecció Facultativa, 
cimentacions de tipus especial (resines, soldadures, etc.) sempre que garanteixin una 
resistència no superior a la de les cimentacions normals. 
 
2.5.4. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES 
 
2.5.4.1. Estesa de cables subterranis 
L'estesa de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de plecs i torcements, 
així com els fregaments perjudicials i les traccions exagerades. 
Als cables no se'ls donaran curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El 
radi interior de curvatura no serà menor als següents valors: 
• Cables: 
o Amb aïllament i coberta de material plàstic: 6 vegades el diàmetre. 
o Aïllament amb paper impregnat sota coberta de plom: 7,5 exterior 
cables. 
En els cables directament enterrats es disposarà d'anelles que indiquin les 
característiques i servei del cable, a fi i efecte d'una fàcil identificació. 
Es tindrà cura que la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de 
cables aïllats amb paper¨impregnat. 
Es distingiran els següents procediments: 
a) Estesa de cables per ser directament enterrat. 
b) Estesa de cable amb tubular ja construït. 
c) Estesa de cable armat en tubular ja construït. 
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2.5.4.2. Línia equipotencial de terra 
Per tal d'evitar possibles fallades en algunes preses de terra independents, 
paral·lelament a la línea d'alimentació s'estendrà un conductor de coure unipolar nu de 
35 mm2 de secció, en contacte íntim a terra en tota la seva longitud, el qual unirà 
mitjançat soldadura "Cadwell" o similar totes les preses de terra independents dels 
punts de llum i dels de la caixa de protecció i maniobra. 
En casos especials, aquesta línia equipotencial podrà ser instal·lada dins de tub, junt a 
la línia d'alimentació, sempre que el cable sigui aïllat, amb un aïllament mínim de 1000 
V., i per tub independent. Si s'utilitza un conductor de color diferent al de la coberta, 
s’encintaran en color verd-i-groc els 20 cm. dels extrems. 
 
2.5.5. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES INSTAL·LACIONS 
 
2.5.5.1. Preses de terra independents 
Una presa de terra es considerarà independent en relació a una altra quan una d'elles 
no assoleixi, respecte un punt potencial, una tensió superior a 50 V. mentre l'altra 
presa dissipa el màxim corrent de terra previst. 
Les preses de terra estaran construïdes pels següents elements: 
• Elèctrode: 
Es una massa metàl·lica en perfecte contacte amb el terreny, per facilitar-hi el pas dels 
corrents de defecte que puguin presentar-se o les càrregues elèctriques que tinguin o 
puguin tenir. 
• Línia d'enllaç amb terra: 
Està formada pels conductors que uneixen l’elèctrode o conjunt d’elèctrodes amb el 
punt de connexió a terra. 
• Punt de connexió a terra: 
Es un punt situat fora del sòl que serveix d'unió entre la línia d'enllaç amb terra i la línia 
principal de terra. El punt de connexió a terra estarà constituït per un dispositiu de 
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connexió (regleta, placa, born, etc.) que permeti la unió entre els conductors de les 
línies d'enllaç i principal de terra, de manera que, mitjançant útils adequats, puguin 
separar-se a fi i efecte de realitzar la mesura de resistència de terra. 
Les plaques tindran un gruix de 2 mm., i les de ferro galvanitzat de 2,5 mm., amb una 
superfície mínima de 0,5 m2. En el cas que sigui necessari la col·locació de diverses 
plaques, se separaran uns 3 m. unes de les altres. 
Els elèctrodes s’enterraran verticalment a una profunditat que impedeixi que siguin 
afectats per les tasques sobre el terreny i les gelades, i en cap cas a menys de 50 cm. 
No obstant, si la capa superficial del terreny té una resistència petita, i les capes més 
profundes són d'una elevada resistivitat, la profunditat dels elèctrodes pot reduir-se a 
30 cms. 
El terreny serà tan humit com sigui possible i, preferentment, terra vegetal. Es prohibirà 
construir els elèctrodes per peces metàl·liques simplement submergides en aigua. Es 
col·locaran a suficient distancia dels dipòsits o infiltracions que puguin atacar-los i, si 
és possible, fora dels passos de persones i vehicles. 
En els terrenys amb conductivitat dolenta s’instal·laran els elèctrodes envoltats d'una 
lleugera capa de sulfat de coure i magnesi. 
 
2.5.5.2. Empalmaments i connexions 
Els empalmaments i connexions dels conductors subterranis s'efectuaran seguint 
mètodes o sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i del seu 
aïllament, així com del seu envoltant metàl·lic, quan existeixi. També quedarà 
perfectament assegurada la seva estanquitat i resistència contra la corrosió que pugui 
originar el terreny. 
Si els cables estan col·locats dins tubs, els empalmaments i derivacions es disposaran 
en arquetes de registre. 
Es reduirà al mínim el nombre d'empalmaments dels cables, fent-los coincidir amb les 
derivacions sempre que sigui possible. 
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• Els empalmaments i connexions de cables aïllats amb paper impregnat o aïllats 
amb plàstic i armats, es disposaran en l'interior de caixes de ferro enquitranat o 
plàstic adequat. 
• En cables amb aïllament de plàstic no armats, els empalmaments i derivacions 
també poden protegir-se amb caixes de ferro o material plàstic, o bé, quan es 
reconstrueixi l'aïllament, es protegirà amb cinta formada amb un teixit de lona 
impermeabilitzada, aplicant exteriorment una o més capes de vernís 
intempèrie. 
 
També pot aïllar-se amb cintes d’elastòmers, les quals, un cop aplicades, es 
fonen entre si en una massa homogènia formant un aïllament reconstruït. 
 
Les caixes de ferro o material plàstic es reompliran mitjançant forats provistos 
de taps roscats, amb pasta aïllant adequada a l'aïllament dels cables, amb 
suficient rigidesa dialèctica, adherència, plasticitat i punt apropiat de 
reblaniment. 
 
• En els condicionaments de cables i en l’execució de terminals, normalment 
s'empraran electrògens. 
 
2.5.5.3. Instal·lació de pal o bàcul d'acer, muntatge i orientació de les 
llumeneres i pintat 
Els pals o bàculs es fixaran a un massís de formigó mitjançant perns d'ancoratge i 
placa de fixació unida al fust. 
S'empraran els mitjans necessaris per a què no pateixin deterioraments durant el 
transport. 
L’hissa’t i col·locació de pals o bàculs s'efectuarà de manera que quedin perfectament 
aplomats en totes direccions. No serà admissible l'ús de falques per aconseguir el 
muntatge a plom definitiu. 
Un cop instal·lats, les unions del fust amb la placa de fixació quedaran sota el 
paviment acabat. 
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La distància mínima de la cara superior de la placa de fixació al paviment acabat serà 
de 10 cm. 
Les llumeneres s’instal·laran amb la inclinació prevista, de manera que el seu pla 
transversal de simetria sigui perpendicular al de la calçada. Sigui quin sigui el sistema 
de fixació utilitzat (brida, cargol a pressió, rosca, ròtula, etc.), un cop acabat el 
muntatge la llumenera quedarà rígidament subjecta al braç, de forma que no pugui 
girar o oscil·lar. 
El pintat sobre la superfície galvanitzada es realitzarà de la següent manera: 
• Desengreixat general del suport mitjançant tèxtils impregnats en dissolvent 
tipus I.M.T.A.16.23.12. 
 
• Aplicació a brotxa d'una capa imprimació de dos components, especial per 
galvanitzats, amb gruix a pel·lícula seca de dues micres. 
 
• Un cop assecada perfectament la capa anterior, s’aplicarà a brotxa una capa 
de pintura sintètica brillant per exteriors, del color que es determini, fabricada 
segons norma I.N.T.A. 16.42.18., i amb un gruix, a pel·lícula seca i per capa, 
de 30 micres. 
 
2.5.5.4. Fixació de braços 
Quan s'emprin pals o palets, el braç se subjectarà mitjançant brides o cargols; la 
fixació haurà de ser suficientment rígida per impedir moviments de capcineig o 
rotacions al voltant del pal provocats pel vent. 
Els braços murals es fixaran rígidament a les parets mitjançant una placa solidària al 
braç i 4 perns d'ancoratge. Només es fixaran a aquelles parets de construccions la 
naturalesa, estabilitat, solidesa i gruix de les quals ho permeti. Els perns superiors 
deixaran per sobre una altura de construcció al menys igual a 50 cm. 
L’encastament dels perns s'executarà acuradament, buscant el màxim de solidesa i el 
mínim deteriorament dels murs. Els orificis d’encastament seran tan reduïts com sigui 
possible 
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Esforços. La fixació dels braços haurà de suportar esforços superiors als exigits als 
braços arribant, inclús, a la ruptura d'aquests sense cap deteriorament de la fixació ni 
del suport o parapet que els sustenti. 
 
2.5.5.5. Instal·lació de pal metàl·lic 
L’hissa’t i col·locació de pals s'efectuarà de manera que quedin perfectament aplomats 
en totes direccions. 
No serà admissible l'ús de falques per aconseguir el muntatge a plom definitiu. 
Els pals es fixaran rígidament a les parets mitjançant perns d'ancoratge i només es 
fixaran en aquelles parts de la construcción la naturalesa, estabilitat, solidesa i gruix de 
les quals ho permeti. Els perns superiors deixaran per sobre una altura de construcció 
al menys igual a 50 cm. Els sistemes de fixació seran els mateixos que s'han indicat 
per als braços. 
L’encastament dels perns s'executarà acuradament, buscant el màxim de solidesa i el 
mínim deteriorament dels murs. Els orificis d’encastament seran tan reduïts com sigui 
possible. 
Esforços. La fixació dels pals haurà de suportar esforços superiors als exigits als pals 
sense cap deteriorament de la fixació ni del suport o parapet que els sustenti. 
 
2.5.5.6. Instal·lació interior 
 
2.5.5.6.1. Equip 
 
• Subjecció 
L'equip d'encesa de les làmpades anirà subjecte a un tauler de material aïllant i 
incombustible, mitjançant cargols inoxidables i brides que permetin la subjecció dels 
elements i la seva substitució. El tauler haurà de penjar-se en els elements de 
subjecció del suport. 
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Podran ser dels anomenats equips compactes, els quals, sota un mateix envoltant, 
allotgen, a mes de la reactància, el condensador i l'arrencador en cas de ser 
necessari, aixi com els borns de connexió i cablejat i, a la seva part exterior, els 
connectors de connexió. 
• Connexions 
Es realitzaran amb terminals de tipus "Faston", segons Norma UNE 20425, allotjades 
en els seus corresponents connectors, de forma que només existeixi una posició de 
connexió. Quan s'utilitzen làmpades de vapor de sodi d'alta pressió es connectarà 
l'arrencador de tal forma que els impulsos incideixin en el contacte central de la 
làmpada. 
 
2.5.5.6.2. Muntatge interior 
El muntatge estarà constituït per un conductor de coure i doble aïllament de secció 
mínima de 2,5 mm2. 
Complirà la Norma UNE VV-1000. 
S'utilitzarà un muntatge bipolar per cada làmpada. El muntatge serà continu, sense 
empalmaments. 
L'extrem inferior està preparat per connectar amb l'equip segons l'apartat anterior. 
 
2.5.5.6.3. Caixa portafusibles 
S'utilitzarà una caixa de material aïllant i incombustible, dotada d'elements de 
connexió, borns i portafusibles amb tapa tancada mitjançant cargol imperdible, la qual, 
en ser retirada, farà que quedi desconnectada la instal·lació elèctrica del fanal. 
Aquesta caixa es fixarà al suport mitjançant cargolaria inoxidable. 
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2.5.5.6.4. Presa de terra 
El terminal de terra es fixarà a l'element adequat de que està proveït el suport, 
mitjançant un terminal de pressió i un cargol amb les seves corresponents valones, tot 
amb un material inoxidable. 
 
2.5.5.6.5. Fusibles 
S'utilitzaran cartutxos de tipus calibrat d'una intensitat nominal de 6A. fins 400 W. de 
potència de la làmpada i de 10 A. per als de 700 i 1000 W. 
Es col·locarà un fusible en tots els conductors actius. 
 
2.5.5.6.6. Normalització 
Tots els elements hauran de ser del model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals 
o intercanviables per aquests, pel que fa a dimensions, subjecció i connexions, sense 
necessitat d'operacions o elements accessoris. 
 
2.5.5.7.  Instal·lació d'equips en les llumeneres 
Quan es determini i en les llumeneres que disposin d'un compartiment separat per 
l'allotjament dels equips d'encesa de les làmpades, aquests s'allotjaran en l'esmentat 
compartiment i aniran subjectes a una placa mitjançant cargols de material inoxidable i 
brides que permetin la seva eventual substitució. 
Aquesta placa se subjectarà a la carcassa de la llumenera mitjançant cargolaria 
inoxidable i anirà provista d'un fiador que impedeixi la seva caiguda accidental, 
permetent la seva fàcil utilització en cas d'avaria. 
Aquest compartiment reunirà les condicions de seguretat i ventilació necessàries per al 
bon funcionament dels equips, d'acord amb la taula de característiques que figura en 
l'apartat corresponent en aquest Plec de Condicions. 
                Projecte d'urbanització del sector residencial Pla Parcial 2PP Era de les Monges 
  al municipi de Santa Coloma de Queralt. 
  PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
 
129 
 
Totes les connexions es realitzaran mitjançant terminals de tipus "Faston", Norma UNE 
20425, allotjades en els seus corresponents connectors i amb una posició de 
connexió. Quan s'utilitzin les làmpades de vapor de sodi d'alta pressió, es connectarà 
l'encesa de forma tal que els impulsos incideixin sobre el contacte central de la 
làmpada. 
El cablejat d'aquests equips serà capaç de resistir la temperatura de funcionament. 
Tots els elements hauran de ser del model normalitzat pels Serveis Tècnics Municipals 
o intercanviables pels mateixos, pel que fa a les dimensions, subjecció i connexions, 
sense necessitat d'operacions o elements accessoris. 
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2.6. XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
2.6.1. CONDICIONS GENERALS 
 
2.6.1.1. Àmbit d’aplicació 
Aquest plec de condicions tècniques serà d’aplicació a la prestació a contractar, 
realització del subministrament, explotació del servei o execució de les obres i 
col·locació de tubs, unions, juntes, claus i altres peces especials necessàries per 
formar les conduccions de proveïment i distribució d’aigües potables a pressió. 
 
2.6.1.2. Definicions de les instal·lacions i dels seus components 
S’entendrà per “canonada” la successió d’elements convenientment units, que, amb la 
intercalació de les unitats que permetin una econòmica i fàcil explotació del sistema, 
formen un conducte tancat, aïllat de l’exterior i que conserva les qualitats essencials de 
l’aigua per al subministrament públic, impedint la seva pèrdua i contaminació. 
S’anomena “xarxa de distribució” el conjunt de canonades instal·lades en l’interior 
d’una població i interconnectades entre sí, de les quals es deriven les preses per als 
usuaris. 
S’anomena “conducció” la canonada que du l’aigua des de la captació fins al dipòsit 
regulador o origen de la xarxa de distribució. 
S’anomena “artèria” la canonada de l’interior d’una població que enllaça un sector de 
la seva xarxa amb el conjunt, amb certa independència i sense que s’hi realitzin preses 
directes per usuaris. 
S’anomena “tub” l’element recte, de secció circular i buit que constitueix la major part 
de la canonada. Els elements que permetin canvi de direcció, empalmaments, 
derivacions, reduccions, unions amb altres elements, etc. s’anomenen peces 
especials. 
Les unions de tots els elements anteriors s’efectuaran mitjançant “juntes”, que poden 
ser de diversos tipus. 
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Els elements que permetin tallar el pas de l’aigua, evitar-ne el retrocés o reduir la 
pressió, s’anomenen claus o vàlvules. 
Els elements que permetin la sortida o entrada de l’aire a les conduccions o 
canonades s’anomenen “ventoses”. S’anomenen “desguassos” les unitats que 
permeten buidar les canonades pels seus punts baixos. 
Els elements que permetin disposar de l’aigua per usos públics s’anomenaran “boques 
de regatge, hidrants o fonts”. 
 
2.6.1.3. Pressions 
Per als tubs fabricats en sèrie, s’anomena “pressió normalitzada” (Pn) aquella d’acord 
amb la qual es classifiquen i timbren els tubs. 
Tret dels d’acer, els tubs que el comerç ofereix a la venda hauran passat en fàbrica la 
prova a aquesta pressió normalitzada, sense acusar la manca d’estanquitat. La pressió 
s’expressarà en kg/cm2. 
S’anomena “pressió de ruptura” (Pr) per a tubs de material homogeni la pressió 
hidràulica interior que produeix una tracció circumferencial en el tub igual a la tensió 
nominal de ruptura a tracció (sr) del material de que està fabricat: 
Pr = (2.e/D) . sr 
Essent D el diàmetre del tub i “e” el gruix de la paret del tub. 
S’entén per pressió de fissuració (Pf) per als tubs de formigó armat o pretesat, ambdós 
amb o sense camisa de xapa, aquella pressió que, en una prova de càrrega a pressió 
interior, faci aparèixer la primera fissura d’ almenys 0,2 mm d’amplada i 30 cm de 
longitud. 
La pressió màxima de treball (Pt) d’una canonada és la suma de la màxima pressió de 
servei més les sobrepressions, inclòs el cop d’ariet. 
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2.6.1.4. Coeficient de seguretat a ruptura per pressió hidràulica 
En els tubs de material homogeni, tret dels plàstics, sempre s’haurà de verificar: 
Pr ≥ 2Pn 
Pn/2 ≥ Pt 
Per tant, el coeficient de seguretat a ruptura serà: 
Pr/Pt ≥ 4 
En els tubs de formigó armat o pretesat, ambdós amb o sense camisa de xapa, 
sempre s’haurà de verificar: 
Pf ≥ 2,8 Pt. 
 
2.6.1.5. Factor de càrrega 
Es defineix com a factor de càrrega la relació (quocient) entre la càrrega vertical total 
sobre el tub en condicions de treball i la càrrega corresponent a la prova de flexió 
transversal. En la fixació hi influeixen les condicions de suport de la canonada (llits), la 
forma de la rasa, la classe de terreny natural i la qualitat i compactació del material de 
rebliment de la rasa. 
 
2.6.1.6. Càlcul mecànic 
Per al càlcul de les reaccions de suport, s’admet que aquestes són uniformes i 
verticals, amb un arc de suport igual a 120º sexagesimals en el cas de llit de formigó i 
de 80º sexagesimals per als casos de suport sobre graveta. Per al càlcul dels tubs, se 
suposarà un factor de càrrega d’1,5 en el cas de suport de graveta i factor de càrrega 
2 en el cas de llit de formigó. 
Igualment, es calcularà el suport i ancoratge dels colzes, canvis de direcció, 
reduccions, peces de derivació i, en general, tots aquells elements que estiguin 
sotmesos a accions que puguin originar moviments perjudicials. 
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2.6.1.7. Diàmetre nominal 
El diàmetre nominal (DN) és un nombre convencional de designació, que serveix per 
classificar per dimensions els tubs, peces i altres elements de les conduccions, i 
correspon al diàmetre interior teòric en mil·límetres, sense tenir en compte les 
toleràncies. Per als tubs de plàstic, el diàmetre nominal correspon a l’exterior teòric en 
mil·límetres, sense tenir en compte les toleràncies. 
 
2.6.1.8. Condicions generals sobre tubs i peces 
La superfície interior de qualsevol element serà llisa, sense que puguin admetre’s 
altres defectes de regularitat que els de caràcter accidental o local que quedin dins de 
les toleràncies prescrites i que no representin cap minva de la qualitat ni de la 
capacitat de desguàs. 
L’Administració es reserva el dret de verificar prèviament, per mitjà dels seus 
representants, els models, motlles i encofrats que s’hagin d’utilitzar per a la fabricació 
de qualsevol element. 
Els tubs i altres elements de la conducció estaran ben acabats, amb gruixos uniformes 
i curosament treballats, de manera que les parets exteriors, i especialment les 
interiors, quedin regulars i llises, amb arestes vives. 
Les superfícies de rodament, de fricció o contacte, les guies, anells, eixos, pinyons, 
engranatges, etc. Dels mecanismes estaran traçats, fabricats i instal·lats 
convenientment, de forma que assegurin de manera perfecta la posició i estanquitat 
dels òrgans mòbils o fixos, i que, alhora, tinguin un funcionament suau, precís, 
sensible i sense fallada dels aparells. 
Per un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada, totes les peces constitutives de 
mecanismes (claus, vàlvules, juntes mecàniques, etc.) seran rigorosament 
intercanviables. A aquest efecte, el seu muntatge es farà en fàbrica, emprant plantilles 
de precisió i mitjans adequats. 
Tots els elements de la conducció hauran de resistir sense danys els esforços que 
hagin de suportar en servei i durant les proves, i ser absolutament estancs, sense que 
es produeixi cap alteració en les característiques físiques, químiques bacteriològiques i 
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organolèptiques de les aigües, àdhuc tenint en compte el temps i els tractaments 
físico-químics a les que hagin pogut ser sotmeses. 
Tots els elements permetran el correcte acoblament del sistema de juntes emprat per 
a que aquestes siguin estanques, finalitat per la qual els extrems de qualsevol element 
estaran perfectament acabats per tal que les juntes siguin impermeables, sense 
defectes que repercuteixin en l’ajust i muntatge d’aquestes i evitant que s’hagi de 
forçar-les. 
Les vàlvules de comporta duran en el volant, o en una altra part clarament visible per 
al qui les ha d’accionar, un senyal indeleble que indiqui els sentits d’obertura i 
tancament. 
Les vàlvules de diàmetre nominal igual o superior a 500 mm estaran proveïdes, a més, 
d’indicador de recorregut d’obertura. 
 
2.6.1.9. Marcatge 
Tots els elements de la canonada duran els distintius següents com a mínim, realitzats 
mitjançant qualsevol procediment que n’asseguri la durada permanent: 
1. Marca de fàbrica. 
2. Diàmetre nominal. 
3. Pressió normalitzada en Kg/cm2, a excepció dels tubs de formigó armat i 
pretesat i plàstic, que duran la pressió de treball 4. Marca d’identificació d’ordre, 
edat o sèrie, que permeti trobar la data de fabricació i modalitats de les proves 
de recepció i lliurament. 
 
 
2.6.1.10. Proves en fàbrica i control de fabricació 
Els tubs, peces especials i altres elements de la canonada podran ser controlats per 
l’Administració durant el seu període de fabricació, per la qual cosa aquella nomenarà 
un representant que podrà assistir a les proves preceptives a les que s’han de 
sotmetre aquests elements d’acord amb les seves característiques normalitzades, 
comprovant-se, a més, dimensions i pesos. Independentment del compliment obligatori 
de la norma UNE 53131. 
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Independentment d’aquestes proves, l’Administració es reserva el dret de realitzar en 
fàbrica, i per mitjà dels seus representants, totes les verificacions de fabricació i assaig 
de materials que estimi precises per al control perfecte de les diverses etapes de 
fabricació, segons les prescripcions d’aquest plec. 
El fabricant avisarà el director d’obra, amb quinze dies d’antelació com a mínim, de 
l’inici de la fabricació i, en el seu cas, de la data en que es proposi efectuar les proves. 
Del resultat dels assaigs s’aixecarà acta, signada pel representant de l’Administració, 
el fabricant i el contractista. 
El director d’obra, cas de no assistir ell mateix o per delegació a les proves obligatòries 
en fàbrica, podrà exigir al contractista certificat de garantia de que s’efectuaren els 
assaigs de forma satisfactòria. 
 
2.6.1.11. Lliurament i transport. Proves de recepció en obra dels tubs i elements 
Després de les proves en fàbrica i control de fabricació, el contractista transportarà, 
descarregarà i dipositarà les peces o tubs comprats en els llocs especificats en el plec 
particular de prescripcions, ja sigui en el seu magatzem o a peu d’obra. 
Cada lliurament s’acompanyarà d’una fulla de ruta que especifiqui la naturalesa, 
nombre, tipus i referència de les peces que el composen, i es farà amb el temps i 
terminis senyalats en el plec particular. A falta d’indicació en aquest, el destí de cada 
lot o subministrament se sol·licitarà al director d’obra amb temps suficient. 
Les peces que hagin patit avaries durant el transport o que presentin defectes no 
apreciats a la recepció en fàbrica seran rebutjades. 
Si el director d’obra ho estima necessari, podrà ordenar en qualsevol moment la 
repetició de proves sobre les peces ja assajades en fàbrica. 
El contractista, avisat prèviament per escrit, facilitarà els mitjans necessaris per 
realitzar aquestes proves, de les que aixecarà acta. Els resultats obtinguts prevaldran 
sobre els de les primeres. 
Si els resultats d’aquestes últimes fossin favorables, les despeses seran a càrrec de 
l’Administració, i en cas contrari, correspondran al contractista, el qual, a més, haurà 
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de reemplaçar els tubs, peces, etc. Prèviament marcats com a defectuosos, procedint 
a retirar-los i a substituir-los en els terminis senyalats pel director d’obra. Si el 
contractista no ho fes, ho farà l’Administració però a costa del primer. 
 
2.6.1.12. Acceptació o rebuig dels tubs 
El material es classificarà per lots, i les proves s’efectuaran sobre mostres agafades de 
cada lot, tal i com s’indica en el mateix apartat, de forma que els resultats que 
s’obtinguin s’assignaran al total del lot. 
Els tubs que no satisfacin les condicions generals fixades en aquest plec seran 
rebutjats. 
Quan un tub, element de tub o junta no satisfaci en una prova, aquesta es repetirà 
respecte dues mostres més del lot assajat, i aquells s’acceptaran si el resultat 
d’ambdues és bo. 
L’acceptació d’un lot no exclou l’obligació del contractista d’efectuar els assaigs de 
canonada instal·lada i reposar, a càrrec seu, els tubs o peces que puguin patir 
deteriorament o ruptura durant el muntatge o les proves en rasa. 
 
2.6.1.13. Proves en rasa 
Un cop instal·lada la canonada, i abans de la seva reposició, es faran les proves 
preceptives de pressió interior i estanquitat, així com les que s’estableixin en el 
corresponent plec particular de l’obra. 
 
2.6.1.14. Despeses d’assaigs i proves 
Els assaigs i proves obligatòries seran a càrrec del contractista, i en el seu cas, del 
fabricant, tant en fàbrica com en rebre el material en obra i amb la canonada 
instal·lada. 
Si els resultats dels assaigs ocasionen el rebuig del material, també seran a càrrec del 
contractista aquells altres assaigs i proves en fàbrica o en obra que exigeixi el director 
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d’obra. Els assaigs i proves que s’hagin d’efectuar en els laboratoris oficials designats 
per l’Administració, com a conseqüència d’interpretacions dubtoses dels resultats dels 
assaigs realitzats en fàbrica o en la recepció del material en obra, seran abonats pel 
contractista o per l’Administració, a càrrec d’aquesta si, a causa d’ells, es rebutgessin 
o s’admetessin, respectivament, els elements assajats. 
El contractista està obligat a prendre les mesures necessàries per a que el director 
d’obra disposi del mitjans oportuns per realitzar les proves en rasa prescrites, sense 
que això suposi cap despesa addicional per l’Administració. 
 
2.6.2. CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS TUBS I 
ACCESSORIS PER A PROVEÏMENT 
 
2.6.2.1. Generalitats 
Tots els elements que entrin en la composició dels subministraments i obres 
procediran de tallers o fàbriques acceptats per l’Administració. 
Els materials normalment emprats en la fabricació de tubs i altres elements per a 
canonades seran els següents: foneria, acer, amiant-ciment, formigó, plom, bronze, 
cautxú i plàstic. 
L’Administració fixarà les condicions per a la recepció dels elements de la conducció 
fabricats amb els materials esmentats, i les decisions que prengui seran acceptades 
pel contractista. Els materials que s’emprin en la fabricació dels tubs hauran de 
respondre als requisits que s’indiquen en aquest plec. 
Apart dels controls que es facin en els laboratoris oficials, que seran preceptius en cas 
de dubte o discrepància, s’efectuaran anàlisis sistemàtiques durant el procés de 
fabricació. A aquest efecte, caldrà que el fabricant tingui a prop del taller un laboratori 
adient per a la determinació de les característiques exigides a cada material i 
reflectides en el plec. 
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2.6.2.2. Tubs de polietilè 
Els tubs de polietilè a instal·lar seran certificats, amb marca de qualitat visible en 
l’exterior dels mateixos. 
La certificació estarà d’acord amb les normes UNE corresponents: 
• UNE 53-131: Tubs de polietilè, per a conduccions d’aigua a pressió. Mesures, 
característiques i mètodes d’assaig. 
 
• UNE 53-188: Materials termoplàstics a base de polietilè i copolímers d’etilè. 
Característiques i mètodes d’assaig. 
 
• UNE 53-218: Determinació de la resistència al clivellament per tensions en 
ambients actius, dels materials plàstics de polietilè. 
 
• UNE 53-331: Criteris per la comprovació dels tubs a utilitzar en conduccions 
amb i sense pressió, sotmesos a càrregues externes. 
 
• UNE 53-404: Tubs i accessoris de polietilè d’alta densitat. Resistència química 
a fluids. 
 
• UNE 53-406: Unions de tubs de polietilè amb accessoris mecànics, per a 
conduccions de fluids a pressió. Determinació de la estanquitat a la pressió 
externa. 
 
• UNE 53-407: Unions de tubs de polietilè amb accessoris mecànics, per a 
conduccions de fluids a pressió. Determinació de estanquitat a la pressió 
interna al estar sotmesos a curvatura. 
 
• UNE 53-490: Tubs de polietilè pigmentat (no negres) per a conduccions 
subterrànies, encastats i ocults d’aigua a pressió. 
 
• UNE 53-966: Tubs de polietilè per a conduccions d’aigua a pressió. Mesures, 
característiques i mètodes d’assaig. 
En aquells materials que les normes UNE no resultin d’aplicació, s’exigiran els 
Certificats de Conformitat següents: 
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• CTC 06.05.97: Tubs de polietilè PE-100 i PE-80, per a conduccions d’aigua a 
pressió. 
 
• CTC 24.05.96/CC 11.07.96: Materials termoplàstics a base de polietilè i 
copolímers d’etilè per a tubs PE- 100 i PE-80 per a conducció d’aigua a 
pressió. 
 
 
2.6.2.2.1. Instal·lació de la canonada 
Segons el diàmetre dels tubs, s’estendrà el tub desenrotllant-lo, o efectuant les unions 
soldades prèvia la Introducció en les rases. 
El material de reblert de les rases estarà exempt de pedres cantelludes o amb arestes 
punxants que puguin malmetre el tub. 
El material es compactarà en tongades de 10 a 20 cm 
Les unions del material es realitzaran preferentment soldades a tope amb elements 
calefactors, amb soldadura amb resistència elèctrica inserides o amb soldadura de 
maneguets amb elements calefactors. 
Les unions les realitzaran operaris qualificats, amb utillatge idoni i observant les 
normes de treball, verificant-se la qualitat mitjançant assaigs destructius o no 
destructius. 
El procés de soldadura a tope seguirà les següents passes: 
• Referendat: Els extrems del tub es sotmeten al ribot mecànic circular per 
garantir una perfecta unió en tot el perímetre. 
 
• Igualació: Pressionant les superfícies a unir sobre un element calefactor. El 
temps d’escalfament serà el necessari perquè l’alçada del cordó de plàstic fos 
assoleixi una dimensió normalitzada. 
 
Escalfament: en els temps tipificats per cada tub. 
 
Contacte de superfícies: ràpidament sense que es refredin les superfícies. 
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• Unió: Les superfícies plastificades s’ajunten lentament i s’augmenta la pressió 
fins els 0,15 N/mm2. En el temps de refredat la canonada no ha de patir cap 
esforç. 
 
S’utilitzaran accessoris mecànics en les unions amb les vàlvules, i colzes de 
fundició de les arquetes. 
 
2.6.2.2.2. Proves 
En canonades de petit diàmetre s’efectuaran proves parcials de pressió interna per 
trams que no superin 500 metres. 
Abans de començar la prova, els accessoris de la conducció i la canonada han d’estar 
col·locats en la seva posició definitiva. La rasa ha d’estar parcialment plena, per 
impedir el moviment de la canonada, deixant les unions descobertes. 
S’omplirà d’aigua lentament de baix cap a dalt, deixant sortir tot l’aire. Es farà pujar 
lentament la pressió a una velocitat no superior a 1 kg/cm2, arribant a la pressió de 1,4 
vegades la màxima de treball. 
Una vegada estabilitzada la pressió s’aturarà la prova durant 30 minuts, considerant-se 
satisfactòria la mateixa si no es produeix un descens de pressió superior a:  
√p/5 
A continuació es baixarà la pressió a 2 Kg/cm2, deixant la canonada en càrrega per 
efectuar l’assaig oficial al dia següent. 
En cas de que el manòmetre acusi una pèrdua de pressió superior al tolerat, es 
recorrerà el tram per detectar el punt de fuita. 
En les canonades de major diàmetre, es seguirà el procediment descrit en les normes 
CEN, verificant-se la relació entre els logaritmes de les reduccions de pressió i els 
logaritmes dels temps transcorreguts. 
2.6.2.3. Tubs de plàstic 
 
2.6.2.3.1. Polietilè 
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El polietilè pur podrà ser fabricat a alta pressió (polietilè de baixa densitat) o a baixa 
pressió (polietilè d’alta dens).  El polietilè pur fabricat a alta pressió (baixa densitat) que 
s’utilitzi en canonades tindrà les següents característiques: 
• Pes específic: 0,93 g/ml. 
• Coeficient de dilatació lineal: 200 a 230 milionèsimes per º C. 
• Temperatura de reblaniment: no menor de 87º C. 
• Mòdul d’elasticitat: com a mínim 1.200 kg/cm2. 
• Valor mínim de la tensió màxima del material a tracció: 100 kg/cm2. 
El polietilè pur fabricat a baixa pressió (alta densitat) que s’utilitzi en canonades tindrà 
les següents característiques: 
• Pes específic: 0,94 g/ml. 
• Coeficient de dilatació lineal: 200 a 230 milionèsimes per º C. 
• Temperatura de reblaniment: no menor de 100º C. 
• Mòdul d’elasticitat: com a mínim 9.000 kg/cm2. 
• Valor mínim de la tensió màxima del material a tracció: 190 kg/cm2. 
 
2.6.2.3.2 Proves 
2.6.2.3.2.1. Prova de flexió transversal 
Igual a la practicada en tubs d’amiant-ciment. 
 
2.6.2.3.3. Fabricació 
Els tubs de plàstic es fabricaran en instal·lacions especialment preparades, amb tots 
els dispositius que 
calguin per obtenir una producció sistematitzada i amb un laboratori mínim necessari 
per comprovar per mostreig almenys les condicions de resistència i absorció exigides 
al material. 
La tensió de ruptura del material a tracció per pressió interior serà la corresponent a 50 
anys de vida útil de l’obra per a la temperatura de circulació de l’aigua (20º C). 
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2.6.2.4. Proves obligatòries per a tots els tubs 
 
2.6.2.4.1. Examen visual de l’aspecte general dels tubs i 
comprovació de dimensions. Gruixos i rectitud dels 
tubs. 
Cada tub es presentarà separadament, se’l farà rodar per dos carrils horitzontals i 
paral·lels, amb una separació entre eixos igual als 2/3 de la longitud nominal dels tubs. 
S’examinarà per l’interior i exterior del 
tub i es prendran les mesures de les seves dimensions, el gruix en diferents punts i la 
fletxa per determinar la possible curvatura que pugui presentar. 
Els tubs de foneria es copejaran moderadament per assegurar-se que no tenen 
cavitats ni bufaments. 
 
2.6.2.4.2. Proves d’estanqueïtat 
Els tubs que es s’han de provar es col·locaran en una màquina hidràulica, assegurant-
ne d’estanqueïtat en els extrems mitjançant dispositius adequats. 
Es disposarà d’un manòmetre degudament contrastat i d’una clau de purga. 
En començar la prova es mantindrà oberta la clau de purga, iniciant-se la injecció 
d’aigua i comprovant que ha estat expulsada la totalitat de l’aire i que, per consegüent, 
el tub està ple d’aigua. Un cop aconseguida l’expulsió de l’aire, es tanca la clau de 
purga i s’eleva regular i lentament la pressió fins que el manòmetre indiqui que s’ha 
assolit la pressió màxima de prova. 
La pressió màxima de prova d’estanqueïtat serà la normalitzada per als tubs de 
foneria, acer i amiant ciment; el doble de la pressió de treball per als tubs de formigó i 
quatre vegades la pressió de treball per als tubs de plàstic. Aquesta pressió es manté 
en els tubs d’amiant-ciment, plàstic, acer i foneria 30 segons, i en els de formigó dues 
hores. 
Durant el temps de la prova no es produirà cap pèrdua ni exsudació visible en les 
superfícies exteriors. 
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2.6.2.4.3. Prova a pressió hidràulica interior 
El tub objecte d’assaig serà sotmès a pressió hidràulica interior, utilitzant en els 
extrems i per al tancament dispositius hermètics, evitant qualsevol esforç axial, així 
com flexió longitudinal. 
Se sotmetrà a una pressió creixent de forma gradual amb un increment no superior a 2 
kg/cm2 fins arribar a la ruptura o a la fissuració, segons els casos. 
 
2.6.2.5. Materials per a peces, juntes i revestiment de tubs 
 
2.6.2.5.1. Acer 
L’acer per a peces com ara perns, collarets, cintures, etc. serà ben batut, no trencadís, 
dolç, mal·leable en fred, d’una contextura fibrosa i homogènia, sense pèls, esquerdes, 
cremades ni qualsevol altre defecte. Seran rebutjades les peces que s’enfonsin o 
esquerdin sota el punxó o que en ser corbades s’esquincin o tallin. 
 
2.6.2.5.2. Plom 
El plom per a juntes serà de primera fusió i no podrà contenir més de 0,5% de 
matèries estranyes, serà mal·leable i no presentarà pèls ni esquerdes quan es treballi 
al martell. No presentarà indicis d’hidròxid plumbós que és soluble i altament verinós i 
pot produir-se al contacte amb aigües que porten oxigen abundant en dissolució. 
2.6.2.5.3. Bronze 
El bronze que s’hagi d’emprar haurà de ser sa, homogeni, sense bufaments ni 
rugositats. La seva composició serà de noranta dos octaus (92/8), en relació a l’aleació 
de coure i estany. 
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2.6.2.5.4. Cautxú natural 
El cautxú natural emprat en les juntes haurà de ser vulcanitzat, homogeni, exempt de 
cautxú regenerat i tenir un pes específic no superior a 1,1 kg/dm3 
Estarà totalment exempt de coure, antimoni, mercuri, manganès, plom i òxids 
metàl·lics, tret de l’òxid de zinc. 
Les peces de cautxú es tractaran amb antioxidants. 
 
2.6.2.5.5. Cautxú sintètic 
Es prohibeix l’ús de cautxú regenerat, així com la presència de coure, antimoni, 
mercuri, manganès, plom i òxids metàl·lics, tret de l’òxid de zinc. 
Les característiques físiques i tecnològiques seran les mateixes que les indicades per 
al cautxú natural. 
 
2.6.2.5.6. Cordes 
Les cordes per als fons de les juntes de cànem, trenades, seques i totalment exemptes 
de fenols o altres substàncies que puguin donar gust a l’aigua tractada amb clor o 
cloramina (clor i amoníac). 
 
2.6.2.5.7. Pintures, esmalts i emulsions 
Per a la imprimació s’utilitzarà un compost de brees de quitrà processades i olis de 
quitrà refinats, perfectament barrejats i de forma que s’obtingui una massa 
suficientment fluida per poder ser aplicada en fred a brotxa o per polvorització. La 
pintura d’imprimació no contindrà benzol ni qualsevol altre dissolvent tòxic o altament 
volàtil, ni mostrarà tendència a produir sediments en els recipients on estigui 
continguda. 
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L’esmalt estarà compost d’una brea de quitrà, processada de forma especial, 
combinada amb un “filer” mineral inert. No contindrà asfalts de base natural ni derivats 
del petroli. 
 
2.6.3. PROTECCIÓ DE CANONADES 
 
2.6.3.1. Generalitats 
La corrosió de les canonades depèn principalment del medi ambient on estan 
col·locades, del seu material de fabricació i del règim de funcionament a les que estan 
sotmeses. 
Les canonades destinades a proveïment d’aigua es projecten ordinàriament 
enterrades, per la qual cosa 
aquest supòsit es tracta de manera particular. 
Qualsevol sistema de protecció reunirà les següents condicions: 
a) Bona adherència a la superfície de la canonada a protegir. 
b) Resistència física i química enfront el medi corrosiu on està situada. 
c) Impermeabilitat a l’esmentat medi corrosiu. 
 
2.6.3.2. Factors que influeixen en la corrosió 
Els factors que influeixen en la corrosió de canonades metàl·liques o de les armadures 
de les canonades de formigó poden enquadrar-se en els següents grups: 
• La porositat del terra, que determina l’aireig i, per tant, l’afluència d’oxigen a la 
superfície de la peça metàl·lica. 
• Els electròlits existents al terra, que en determinen la conductivitat. 
• Factors elèctrics, com ara la diferència de potencial existent entre dos punts de 
la superfície del metall, el contacte entre dos metalls diferents i els corrents 
paràsits. 
• El pH d’equilibri de l’aigua i del terreny. 
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• L’acció bacteriana, que influeix en la corrosió de canonades enterrades junt 
amb l’aireig i la presencia de sals solubles. 
• L’augment de l’agressivitat, produït per la superposició de dos o més dels 
anteriors factors. 
 
 
2.6.4. INSTAL·LACIÓ DE CANONADES 
 
2.6.4.1. Transport i manipulació 
En les operacions de càrrega, transport i descàrrega dels tubs s’evitaran els xocs, 
sempre perjudicials; es dipositaran a terra sense brusquedats, sense deixar-los caure; 
s’evitarà rodar-los sobre pedres i, en general, es prendran les precaucions necessàries 
per al seu ús, de forma que no pateixin cops d’importància. 
En el transport i apilat es tindrà en compte el nombre de capes de tubs que poden 
apilar-se, de manera que les càrregues d’aixafament no superin el 50% de les de 
prova. 
En el supòsit que la rasa encara no estigués oberta, la canonada es col·locarà, sempre 
que sigui possible, en el costat oposat a aquell en el qual es pensi dipositar els 
productes de l’excavació, i de forma que quedi protegida del trànsit dels explosius, etc. 
Els tubs de formigó acabats de fabricar no han d’emmagatzemar-se en l’esvoranc per 
un llarg període de temps en condicions que puguin patir assecaments excessius o 
freds intensos. Si calgués fer-ho, es prendran les precaucions oportunes per evitar 
efectes perjudicials en els tubs. 
Els tubs aplegats a la vora de les rases i ja disposats per al muntatge seran examinats 
per un representant de l’Administració. Es rebutjaran aquells que presentin algun 
defecte perjudicial. 
 
2.6.4.2. Rases per allotjament de canonades 
La profunditat mínima de les rases es determinarà de forma que les canonades 
resultin protegides dels efectes del tràfic i càrregues exteriors, així com preservades de 
les variacions de temperatura del medi ambient. Per això, el projectista haurà de tenir 
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en compte la situació de la canonada (segons sigui a sota calçada o en lloc de tràfic 
més o menys intens, o sota voreres o lloc sense tràfic), el tipus de rebliment, la 
pavimentació si n’hi ha, la forma i qualitat del llit de suport, la naturalesa de les terres, 
etc. Com a norma general, sota calçades o en terreny de tràfic rodat possible la 
profunditat mínima serà tal que la generatriu superior de la canonada quedi, almenys, 
a 1 m de la superfície; en voreres o en lloc sense tràfic rodat pot disminuir-se aquest 
revestiment a 60 cm. Si el revestiment indicat com a mínim no pogués respectar-se per 
raons topogràfiques o per altres canalitzacions, es prendran les mesures de protecció 
necessàries. 
Les conduccions d’aigua potable se situaran en un pla superior a les de sanejament, 
amb distàncies vertical i horitzontal entre una i l’altra no inferiors a 1 m, mesurat entre 
plans tangents, horitzontals i verticals més pròxims entre sí. En obres de poca 
importància, i sempre que es justifiqui degudament, podrà reduir-se el valor esmentat 
d’1 m fins a 50 cm. Si aquestes distàncies no poguessin mantenir-se o calguessin 
creuaments amb d’altres canalitzacions, s’hauran d’adoptar precaucions especials. 
L’amplada de les rases ha de ser suficient per a que els operaris treballin en bones 
condicions, quedant, segons el tipus de canonada, prou espai per a que l’operari 
instal·lador pugui fer el seu treball amb tota garantia. L’amplada de la rasa depèn de la 
mida de la canonada, profunditat de la rasa, talussos de les parets laterals, naturalesa 
del terreny i consegüent necessitat o no d’apuntalament, etc. Com a norma general, 
l’amplada mínima no ha de ser inferior a 60 cm i s’ha de deixar un espai de 15 a 30 cm 
a cada costat del tub, segons el tipus de juntes. A l’hora de projectar l’amplada de la 
rasa es tindrà en compte si la seva profunditat o el pendent de la seva solera exigeixen 
el muntatge dels tubs amb mitjans auxiliars especials (pòrtics, carretons, etc.). Es 
recomana que no transcorrin més de 8 dies entre l’excavació de la rasa i la col·locació 
de la canonada. 
Si en el cas de terrenys argilosos o margosos de fàcil meteorització fos absolutament 
imprescindible efectuar l’obertura de les rases amb més termini, s’haurà de deixar 
sense excavar uns 20 cm sobre la rasant de la solera, per realitzar-ne l’acabat en un 
termini inferior a l’esmentat. 
Les rases poden obrir-se a mà o mecànicament, però, en qualsevol cas, el seu traçat 
ha de ser correcte, perfectament alineades en planta i amb la rasant uniforme, tret que 
el tipus de junta requereixi que s’obrin nínxols. Aquests nínxols del fons i de les parets 
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no han de fer-se fins al moment de muntar els tubs i a mesura que es verifiqui aquesta 
operació, per tal d’assegurar la seva posició i conservació. 
S’excavarà fins a la línia de la rasant sempre que el terreny sigui uniforme; si queden 
al descobert pedres, fonaments, roques, etc., caldrà excavar per sota de la rasant per 
tal d’efectuar un rebliment posterior. 
Normalment, aquesta excavació complementària tindrà de 15 a 30 cm de gruix. Si 
s’han de fer voladures per a les excavacions, en especial en poblacions, s’adoptaran 
precaucions per la protecció de persones o propietats, sempre d’acord amb la 
legislació vigent i les ordenances municipals, si n’és el cas. 
El material procedent de l’excavació s’apilarà suficientment allunyat de la vora de les 
rases per tal d’evitar l’enfonsament d’aquestes o que el despreniment del material 
pugui posar en perill els treballadors. En el cas que les excavacions afectin paviments, 
els materials que puguin usar-se en la seva restauració seran separats del material 
general de l’excavació. 
El rebliment de les excavacions complementàries realitzades per sota de la rasant es 
regularitzarà, deixant una rasant uniforme. El rebliment s’efectuarà, preferentment, 
amb sorra despresa, grava o pedra matxucada, sempre que la mida d’aquesta no 
excedeixi els 2 cm. S’evitarà l’ús de terres inadequades. 
Aquests rebliments es piconaran curosament per capes i es regularitzarà la superfície. 
En el cas que el fons de la rasa s’ompli amb sorra o grava, els nínxols per a les juntes 
s’efectuaran en el rebliment. 
Aquests rebliments són diferents dels llits de suport dels tubs, i la seva única finalitat 
és la de deixar un rasant uniforme. 
Quan, per la seva naturalesa, el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o 
peces especials, es compactarà o consolidarà pels procediments que s’ordenin i amb 
temps suficient. En el cas que es descobreixi un terreny excepcionalment dolent, es 
decidirà la possibilitat de construir un fonament especial (suports discontinus en blocs, 
puntals, etc.). 
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2.6.4.3. Muntatge de tubs i rebliment de rases 
El muntatge de la canonada l’ha de realitzar personal experimentat, el qual, alhora, 
vigilarà el posterior rebliment de la rasa, en especial la compactació directament als 
tubs. 
Generalment, els tubs no es recolzaran directament sobre la rasant de la rasa, sinó 
sobre llits. Per al càlcul de les reaccions de suport es tindrà en compte el tipus de llit. 
Tret de clàusules diferents en el plec de prescripcions tècniques particulars, es tindran 
en compte les següents consideracions, segons el diàmetre del tub, la qualitat i 
naturalesa del terreny. 
En canonades de diàmetre inferior a 30 cm seran suficients llits de grava, sorra o 
graveta o terra millorat amb un gruix mínim de 15 cm. 
En canonades amb un diàmetre comprès entre 30 i 60 cm, el projectista tindrà en 
compte les característiques del terreny, tipus de material, etc., i prendrà les 
precaucions necessàries, incloses les que es descriuen en el següent apartat. 
En canonades amb diàmetre superior a 60 cm es tindrà en compte: 
a) Terrenys normals i de roca. En aquest tipus de terreny s’estendrà un llit de 
graveta o de pedra matxucada, amb una mida màxima de 25 mm i mínima de 5 
mm tot al llarg de la rasa, amb un gruix d’1/6 del diàmetre exterior del tub i 
mínim de 20 cm. En aquest cas, la graveta actuarà de drenatge, al qual es 
donarà sortida en els punts convenients. 
 
b) Terreny dolent. Si el terreny és dolent (fangs, rebliments, etc.), s’estendrà sobre 
tota la solera de la rasa una capa de formigó pobre, tot-u, de 150 kg de ciment 
/m3 i amb un gruix de 15 cm. 
 
Sobre aquesta capa se situaran els tubs i el formigonat posteriorment amb 
formigó de 200 kg de ciment/m3, de forma que el gruix entre la generatriu 
inferior del tub i la solera de formigó pobre tingui 15 cm de gruix. El formigó 
s’estendrà fins que la capa de suport correspongui a un angle de 120º 
sexagesimals en el centre del tub. 
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c) Terrenys excepcionalment dolents. Aquests terrenys, com ara els lliscants, els 
que estiguin constituïts per argiles expansives amb humitat variable, els que 
estan en el marge de rius de previsible desaparició i altres anàlegs, es 
tractaran amb disposicions adequades en cada cas, essent criteri general el 
procurar evitar-los, inclús amb augment del pressupost. 
Abans de baixar-los a la rasa, s’examinaran els tubs i s’apartaran els que presentin 
deterioraments perjudicials. Es baixaran al fons de la rasa amb precaució, emprant els 
elements idonis segons el seu pes i longitud. 
Un cop situats els tubs en el fons de la rasa, s’examinaran per cerciorar-se que el seu 
interior es troba lliure de pedres, terra, eines de treball, etc., i es realitzarà el seu 
centrat i perfecta alineació. Seguidament es procedirà a falcar-los i apuntalar-los amb 
una mica de material de rebliment per impedir-ne el moviment. Cada tub s’haurà de 
centrar perfectament amb els adjacents; en el cas de rases amb pendents superiors al 
10%, la canonada es col·locarà en sentit ascendent. Si a parer de l’Administració no és 
possible col·locar-la en sentit ascendent, es prendran les degudes precaucions per 
evitar el lliscament dels tubs. Si calgués reajustar algun tub, s’aixecarà el rebliment i es 
prepararà com per a la seva primera col·locació. 
Quan s’interrompi la col·locació de canonades, es taparan els extrems lliures per 
impedir l’entrada d’aigua o cossos estranys, procedint, malgrat aquesta precaució, a 
examinar amb cura l’interior de la canonada en reprendre el treball per si s’hagués 
pogut introduir algun cos estrany. 
Les canonades i rases es mantindran lliures d’aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos en l’excavació. Per procedir al rebliment de les rases es precisarà 
autorització expressa de l’Administració. 
Generalment no es col·locaran més de 100 m de canonada sense el rebliment, 
almenys parcial, per evitar la possible flotació dels tubs en cas d’inundació de la rasa i 
també per protegir-los dels cops. 
Un cop col·locada la canonada, el rebliment de les rases es compactarà per capes 
successives. Les primeres capes fins uns 30 cm per sobre de la generatriu superior del 
tub es faran evitant col·locar pedres o graves amb diàmetres superiors a 2 cm, i amb 
un grau de compactació no menor del 95% del proctor normal. La resta podran 
contenir material més gruixut, i es recomana, tanmateix, no emprar elements de 
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dimensions superiors als 20 cm en el primer metre, i amb un grau de compactació del 
100% del proctor normal. Quan els assentaments previsibles de les terres de rebliment 
no tinguin conseqüències de consideració, podrà admetre’s el rebliment total amb una 
compactació al 95% del proctor normal. Es tindrà especial cura en el procediment 
emprat per terraplenar rases i consolidar rebliments, de forma que no produeixin 
moviments en les canonades. No es reblaran les rases, normalment, en temps de 
grans gelades o amb material gelat. 
 
2.6.4.4. Juntes 
En l’elecció del tipus de junta, el projectista tindrà en compte les sol·licitacions 
externes i internes a les que ha d’estar sotmesa la canonada, rigidesa del llit de suport, 
pressió hidràulica, etc., així com l’agressivitat del terreny i altres agents que puguin 
alterar els materials que constitueixin la junta. En qualsevol cas, les juntes seran 
estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics i no produiran 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Quan les juntes siguin 
rígides, no s’acabaran fins que no hi hagi un nombre suficient de tubs col·locats al 
davant per tal de permetre una correcta situació en alineació i rasant. 
Les juntes per a les peces especials seran anàlogues a les de la resta de la canonada, 
tret del cas de les peces, els elements contigus de les quals siguin visitables o 
desmuntables, supòsit en el que es col·locaran juntes de fàcil desmuntatge. 
El projectista fixarà les condicions que han de complir els elements que s’hagin de 
subministrar a l’obra per executar les juntes. Està obligat a presentar plànols i detalls 
de la junta que s’utilitzi d’acord amb les condicions del projecte, així com les 
característiques dels materials, elements que la formen i descripció del muntatge, a fi i 
efecte que l’Administració, en cas d’acceptar-la, prèvies les proves i assaigs que estimi 
oportuns, pugui comprovar en tot moment la correspondència entre el subministrament 
i muntatge de les juntes i la proposició acceptada. 
Entre les juntes a les que es refereixen els anteriors apartats, es troben les 
anomenades de brides mecàniques i de maneguet. En el cas que no s’estableixin 
condicions expresses sobre aquestes juntes, es tindran en compte les següents: 
a) Les juntes a base de brides s’executaran interposant entre les dues corones una 
volandera de plom de 3 mm de gruix com a mínim, perfectament centrada, que serà 
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fortament comprimida amb els cargols passants; les femelles s’hauran de collar 
alternativament, a fi i efecte de produir una pressió uniforme sobre totes les parts de la 
brida; aquesta operació també es farà així en el cas que, per fuita d’aigua, fos 
necessari ajustar més les brides. Es prohibeixen les volanderes de cartró, i 
l’Administració podrà autoritzar les juntes a base de goma especial amb entramat de 
filferro o qualsevol altre tipus. 
b) Les juntes mecàniques estan constituïdes a base d’elements metàl·lics, 
independents del tub, goma o material similar i cargols amb collarí d’ajust o sense ell. 
En tot els casos cal que els extrems dels tubs siguin perfectament cilíndrics per 
aconseguir un bon ajustatge dels anells de goma. Es tindrà especial cura en col·locar 
la junta per igual al voltant de la unió, evitant la torsió dels anells de goma. Els extrems 
dels tubs no quedaran a tope, sinó amb un petit joc per permetre lleugers moviments 
relatius. En els elements mecànics es comprovarà que no hi ha ruptura ni defectes de 
foneria; s’examinarà el bon estat dels filets de les rosques dels cargols i de les 
femelles i es comprovarà també que els diàmetres i longituds dels cargols són els que 
corresponen a la junta proposada i a la mida del tub. Els cargols i femelles es collaran 
alternativament a fi i efecte de produir una pressió uniforme sobre totes les parts del 
collarí, i es collaran inicialment a mà i al final amb la clau adequada, preferentment 
amb limitació del parell de torsió. Com orientació, el parell de torsió per a cargols de 15 
mm de diàmetre no sobrepassarà els 7 m/kg; per a cargols de 25 mm de diàmetre serà 
de 10 a 14 m/kg i per a cargols amb un diàmetre de 32 mm, el parell de torsió estarà 
comprès entre els 12 i 17 m/kg. 
c) Quan la unió dels tubs es faci per maneguet del mateix material i anell de goma, a 
més de la precaució general pel que fa a la torsió dels anells, s’haurà de vigilar el 
centrat perfecte de la junta. 
En les juntes que requereixin en obra treballs especials per a la seva execució 
(soldadura, formigonat, retacat, etc.), el projectista haurà de detallar, a més a més, el 
procés d’execució d’aquestes operacions. 
Entre aquestes juntes es troben les anomenades d’endoll i fil i les juntes soldades, per 
a les quals es tindrà en compte: 
a) Les juntes d’endoll i fil podran efectuar-se en calent i en fred. En les juntes en 
calent, el material d’empaquetatge podrà ser de fil d’amiant, paper tractat, fil de cànem, 
etc. Les juntes d’endoll i cordó en fred s’efectuaran retacant en fred capes successives 
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de fils de plom amb ànima de cànem generalment. La xapa d’acer destinada a formar 
l’endoll o fil de la junta ha de tenir la suficient rigidesa per evitar les possibles 
deformacions que puguin produir-se durant les operacions de transport, col·locació i de 
retacat. Es prohibeix l’ús de xapa de gruix inferior a 5 mm. 
b) Les unions soldades a tope tindran una perfecta coincidència, regularitat de forma i 
neteja dels extrems dels tubs. Caldrà limitar-se la màxima amplada de la soldadura i 
s’escollirà el tipus d’elèctrode convenient. Se sotmetran a assaigs mecànics que 
assegurin una resistència a tracció igual, almenys, a la de la resistència nominal a la 
ruptura de la xapa. 
 
2.6.4.5. Subjecció i suport en colzes, derivacions i altres peces 
Un cop muntats els tubs i les peces, es procedirà a la subjecció i suport dels colzes, 
canvis de direcció, reduccions, peces de derivació i tots aquells elements que estiguin 
sotmesos a accions que puguin originar desviacions perjudicials. 
Segons la importància de les embranzides, aquests suports o subjeccions seran de 
formigó o metàl·lics, establerts sobre terrenys de resistència suficient i amb el 
desenvolupament precís per evitar que puguin ser moguts pels esforços que suporten. 
Han de ser accessibles per a la seva reparació. 
En tubs de polietilè les bagues de subjecció seran preferentment de nylon proveïdes 
de sivella de tesat. 
 
2.6.4.6. Obres de fàbrica 
Les obres de fàbrica necessàries per allotjament de vàlvules, ventoses i altres 
elements es constituiran amb les dimensions adequades per la fàcil manipulació 
d’aquelles. Es protegiran amb tapes adequades d’ús senzill i de resistència apropiada 
al seu lloc d’ubicació. 
En cas de necessitat hauran de tenir el desguàs adequat. 
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2.6.4.7. Rentat de canonades 
Abans que es posin en servei, les canalitzacions han de ser sotmeses a un rentat i a 
un tractament de depuració bacteriològica adequat. A aquests efectes, la xarxa tindrà 
les claus i desguassos necessaris, no només per l’explotació, sinó per facilitar 
aquestes operacions. 
 
2.6.5. PROVES DE LA CANONADA INSTAL·LADA 
 
2.6.5.1. Prova de pressió interior 
Abans de començar la prova han d’estar col·locats en la seva posició definitiva tots els 
accessoris de la conducció. La rasa ha d’estar parcialment plena, deixant les juntes 
descobertes. 
Es col·locarà una bomba en el punt més baix de la canonada que hagi d’assajar-se i 
estarà proveïda de dos manòmetres, dels quals un serà proporcionat per 
l’Administració o prèviament comprovat per ella. 
La pressió interior de prova en rasa de la canonada permetrà assolir en el punt més 
baix del tram en prova 1,4 vegades la pressió màxima de treball en el punt de més 
pressió. La pressió es farà pujar lentament de forma que el seu increment no superi 1 
kg/cm2/min. 
Un cop obtinguda la pressió, s’aturarà durant 30 minuts, i es considerarà satisfactòria 
si, durant aquest temps, el manòmetre no acusa un descens superior a Ö p/5, essent 
“p” la pressió de prova en rasa en kg/cm2. Quan el descens del manòmetre sigui 
superior, es corregiran els defectes observats repassant les juntes que perdin aigua, 
canviant, si cal, algun tub. 
En el cas de canonades de formigó i amiant-ciment, la canonada es tindrà plena 
d’aigua almenys 24 hores prèviament a la prova de pressió. 
En casos molt especials en els quals l’escassetat d’aigua o altres causes facin difícil 
l’ompliment de la 
canonada durant el muntatge, el contractista podrà proposar, raonadament, la 
utilització d’un altre sistema especial que permeti provar juntes amb idèntica seguretat. 
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2.6.5.2. Proves d’estanqueïtat 
Després d’haver-se completat satisfactòriament la prova de pressió interior, s’haurà de 
realitzar la d’estanquitat. 
La pressió de prova d’estanquitat serà la màxima estàtica que existeixi en el tram de la 
canonada objecte de la prova. 
La durada de la prova d’estanquitat serà de dues hores, i la pèrdua d’aquest temps 
serà inferior al valor ofert per la fórmula: V = K ·L ·D, en la qual: 
V: pèrdua total en la prova en litres. 
L: longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
D: diàmetre interior, en metres. 
K: coeficient depenent del material (1 a 0,25). 
De tota manera, siguin quines siguin les pèrdues fixades, si aquestes se sobrepassen, 
el contractista, a càrrec seu, repassarà totes les juntes i els tubs defectuosos. 
Igualment, està obligat a reparar qualsevol pèrdua apreciable d’aigua, inclòs quan el 
total sigui inferior a l’admissible. 
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2.7. CANALITZACIONS PER A PASSOS DE SERVEIS SOTA CALÇADA 
 
2.7.1. CANALITZACIONS AMB TUBS DE POLIETILÈ 
 
a) Definició 
Canalitzacions amb dos tubs de polietilè corrugat de 125 cm de diàmetre, col·locats en 
una rasa i recoberts de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
• Col·locació dels tubs. 
• Unió dels tubs. 
• Reblert de la rasa amb formigó. 
 
b) Condicions generals 
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes. Els tubs 
s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa. 
No hi ha d'haver contactes entre els tubs. 
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara 
disgregacions o buits a la massa. 
• Gruix del formigó per sota del tub més baix............................................ >= 5 cm 
• Resistència característica estimada del formigó (Fest) ......................... >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
c) Procés d’execució 
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions 
d'execució de junts i reblert de rasa. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
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El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s’iniciï el seu adormiment i l'abocada 
s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de 
formigó. 
 
d) Amidament 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els 
eixos dels elements o dels punts per connectar. 
 
e) Normativa de compliment obligatori 
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització. 
• EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
 
2.7.2. PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE 
SERVEIS 
 
a) Definició 
Pericó de paret de formigó sobre solera de maó calat col·locat sobre llit de sorra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
• Preparació del llit amb sorra compactada. 
• Col·locació de la solera de maons calats. 
• Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos 
de tubs, etc. 
• Preparació per a la col·locació del marc de la tapa. 
 
b) Condicions generals 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. Les parets 
han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
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Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats 
amb el paviment. 
• Resistència característica estimada del formigó (Fest) ......................... >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
 
c) Toleràncies d'execució 
 
• Nivell de la solera .................................................................................. ± 20 mm 
• Aplomat de les parets .............................................................................. ± 5 mm 
• Dimensions interiors ....................................................... ± 1% dimensió nominal 
• Gruix de la paret ................................................................... ± 1% gruix nominal 
 
d) Execució 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s’iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha 
de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 
 
e) Amidament 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
f) Normativa de compliment obligatori 
 
• EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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2.7.3. ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE 
CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
a) Definició 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. L'execució de la unitat 
d'obra inclou les operacions següents: 
• Comprovació de la superfície de recolzament. 
• Col·locació del morter d'anivellament. 
• Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter. 
 
b) Condicions generals 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets del pericó 
anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de 
tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir 
sorolls. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral i mantenir el seu pendent. 
 
c) Toleràncies d'execució 
 
• Nivell entre la tapa i el paviment .............................................................. ± 2 mm 
 
d) Execució 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 
condicions exigides per al material. 
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e) Amidament 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
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2.8. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
2.8.1. MARQUES VIALS 
 
a) Definició 
Compren l’abalisament horitzontal en el seu aspecte de marques vials sobre el 
paviment per a separació de vies de circulació i les bandes continues de prohibició 
d’avançament amb pintura reflectant així com les reflectants de color blanc de 
separació de voral i calçada. En el cas de les marques vials per als desviaments 
provisionals, seran de color taronja Clau TB-12. 
El contractista haurà de realitzar el replanteig de les línies a marcar, indicant el 
Director de l'Obra els punts on comencen i acaben les línies continues de prohibició 
d’avançar. 
El contractista haurà d’especificar el tipus de pintura, esferes petites de vidre i 
maquinària que emprarà en l’execució d’aquest Projecte, posant a disposició de la 
Direcció d'Obra les mostres de materials que es considerin necessaris per al seu 
anàlisi al laboratori. El cost d’aquests anàlisi haurà de ser abonat pel contractista. 
 
b) Aplicació 
A efectes d’aplicació i dosificació, es proposen les següents: 
• Per a les bandes de 10 cm d’amplada: Tres-cents grams (0,30 kg) de pintura 
termoplàstica amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 
 
• Per a les bandes de 15 cm d’ample: Quatre-cents cinquanta grams (0,450 kg) 
de pintura termoplàstica amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de 
banda. 
 
• Per a les bandes de 30 cm d’ample: Nou-cents grams (0,90 kg) de pintura 
termoplàstica amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 
 
• Per a les bandes de 40 cm d’ample: Mil dos-cents grams (1,20 kg) de pintura 
termoplàstica amb microesferes de vidre per metre lineal (ml) de banda. 
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• Per a les marques en zebrats, fletxes, illetes, textos i símbols: Tres mil grams 
(3,00 kg) de pintura de dos components en fred de llarga durada amb 
microesferes de vidre per metre quadrat (m2) de superfície executada. 
 
2.8.2. SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
a) Definició 
Compren l’adquisició de cartells de xapa d’acer, estructures per a pòrtics i banderoles 
galvanitzades, cartells d’alumini extrusionat, senyals reflexius i pals metàl·lics. 
Durant l’execució de les obres s’obtindran les distàncies que s’han de reflectir als 
cartells atenent així a eventuals modificacions a les carreteres sobre les que aquelles 
s’han de mesurar. 
 
2.8.3. AMIDAMENT I ABONAMENT 
 
2.8.3.1. Marques vials 
A efectes d’amidament i abonament s’estableixen els següents criteris: 
• Les marques vials reflexives de 10, 15, 30 i 40 cm d’amplada es mesuraran per 
metre lineal (ml) realment pintat en obra. 
 
• Les marques vials reflexives a executar en els senyals “CEDIU EL PAS”, 
“STOP”, zebrats, illetes, fletxes i paraules es mesuraran i abonaran per metres 
quadrats (m2) de superfície realment executats en obra. 
Els preus corresponents que figuren al Quadre de Preus, inclouen la pintura reflexiva, 
premarcatge, maquinària i tota la mà d’obra necessària per a la seva execució. 
 
2.8.3.2. Senyalització vertical 
A efectes d’amidament i abonament s’estableixen els següents criteris: 
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• Els senyals s’abonaran per unitat (u) amb arranjament al seu tipus. Aquest preu 
inclou els elements de fixació al pal. Els pals com els seus corresponents 
fonaments, inclosa l’excavació, s’abonaran per unitat (U), segons els tipus 
corresponents. 
 
• Els cartells s’abonaran per metre quadrat (m2), col·locats en obra. Aquest preu 
inclou la part proporcional d’elements auxiliars de fixació i sustentació al pal. 
Els pals com els seus corresponents fonaments, inclosa l’excavació, 
s’abonaran per unitat (U), segons els tipus corresponents. 
 
• Els pòrtics i banderoles per a sustentació de cartells s’abonaran per unitat (U), 
inclosos l’excavació i els fonaments, col·locats en obra. 
 
• Els cartells informatius de principi i final d’obra i els panells direccionals i de 
desviament provisional, es mesuraran i abonaran en el cas que correspongui 
per unitat (U) de cartell complert col·locat en obra. 
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2.9. JARDINERIA 
 
2.9.1. EXCAVACIÓ DE CLOTS I RASES DE PLANTACIÓ 
 
a) Definició 
Excavació per a plantació d’espècies vegetals. S’han considerat els tipus següents: 
• Clot. 
• Rasa. 
S’han considerat els aprofitaments de les terres següents: 
• Càrrega sobre camió. 
• Escampada al costat de l’excavació. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents:  
• Amb càrrega de terres: 
o Replanteig dels clots o rases per excavar. 
o Extracció de les terres. 
o Càrrega de les terres sobrants sobre camió. 
 
• Amb escampada de terres: 
o Replanteig dels clots o rases per excavar. 
o Extracció de les terres. 
o Escampada de les terres sobrants al costat dels clots o rases 
excavades 
 
b) Condicions generals 
L’excavació ha de quedar a la situació prevista. Les parets de l’excavació han de ser 
estables. 
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c) Toleràncies d’execució 
 
• Volum ..............................................................  ±10% PROCES D’EXECUCIÓ 
S’ha de comprovar la permeabilitat del terreny i fer, si és necessari, els treballs de 
drenatge perquè la terra tingui la permeabilitat adequada. 
L’excavació s’ha de fer amb el màxim de temps possible abans de la plantació per a 
facilitar l’aireig del terra. 
En cas d’imprevistos (olors de gas, restos de construccions, etc.) s’han d’aturar els 
treballs i avisar a la D.F. Les terres excavades s'han de corregir amb les aportacions 
indicades a la D.T., o en el seu defecte per les que digui la D.F. 
Durant el període que està oberta, l’excavació ha de quedar protegida del pas de 
persones i vehicles. 
S’han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 
Quan l’excavació es realitza amb escampada de les terres sobrants, aquestes s’han 
de separar en dues parts: per una banda la superficial i per l’altre la profunda. 
Quan l’excavació es realitza amb carrega de les terres sobrants, s’ha de dur el 100% 
d’aquestes a un abocador autoritzat. 
 
d) Amidament 
 
• CLOT: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
• RASA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
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e) Normativa de compliment obligatori 
NTJ 08B/1993 "Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del 
material vegetal. Treballs de plantació". 
 
2.9.2. APORTACIÓ DE TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA 
 
a) Definició 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. S’han considerat els 
materials següents: 
• Grans de poliestirè. 
• Argila expandida. 
• Palet de riera. 
• Sauló. 
• Sorra. 
• Terra vegetal, de bosc, acida o volcànica. 
• Roldor de pi. 
• Torba 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
• Aportació del material corrector. 
• Incorporació al terreny del material corrector 
 
b) Condicions generals 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb 
el substrat existent, si és el cas. 
Els grans de poliestirè, l’argila expandida, el palet de riera, el sauló o la sorra aportats, 
no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La terra, el roldor de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors 
de males herbes. 
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Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris 
per a evacuar l’aigua superficial. 
 
c) Toleràncies d’execució 
 
• Anivellament........................................................................................ ± 3 cm 
d) Procés d’execució 
L’aportació s’ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l’esplanada, sense 
produir danys a les plantacions existents. 
L’estesa s’ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 
Els grans de poliestirè s’han d’abocar sota dels altres components i s’han de barrejar 
immediatament. 
Quan la superfície final es drenant, s’ha de comprovar que la base te els pendents 
suficients per a l’evacuació de l’aigua superficial. 
 
e) Amidament 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
 
2.9.3. SUBMINISTRAMENT D’ARBRES 
 
a) Definició 
Subministrament d’espècies vegetals dins de l’obra fins al punt de plantació. S’han 
considerat els tipus següents: 
• Arbres. 
• Arbusts. 
• Plantes aquàtiques. 
• Plantes crasses o suculentes. 
• Plantes de temporada. 
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S’han considerat les formes de subministrament següents: 
• En contenidor. 
• Amb l’arrel nua. 
• Amb pa de terra. 
• En esqueix. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
• Transport de l’espècie vegetal dins de l’obra fins al punt de plantació definitiu. 
• Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas. 
• Totes les feines necessàries per a que l’espècie vegetal arribi al punt de 
plantació definitiu en bones condicions. 
 
b) Condicions Generals 
L’espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva 
manipulació. S’ha d’evitar l’acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.  
L’alçaria correspon a la distància des del coll de l’arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
La circumferència dels arbres correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de 
l’arrel. 
L’aigua de l’estany o de la font on visquin les plantes aquàtiques ha d’estar neta, no ha 
de ser salina ni calcaria i ha de tenir una temperatura temperada. 
 
c) Subministrament en contenidor 
L’espècie vegetal s’ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la 
seva part aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d’haver tingut arrels fora del contenidor. 
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d) Subministrament amb pa de terra 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d’estar compacte i ple d’arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha de mantenir compacte el pa de 
terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
e) Subministrament amb l’arrel nua 
S’ha de subministrar amb les arrels nues i retallades i amb abundant presència d’arrels 
secundàries. 
Quan es subministren arbres, arbusts i plantes aquàtiques, aquests han d’anar des 
provistos de fullatge i amb una esporgada de la part aèria proporcional a la part 
radicular. 
 
f) Subministrament en esqueix 
S’ha d’evitar que l’esqueix perdi la seva humitat durant el seu transport i la seva 
manipulació. S’ha de col·locar dins d’envoltants de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s’ha de mantenir amb les condicions d’humitat 
adequades. 
 
g) Procés d’execució 
Les plantes han d’emmagatzemar-se al viver de l’obra segons el tipus, varietat i 
dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les 
existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l’arrel nua o amb pa de terra i no es 
pot plantar immediatament, s’ha de disposar d’un lloc d’aclimatació controlat per la 
D.F. S’ha d’habilitar una rasa on s’ha d’introduir la part radical, cobrint-la amb palla, 
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sauló o algun material porós que s’ha d’humitejar degudament. Alhora s’ha de disposar 
de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
 
h) Amidament 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
 
i) Normativa de compliment obligatori 
 
• NTJ 07A/1993 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. 
Subministrament del material vegetal. Qualitat general". 
 
• NTJ 07D/1996 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. 
Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca". 
 
• NTJ 07E/1997 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. 
Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne". 
 
• NTJ 07F/1998 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. 
Subministrament del material vegetal. Arbust". 
 
• NTJ 07I/1995 "Normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. 
Subministrament del material vegetal. Enfiladisses". 
 
2.9.4. PLANTACIÓ D’ARBRES I ARBUSTS 
 
a) Definició 
Plantació d’espècies vegetals. S’han considerat les especies següents: 
• Arbres. 
• Arbusts. 
S’han considerat les formes de subministrament següents: 
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• En contenidor. 
• Amb l’arrel nua. 
• Amb pa de terra. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
• Comprovació i preparació del forat o rasa de plantació per a rebre l’espècie 
vegetal. 
• Comprovació i preparació de l’espècie vegetal a plantar. 
• Plantació de l’espècie vegetal. 
• Protecció de l’espècie vegetal plantada. 
 
b) Condicions generals 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prevista, les arrels han de quedar en 
posició natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben 
definida. 
Ha d’estar plantat a la mateixa fondària que es trobava al viver, aplomat i a la situació 
prevista. 
Ha d’estar plantat amb la mateixa orientació que estava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d’estar subjectat per mitjà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14 cm de circumferència han d’ estar 
protegits amb les mesures adequades. 
 
c) Toleràncies d’execució 
 
• Replanteig (de la posició de l’exemplar)............................................ ± 10 cm 
 
d) Procés d’execució 
L'inici de la plantació exigeix l’aprovació prèvia per part de la D.F. 
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L’obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s’ha d’haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació. 
• Arbres: 
o Amplària ..................................... 2 x diàmetre de les arrels o pa de terra 
o Fondària ................................... 1,5 x fondària de les arrels o pa de terra 
 
• Arbusts: 
o Amplària ............................. diàmetre de les arrels o pa de terra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s’ha d’omplir el forat d’aigua per tal 
d’humitejar la terra. 
Abans de procedir a la plantació s’ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm 
de gruix, on s’han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s’ha d’omplir amb terra adobada, en capes de menys de 30 cm, 
compactades amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d’aire entre les arrels i la terra. 
No s’ha d’arrossegar l’exemplar, ni s’ha de fer-lo girar una vegada assentat. La poda 
post plantació s’ha de limitar el mínim necessari per eliminar les branques danyades. 
S’ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la D.F., fent-ho preferentment 
a primera hora del mati o a última de la tarda. 
No s’ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o 
amb temperatures molt altes o sòl excessivament mullat. 
e) Subministrament en contenidor 
S’ha d’extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S’ha de 
recuperar i emmagatzemar l’envàs, o bé s’ha d’introduir dins del forat de plantació i 
s’ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
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Immediatament després de plantar s’ha de regar abundantment, procurant no 
embassar el fons del forat de plantació. 
f) Subministrament amb l’arrel nua 
S’han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. La planta s’ha de 
col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es dobleguin, 
en especial les de major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s’ha de regar abundantment, procurant no 
embassar el fons del forat de plantació. 
g) Subministrament amb pa de terra 
La col·locació del pa de terra al forat de plantació s’ha de fer sense fer malbé 
l’estructura interna del mateix. 
Immediatament després de plantar s’ha de regar abundantment amb cabal suficient 
per mollar les arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació 
s’ha de trencar el guix i s’ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests 
materials. 
h) Amidament 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 
i) Normativa de compliment obligatori 
 
• NTJ 08B/1993 "Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació 
del material vegetal. Treballs de plantació". 
 
Santa Coloma de Queralt, Juny del 2011 
Albert Sicart Mensa 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques 
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Amidaments 
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 1Data:
PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGESOBRA 01
ENDERROCS I DEMOLICIONSCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G219U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Vorera poliesportiu 100,970 100,970
C#*D#*E#*F#2 Voreres cases adossades 7,860 7,860
C#*D#*E#*F#3 Vorera Collegi Cor de Roure 21,430 21,430
C#*D#*E#*F#4 Vorera Ermita 91,710 91,710
TOTAL AMIDAMENT 221,970
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
2 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Camins 970,760 970,760
C#*D#*E#*F#2 Esplanada poliesportiu 1.070,460 1.070,460
TOTAL AMIDAMENT 2.041,220
m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària3 G219U100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Camí poliesportiu 88,220 88,220
TOTAL AMIDAMENT 88,220
m3 Enderroc de mur, fonament o alçat de formigó en massa o obra de fabrica, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre
camió
4 F213U035
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 207,110 207,110
TOTAL AMIDAMENT 207,110
u Tala i eliminació d'arbre, inclosa la retirada de restes a abocador i arrencada de soca, el rebliment del forat i l'anivellament
del terreny
5 F21R0001
AMIDAMENT DIRECTE 33,000
u Desmuntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçaria, inclos base de fromigó i desconexió de la xarxa elèctrica, amb
mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a abocador autoritzat o magatzem municipal
6 F21QU035
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
7 G21B3002
Euro
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 2Data:
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió
8 F2111131
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 5.475,400 5.475,400
TOTAL AMIDAMENT 5.475,400
m Desmuntatge de tanques metàlliques i baranes, inclòs demolició de fonaments amb mitjans mecànics o manuals, tria i
acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de residus o centre
de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació
acreditativa del procés de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.
9 F2160100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Valla Collegi Cor de Roure 54,990 54,990
C#*D#*E#*F#2 Valla poliesportiu 23,130 23,130
C#*D#*E#*F#3 Valla sala annex Poliesportiu 37,950 37,950
TOTAL AMIDAMENT 116,070
PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGESOBRA 01
MOVIMENTS DE TERRESCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G22DU010
AMIDAMENT DIRECTE 36.500,000
m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics,
amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G221U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Vial 1 5.240,088 5.240,088
C#*D#*E#*F#2 Vial 2 4.131,770 4.131,770
C#*D#*E#*F#3 Vial 3 3.386,460 3.386,460
C#*D#*E#*F#4 Vial 4 1.663,490 1.663,490
C#*D#*E#*F#5 Vial 5 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#6 Vial 6 42,170 42,170
TOTAL AMIDAMENT 14.463,978
M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95%
DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL
3 F226V010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 VIAL 1 68.295,935 68.295,935
C#*D#*E#*F#2 VIAL 2 0,000 0,000
C#*D#*E#*F#3 VIAL 3 1.629,580 1.629,580
Euro
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 3Data:
C#*D#*E#*F#4 VIAL 4 190,205 190,205
C#*D#*E#*F#5 VIAL 5 4.358,050 4.358,050
C#*D#*E#*F#6 VIAL 6 5.697,670 5.697,670
TOTAL AMIDAMENT 80.171,440
m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, collocats amb pala carregadora, amb la cara exterior
concertada
4 F3J2261C
AMIDAMENT DIRECTE 94,630
PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGESOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Subbase de rebuig de pedrera, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM1 F921U010
AMIDAMENT DIRECTE 7.575,910
m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM2 F931201J
AMIDAMENT DIRECTE 7.575,910
m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
3 G227U110
AMIDAMENT DIRECTE 4.346,350
m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m24 F9J12X50
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Superfície vials 9.658,550 9.658,550
TOTAL AMIDAMENT 9.658,550
t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum5 G9H1U520
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Superfície vials x profunditat x densitat 1.448,782 1.448,782
TOTAL AMIDAMENT 1.448,782
t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses6 G9HA0010
AMIDAMENT DIRECTE 72,440
m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
collocada
7 G974U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Vial 1 1.132,510 1.132,510
Euro
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C#*D#*E#*F#2 Vial 2 240,490 240,490
C#*D#*E#*F#3 Vial 3 378,085 378,085
C#*D#*E#*F#4 vial 4 216,140 216,140
C#*D#*E#*F#5 Vial 5 121,130 121,130
C#*D#*E#*F#6 Vial 6 302,168 302,168
C#*D#*E#*F#7 Zona verda (poliesportiu) 131,790 131,790
TOTAL AMIDAMENT 2.522,313
m Bordillo T2 recto de piezas de hormigón doble capa serie 350 kg/m2, de 12x25 cm, colocadas con base de hormigón y
rejuntadas con arena-cemento
8 F9655380
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Vial 1 1.132,510 1.132,510
C#*D#*E#*F#2 Vial 2 240,490 240,490
C#*D#*E#*F#3 Vial 3 378,085 378,085
C#*D#*E#*F#4 Vial 4 216,145 216,145
C#*D#*E#*F#5 Vial 5 121,135 121,135
C#*D#*E#*F#6 Vial 6 302,167 302,167
TOTAL AMIDAMENT 2.390,532
M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC
DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE
CIMENT PÒRTLAND
9 F9E1310N
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Vorera adjacent illa 1 767,160 767,160
C#*D#*E#*F#2 Vorera adjacent illa 2 381,620 381,620
C#*D#*E#*F#3 Vorera adjacent illa 3 331,290 331,290
C#*D#*E#*F#4 Vorera adjacent illa 4 428,830 428,830
C#*D#*E#*F#5 Vorera adjacent illa 5 206,250 206,250
C#*D#*E#*F#6 Vorera ermita- C/Verge del pilar 776,450 776,450
C#*D#*E#*F#7 Vorera perimetral 2.357,920 2.357,920
C#*D#*E#*F#8 Vorera Poliesportiu municipal 394,680 394,680
TOTAL AMIDAMENT 5.644,200
m3 Base de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido10 F936U010
AMIDAMENT DIRECTE 624,180
M2 SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT i COLLOCACIÓ DE LLOSES DE PEDRA TIPUS GLS max, DE DIMENSIONS
80x60x12, DETALLS I MIDES SEGONS PLÀNOLS.
11 F9B2S002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Jardins del Convent 569,780 569,780
C#*D#*E#*F#2 Zona verda (esplanada poliesportiu) 579,780 579,780
TOTAL AMIDAMENT 1.149,560
Euro
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M VORADA DE FORMIGO TIPUS JARDÍ, DE 8 X100 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO12 F965U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 ZONA VERDA POLIESPORTIU
C#*D#*E#*F#2 Oval gran 59,880 59,880
C#*D#*E#*F#3 Circumferència 25,130 25,130
C#*D#*E#*F#4 Oval petit 27,690 27,690
C#*D#*E#*F#6 ZONA VERDA JARDINS DEL
CONVENT
81,160 81,160
TOTAL AMIDAMENT 193,860
M2 ESGLAONS TIPUS SCALA DE DIMENCIONS 100X40X15 CM, COL.LOCADA AMB MORTER EN GRAONS
D'ESCALES
13 F9B2U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 16,120 16,120
TOTAL AMIDAMENT 16,120
u Escocells de 100x100 cm de secció interior, format amb peces prefabricades de formigó de 120x20x8 cm, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
acabat
14 G991U010
AMIDAMENT DIRECTE 87,000
m2 Pavimento de traviesas de madera tratada con autoclave con sales ecológicas tipo Macusa o equivalente, colocados
separados 10 mm
15 F9QAU200
AMIDAMENT DIRECTE 57,710
PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGESOBRA 01
MOBILIARI URBACAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Paperera tipus 'Salou' o equivalent, de 42 cm de diàmetre i 95 m d'alçada, formada per una estructura metàllica i
recoberta amb llistons de fusta tropical, amb opció de cubeta extraible. Amb planxa metàllica perforada, amb dos peus,
abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron'
o equivalent, inclou subministrament, collocació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament
acabat.
1 FQ210010
AMIDAMENT DIRECTE 32,000
U JARDINERA DE FOSA AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA DE COLOR NEGRE FORJA, DE FORMA
ESFÈRICA, DE 135 CM DE DIÀMETRE I 40 CM D'ALCÀRIA DE MIDES APROXIMADES, COLLOCADA
SUPERFICIALMENT SENSE FIXACIONS
2 FQB2E090
AMIDAMENT DIRECTE 33,000
Euro
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U BANC ROMANTIC SIMPLE FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA D'ORIGEN TROPICAL TRACTADA PER LA
INTEMPERIE I LLIGADA A LES POTES AMB CARGOLS PASSANTS ELECTROCINCATS, DE 200 CM DE
LLARGARIA, AMB POTES DE FUNDICIO DE FERRO, IMPRIMACIO ANTICORROSIVA I PINTURES TIPUS EPOXI O
METALLICA, AMB REFORÇ CENTRAL DE LAMINA D'ACER GALVANITZAT ADOSAT ALS LLISTONS AMB
CARGOLS PASSANTS ELECTROCINCATS, FIXAT A TERRA MITJANÇANT PERNS CAMUFLATS
3 FQ10U110
AMIDAMENT DIRECTE 42,000
u Font tipus 'Vendome de Fabregas' o equivalent, inclou subministrament i collocació amb ancoratge, formació d'arqueta
de recollida d'aigües de forma coincident amb la reixa formada per base de formigó HM-20 i parets d'obra de fàbrica amb
arrebossat i lliscat interior i fixació del bastiment, canonada de polietilè d'us alimentari per al subministrament d'aigua amb
arqueta i clau de pas, tub de PVC per al desguàs fins a l'embornal més proper amb bonera. Tot inclòs completament
acabat
4 FQ310040
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
U BALANCÍ BASCULANT DE TRONCS DE FUSTA TRACTADA PER A 2 INFANTS DE MESURES 308x28,6x78,5.
TOTALMENT COlLOCAT I MoNTAT.
5 FQA2F415
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Joc infantil per a nens tipus Americà o equivalent, inclou excavació, empotrament amb fonaments de formigó HM-20,
subministrament, collocació i muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs completament acabat.
6 FQA20110
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
M TANCA MODEL RÚSTIC DE 1 M D'ALÇADA LLIURE, FORMADA PER 2 LLISTONS HORITZONTALS DE FUSTA DE PI
CUPERITZAT ENVERNISSADA, FIXATS AMB VISOS D'ACER INOXIDABLE SOBRE MUNTANTS DE PERFILS
LAMINATS TIPUS T DE 50X50X5 MM AMB UNA PLETINA PER LA PART INTERIOR DE 20X10 MM PER ADOSSAR
ELS MODULS I PERFIL TIPUS L DE 50 X50 I 5MM EN CANTONADES, PINTATS AMB PINTURA METALLITZADA
GRIS, MUNTATS SEPARATS 1 METRE, ANCORATS A DAU DE FORMIGO DE 30X30X30 CM, INCLOS P/P DE
PORTA D' IGUALS CARACTERISTIQUES I MUNTADA AMB FRONTISSES METAL.LIQUES PINTADES I PANY
COL.LOCAT INTERIOR
7 FR93UJ20
AMIDAMENT DIRECTE 102,730
U APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE 1,78 M DE LLARGARIA I 36,5 CM D'ALÇARIA, DE TUB
RODO DE 20 MM DE DIAMETRE, COL.LOCAT ANCORAT AMB MORTER I AMB ANELLA TAPAJUNTS
8 FQZZUM80
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
M GUAL PER A VIANANTS MODEL R-90, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 101.5X40X6 CM, INCLOS PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR, COL.LOCAT SOBRE SOLERA
DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX
9 F981U020
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
M GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O
OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS
PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR, COL.LOCAT SOBRE
SOLERA DE FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX
10 F981U025
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
Euro
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PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGESOBRA 01
XARXA DE CLAVEGUERAMCAPÍTOL 05
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
1 GD5JU010
AMIDAMENT DIRECTE 123,000
u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols
2 GDD1U012
AMIDAMENT DIRECTE 42,000
m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons
3 GDD1U112
AMIDAMENT DIRECTE 92,400
m3 Excavació de pou aïllat fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o
càrrega a camió
4 F222U110
AMIDAMENT DIRECTE 7.557,410
m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
5 G228U200
AMIDAMENT DIRECTE 9,450
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
6 G228U010
AMIDAMENT DIRECTE 7.547,960
m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, collocació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.
7 FD7J0005
AMIDAMENT DIRECTE 630,000
m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, collocació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.
8 FD7J0020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Aigues residuals 1.167,477 1.167,477
2 Aigües pluvials
C#*D#*E#*F#3 Tram 1-2 24,990 24,990
C#*D#*E#*F#4 Tram 2-3 89,080 89,080
C#*D#*E#*F#5 Tram 3-4 73,140 73,140
Euro
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C#*D#*E#*F#6 Tram 5-4 77,890 77,890
C#*D#*E#*F#7 Tram 4-6 127,220 127,220
C#*D#*E#*F#8 Tram 8-9 53,870 53,870
C#*D#*E#*F#9 Tram 9-10 228,380 228,380
C#*D#*E#*F#10 Tram 14-12 59,360 59,360
C#*D#*E#*F#11 Tram 13-12 59,570 59,570
C#*D#*E#*F#12 Tram 12-11 67,480 67,480
C#*D#*E#*F#13 Tram 15-11 68,170 68,170
TOTAL AMIDAMENT 2.096,627
m Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, collocació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.
9 FD7J0030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Aigües pluvials
C#*D#*E#*F#2 Tram 7-6 47,170 47,170
C#*D#*E#*F#3 Tram 6-16 76,340 76,340
C#*D#*E#*F#4 Tram 10-11 136,170 136,170
C#*D#*E#*F#5 Tram 11-16 77,580 77,580
TOTAL AMIDAMENT 337,260
m Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, collocació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot
inclòs completament acabat, segons plànols.
10 FD7J0035
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Aigües pluvials
C#*D#*E#*F#2 Tram 16-17 85,030 85,030
TOTAL AMIDAMENT 85,030
U BASTIMENT I REIXA TIPUS TEIDE, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA DE
TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA
ASFALTICA I COL.LOCADA AMB MORTER
11 FD1BS010
AMIDAMENT DIRECTE 123,000
PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGESOBRA 01
XARXA D'ENLLUMENATCAPÍTOL 06
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Excavació de rasa per a pas d'installacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
1 F2221754
AMIDAMENT DIRECTE 2.542,470
Euro
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m3 Transport de terres a installació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
2 F2R35039
AMIDAMENT DIRECTE 508,490
m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PM3 F227500F
AMIDAMENT DIRECTE 127,120
m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
4 F9365H11
AMIDAMENT DIRECTE 21,370
m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25
cm, amb una compactació del 95 % del PM
5 F226120F
AMIDAMENT DIRECTE 502,130
m Canalització amb tub de PVC corrugat de DN=65 mm i 1,3 mm de gruix, amb gruix, amb grau de resistencia al xoc 7,
muntat en canalització enterrada.
6 FDG31311
AMIDAMENT DIRECTE 2.542,470
m subministrament i collocació Conductor BT XLPE de 3x16 mm2, designació RV 0,6/1 KV, norma UNE 21123 (IEC 502),
tripolar, alumini, collocat en linia soterrada allotjada en tub
7 FGK2L6A1
AMIDAMENT DIRECTE 2.542,470
m  Subministrament i collocació Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment8 FG380902
AMIDAMENT DIRECTE 3.055,470
u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a installacions de serveis,
collocada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació
9 FDK2UC30
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
U COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE FORMA TRONCOCONICA, DE 4,00 M D'ALÇARIA,
CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA, COLLOCADA SOBRE DAU DE FORMIGO,
INCLOSA L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, GRUAMENT, ANIVELLAMENT, INSTALLACIO DE PRESA DE TERRA,
INSTALLACIO ELECTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR
10 FHM1E010
AMIDAMENT DIRECTE 171,000
U COL.LOCACIO DE LLUMINARIA OBERTA CONSTITUIDA PER COS DE PLANXA D'ALUMINI SENSE ALLOTJAMENT
PER A ACCESORIS, PER A LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA DE 100 W, INCLOS EL
CONNEXIONAT I ORIENTACIO DE LA LLUMINARIA
11 FHN3E012
AMIDAMENT DIRECTE 171,000
PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGESOBRA 01
XARXA DE REGCAPÍTOL 07
Euro
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Armario para programador de poliéster para exteriores de 530x430x200 mm, con placa de montaje aislante, juntas de
estanqueidad y cierre con llave reforzada, con zócalo de hormigón con tubulares para conexión a la acometida eléctrica
1 FJSZUS10
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Contador de agua volumétrico de latón, con uniones roscadas de diámetro nominal 1/2´´, conectado a una batería o a un
ramal
2 FJM11401
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Electroválvula para instalaciones de riego, con conexiones roscadas de 2'' DN, con alimentación del relé a 24V a.c., para
presiones entre 1 y 10 bar, con regulador de caudal, con cuerpo y tapa de PVC, posibilidad de apertura manual actuando
sobre el relé y purgado interno, totalmente colocada en arqueta enterrada, incluidas las conexiones a la red de agua y las
conexiones eléctricas
3 FJSBU130
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Electroválvula para instalaciones de riego, con conexiones roscadas de 1'' 1/2 DN, con alimentación del relé a 24V a.c.,
para presiones entre 1 y 10 bar, con regulador de caudal, con cuerpo y tapa de PVC, posibilidad de apertura manual
actuando sobre el relé y purgado interno, totalmente colocada en arqueta enterrada, incluidas las conexiones a la red de
agua y las conexiones eléctricas
4 FJSBU120
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
m Canalización con tubo curvable corrugado de polietileno, de 63 de diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, en canalizaciones enterradas
5 FDG5TD10
AMIDAMENT DIRECTE 106,600
M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL
FONS DE LA RASA
6 FFB26355
AMIDAMENT DIRECTE 1.004,330
M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ
NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
7 FFB28455
AMIDAMENT DIRECTE 819,030
M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL
FONS DE LA RASA
8 FFB25355
AMIDAMENT DIRECTE 201,300
u Anilla para riego de árboles formada por tubería de goteador integrado autocompensante de 2 m, con goteadores cada
0,3 m, finalizada con tapón terminal y collar de conexión a la red, incluye la protección con tubo de drenaje de 50 mm y
enterrado superficial
9 FJS5UGA1
AMIDAMENT DIRECTE 162,000
Euro
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u Boca de riego con marco y caja de fundición, con brida de entrada redonda de 40 mm y racor de conexión tipo Barcelona
o Madrid de 45 mm, con rosca interior de 1 1/2'', incluye accesorios de conexión articulada formada por dos codos y tubo
de pe, equipada con válvula, colocada con mortero
10 FJS1U030
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
u Aspersor emergente de turbina, de altura de elevación 10 cm, tipo PGJ de Hunter o equivalente, radio de acción entre 4 y
9 m, para círculo completo o sectorial, tobera incorporada tipo standard adecuada a su localización, con válvula-filtro
antidrenaje capaz de soportar 6,2 bars, conexión articulada a red secundária.
11 FJS2UR10
AMIDAMENT DIRECTE 34,000
u Arqueta de paso y tapa fija, de 50x50 cm y 50 cm de profundidad, con pared de ladrillo perforado de 29x14x10 cm,
enfoscado con mortero mixto 1:2:10 y formación de media caña, elaborado en la obra con hormigonera de 165 l y
enlucido interiormente
12 FD352752
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 1´´1/2, de 16 bar de presión máxima y con un diferencial
máximo de 15 bar, de bronce, precio alto y montada en arqueta de canalización enterrada
13 FN748324
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronce, precio alto, montada en
arqueta de canalización enterrada
14 FN319324
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x4 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari
15 GG31340V
AMIDAMENT DIRECTE 247,250
U COL.LOCACIO DE LLUMINARIA OBERTA CONSTITUIDA PER COS DE PLANXA D'ALUMINI SENSE ALLOTJAMENT
PER A ACCESORIS, PER A LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA DE 100 W, INCLOS EL
CONNEXIONAT I ORIENTACIO DE LA LLUMINARIA
16 FHN3E012
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGESOBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 08
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes
sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
1 GBA32001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 CEDIU EL PAS 10,038 10,038
C#*D#*E#*F#2 STOP 7,556 7,556
TOTAL AMIDAMENT 17,594
Euro
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 12Data:
m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2 GBA1U050
AMIDAMENT DIRECTE 45,500
m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
3 GBA1U210
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#2 Pas vianants 4.520,000 4.520,000
C#*D#*E#*F#3 Linies de detenció 146,250 146,250
TOTAL AMIDAMENT 4.666,250
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
4 GBBZU005
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
5 GBB1U101
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
6 GBB1U110
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
7 GBB1U120
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGESOBRA 01
ENJARDINAMENTCAPÍTOL 10
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS CERASIFERA NIGRA DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ
1 FR44F62A
AMIDAMENT DIRECTE 21,000
U SUBMINISTRAMENT DE SOPHORA JAPONICA DE PERÍMETRE DE 14 A 16 CM, AMB L'ARREL NUA2 FR457219
AMIDAMENT DIRECTE 29,000
u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua3 GR44D21C
AMIDAMENT DIRECTE 87,000
Euro
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 13Data:
m2 Sembra de gespa en superfícies < 1.000 m2, inclou el llaurat i despedregat del terreny, el rasclonat manual, el pas del
corró, l’adobat mineral de lent alliberament per gespes (20-5-8-2) de 400 kg/ha, el subministrament de 35 gr/m2 de llavor
tipus Sparring de Fitó o equivalent, sembra en dos passades perpendiculars, la cobertura manual de la llavor i el pas de
corró, el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra. aquesta partida s'abonarà en
aconseguir el 95% de recobriment de la superfície
4 FR710001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Esplanada poliesportiu
C#*D#*E#*F#2 Oval 254,190 254,190
C#*D#*E#*F#3 Circumferència 50,260 50,260
C#*D#*E#*F#4 Oval petit 53,530 53,530
6 Ampliacions jardins
C#*D#*E#*F#7 Talús 48,760 48,760
C#*D#*E#*F#8 2n replà 212,200 212,200
C#*D#*E#*F#9 Espai separat 535,530 535,530
TOTAL AMIDAMENT 1.154,470
u Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x0,70 m, amb mitjans mecànics5 FR2GU060
AMIDAMENT DIRECTE 137,000
m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat
amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes amb mitjans mecànics i manuals. inclou el llaurat previ del
terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reompliment dels forats de plantació. mesurat sobre perfil
acabat.
6 FR3PU100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Esplanada poliesportiu
C#*D#*E#*F#2 Oval 50,840 50,840
C#*D#*E#*F#3 Circumferència 10,050 10,050
C#*D#*E#*F#4 Oval petit 10,710 10,710
6 Ampliacions jardins
C#*D#*E#*F#7 Talús 9,750 9,750
C#*D#*E#*F#8 2n replà 42,440 42,440
C#*D#*E#*F#9 Espai vegetal 107,110 107,110
TOTAL AMIDAMENT 230,900
u Plantació i atacat d'arbre de 2 a 4 m d'alçaria en contenidor o pa de terra, amb mitjans mecànics, formació d'escocell i els
regs manuals i els manteniments necessari fins a la recepció de l'obra
7 FR64U050
AMIDAMENT DIRECTE 21,000
u Plantació i atacat d'arbre de 4 a 6 m d'alçaria en contenidor o pa de terra, amb mitjans mecànics, formació d'escocell i els
regs manuals i els manteniments necessari fins a la recepció de l'obra
8 FR64U060
AMIDAMENT DIRECTE 116,000
Euro
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 14Data:
u Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3)
en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
installació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
9 GR66U301
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM10 F932101J
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
1 Zona jardins del convent
C#*D#*E#*F#2 Parc infantil 54,729 54,729
C#*D#*E#*F#3 1r replà 28,360 28,360
C#*D#*E#*F#4 3r replà 36,050 36,050
TOTAL AMIDAMENT 119,139
PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGESOBRA 01
XARXA ELÈCTRICACAPÍTOL 12
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
1 G228U200
AMIDAMENT DIRECTE 8,455
m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a installacions d'aigua o elèctriques de 40x70 cm, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. inclou banda de senyalització
2 F222U305
AMIDAMENT DIRECTE 676,470
m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte
de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada
3 FG22RG1K
AMIDAMENT DIRECTE 2.415,980
M2 MEMBRANA DE 1,44 KG/M2 DE PES I DE 1,2 MM DE GRUIX, D'UNA LAMINA DE PVC FLEXIBLE NO RESISTENT A
LA INTEMPERIE AMB ARMADURA DE MALLA DE FIBRA DE VIDRE, FIXADA AMB ADHESIU
4 F74151B1
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra5 FDK254F3
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
m subministrament i collocació Conductor BT XLPE de 3x16 mm2, designació RV 0,6/1 KV, norma UNE 21123 (IEC 502),
tripolar, alumini, collocat en linia soterrada allotjada en tub
6 FGK2L6A1
AMIDAMENT DIRECTE 2.415,980
PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGESOBRA 01
XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLECAPÍTOL 13
Euro
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 15Data:
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o
càrrega a camió
1 F222U010
AMIDAMENT DIRECTE 1.525,150
m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim
2 F228U010
AMIDAMENT DIRECTE 366,040
m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
3 F2285B0F
AMIDAMENT DIRECTE 1.159,110
M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL
FONS DE LA RASA
4 FFB26355
AMIDAMENT DIRECTE 999,840
m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i collocat al fons de la rasa
5 FFB1F425
AMIDAMENT DIRECTE 1.033,690
u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
en pericó de canalització soterrada
6 FN12D324
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
u Vàlvula de comporta manual embridada, de 50 mm de diametre nominal, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
en perico de canalitzacio soterrada
7 FN129324
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la
canonada, muntat a l'exterior
8 FM213618
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
u Collocacio i muntatge d'escomesa completa en polietile de 1'' de diametre nominal, inclou collari epoxi, vàlvula de bola,
arqueta i connexió fins a futur comptador. 
9 SGEE0020
AMIDAMENT DIRECTE 105,000
Euro
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus I 
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 28/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,89m3F2111131 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum aparent amb
retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió
P- 1
(VINT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €44,78m3F213U035 Enderroc de mur, fonament o alçat de formigó en massa o obra de fabrica, amb mitjans manuals i
càrrega de runa sobre camió
P- 2
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)
 €4,06mF2160100 Desmuntatge de tanques metàlliques i baranes, inclòs demolició de fonaments amb mitjans
mecànics o manuals, tria i acumulació dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància,
tarifes (taxes, canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.
P- 3
(QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)
 €76,00uF21QU035 Desmuntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçaria, inclos base de fromigó i desconexió de la
xarxa elèctrica, amb mitjans manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a
abocador autoritzat o magatzem municipal
P- 4
(SETANTA-SIS EUROS)
 €76,11uF21R0001 Tala i eliminació d'arbre, inclosa la retirada de restes a abocador i arrencada de soca, el rebliment
del forat i l'anivellament del terreny
P- 5
(SETANTA-SIS EUROS AMB ONZE CENTIMS)
 €6,32mF2221754 Excavació de rasa per a pas d'installacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora
P- 6
(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €6,65m3F222U010 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, amb terres
deixades a la vora o càrrega a camió
P- 7
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €7,16m3F222U110 Excavació de pou aïllat fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, amb terres
deixades a la vora o càrrega a camió
P- 8
(SET EUROS AMB SETZE CENTIMS)
 €8,56mF222U305 Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a installacions d'aigua o elèctriques de 40x70 cm,
reblert i compactació per capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia excavació.
inclou banda de senyalització
P- 9
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €6,18m3F226120F Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de la pròpia excavació,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM
P- 10
(SIS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)
 €6,76M3F226V010 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB
COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL
P- 11
(SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
 €4,26m2F227500F Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% PMP- 12
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
 €18,32m3F2285B0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM
P- 13
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €31,42m3F228U010 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per
a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim
P- 14
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €7,33m3F2R35039 Transport de terres a installació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
P- 15
(SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €94,12m3F3J2261C Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, collocats amb pala carregadora,
amb la cara exterior concertada
P- 16
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €18,23M2F74151B1 MEMBRANA DE 1,44 KG/M2 DE PES I DE 1,2 MM DE GRUIX, D'UNA LAMINA DE PVC
FLEXIBLE NO RESISTENT A LA INTEMPERIE AMB ARMADURA DE MALLA DE FIBRA DE
VIDRE, FIXADA AMB ADHESIU
P- 17
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €27,30m3F921U010 Subbase de rebuig de pedrera, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PMP- 18
(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €32,16m3F931201J Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 19
(TRENTA-DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)
 €27,52m3F932101J Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 20
(VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €84,85m3F9365H11 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
P- 21
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €84,27m3F936U010 Base de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm,
vertido
P- 22
(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €30,64mF9655380 Bordillo T2 recto de piezas de hormigón doble capa serie 350 kg/m2, de 12x25 cm, colocadas con
base de hormigón  y rejuntadas con arena-cemento
P- 23
(TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €14,92MF965U010 VORADA DE FORMIGO TIPUS JARDÍ, DE 8 X100 CM, COL.LOCADA AMB FONAMENT DE
FORMIGO
P- 24
(CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €175,29MF981U020 GUAL PER A VIANANTS MODEL R-90, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS
PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER
RAMPES DE 101.5X40X6 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I
FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE
RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX
P- 25
(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
 €197,61MF981U025 GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE, DE PEDRA GRANITICA GRIS QUINTANA,
GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER
RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I
FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE
RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX
P- 26
(CENT NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
 €63,89M2F9B2S002 SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT i COLLOCACIÓ DE LLOSES DE PEDRA TIPUS GLS max,
DE DIMENSIONS 80x60x12, DETALLS I MIDES SEGONS PLÀNOLS.
P- 27
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €70,05M2F9B2U020 ESGLAONS TIPUS SCALA DE DIMENCIONS 100X40X15 CM, COL.LOCADA AMB MORTER EN
GRAONS D'ESCALES
P- 28
(SETANTA EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €33,89M2F9E1310N PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU
SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A
L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND
P- 29
(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
 €0,92m2F9J12X50 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2P- 30
(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
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 €57,10m2F9QAU200 Pavimento de traviesas de madera tratada con autoclave con sales ecológicas tipo Macusa o
equivalente, colocados separados 10 mm
P- 31
(CINQUANTA-SET EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €91,82UFD1BS010 BASTIMENT I REIXA TIPUS TEIDE, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE
CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFALTICA I COL.LOCADA AMB MORTER
P- 32
(NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)
 €144,13uFD352752 Arqueta de paso y tapa fija, de 50x50 cm y 50 cm de profundidad, con pared de ladrillo perforado
de 29x14x10 cm, enfoscado con mortero mixto 1:2:10 y formación de media caña, elaborado en la
obra con hormigonera de 165 l y enlucido interiormente
P- 33
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
 €11,23mFD7J0005 Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a
una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, collocació i la unió entre
tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
P- 34
(ONZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €36,57mFD7J0020 Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a
una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, collocació i la unió entre
tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
P- 35
(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €85,10mFD7J0030 Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a
una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, collocació i la unió entre
tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
P- 36
(VUITANTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €123,79mFD7J0035 Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a
una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, collocació i la unió entre
tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
P- 37
(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €4,06mFDG31311 Canalització amb tub de PVC corrugat de DN=65 mm i 1,3 mm de gruix, amb gruix, amb grau de
resistencia al xoc 7, muntat en canalització enterrada.
P- 38
(QUATRE EUROS AMB SIS CENTIMS)
 €2,39mFDG5TD10 Canalización con tubo curvable corrugado de polietileno, de 63 de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, en
canalizaciones enterradas
P- 39
(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €57,39uFDK254F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó
calat, sobre llit de sorra
P- 40
(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €96,05uFDK2UC30 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de fondària, per a
installacions de serveis, collocada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i
reblert lateral amb terres de l'excavació
P- 41
(NORANTA-SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €38,84mFFB1F425 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i collocat al fons de la rasa
P- 42
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
 €3,72MFFB25355 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
P- 43
(TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 28/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,60MFFB26355 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
P- 44
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
 €7,61MFFB28455 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB
GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
P- 45
(SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)
 €2,62mFG22RG1K Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada
P- 46
(DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
 €7,54mFG380902 Subministrament i collocació Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat
superficialment
P- 47
(SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €43,92mFGK2L6A1 subministrament i collocació Conductor BT XLPE de 3x16 mm2, designació RV 0,6/1 KV, norma
UNE 21123 (IEC 502), tripolar, alumini, collocat en linia soterrada allotjada en tub
P- 48
(QUARANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)
 €314,88UFHM1E010 COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE FORMA TRONCOCONICA, DE 4,00 M
D'ALÇARIA, CORONAMENT SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA, COLLOCADA
SOBRE DAU DE FORMIGO, INCLOSA L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, INSTALLACIO DE PRESA DE TERRA, INSTALLACIO ELECTRICA
COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR
P- 49
(TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
 €438,07UFHN3E012 COL.LOCACIO DE LLUMINARIA OBERTA CONSTITUIDA PER COS DE PLANXA D'ALUMINI
SENSE ALLOTJAMENT PER A ACCESORIS, PER A LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE
PRESSIO ALTA DE 100 W, INCLOS EL CONNEXIONAT I ORIENTACIO DE LA LLUMINARIA
P- 50
(QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SET CENTIMS)
 €648,94uFJM11401 Contador de agua volumétrico de latón, con uniones roscadas de diámetro nominal 1/2´´,
conectado a una batería o a un ramal
P- 51
(SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
 €215,53uFJS1U030 Boca de riego con marco y caja de fundición, con brida de entrada redonda de 40 mm y racor de
conexión tipo Barcelona o Madrid de 45 mm, con rosca interior de 1 1/2'', incluye accesorios de
conexión articulada formada por dos codos y tubo de pe, equipada con válvula, colocada con
mortero
P- 52
(DOS-CENTS QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
 €38,64uFJS2UR10 Aspersor emergente de turbina, de altura de elevación 10 cm, tipo PGJ de Hunter o equivalente,
radio de acción entre 4 y 9 m, para círculo completo o sectorial, tobera incorporada tipo standard
adecuada a su localización, con válvula-filtro antidrenaje capaz de soportar 6,2 bars, conexión
articulada a red secundária.
P- 53
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)
 €11,79uFJS5UGA1 Anilla para riego de árboles formada por tubería de goteador integrado autocompensante de 2 m,
con goteadores cada 0,3 m, finalizada con tapón terminal y collar de conexión a la red, incluye la
protección con tubo de drenaje de 50 mm y enterrado superficial
P- 54
(ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
 €144,94uFJSBU120 Electroválvula para instalaciones de riego, con conexiones roscadas de 1'' 1/2 DN, con
alimentación del relé a 24V a.c., para presiones entre 1 y 10 bar, con regulador de caudal, con
cuerpo y tapa de PVC, posibilidad de apertura manual actuando sobre el relé y purgado interno,
totalmente colocada en arqueta enterrada, incluidas las conexiones a la red de agua y las
conexiones eléctricas
P- 55
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 28/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €184,02uFJSBU130 Electroválvula para instalaciones de riego, con conexiones roscadas de 2'' DN, con alimentación
del relé a 24V a.c., para presiones entre 1 y 10 bar, con regulador de caudal, con cuerpo y tapa de
PVC, posibilidad de apertura manual actuando sobre el relé y purgado interno, totalmente
colocada en arqueta enterrada, incluidas las conexiones a la red de agua y las conexiones
eléctricas
P- 56
(CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €294,81uFJSZUS10 Armario para programador de poliéster para exteriores de 530x430x200 mm, con placa de
montaje aislante, juntas de estanqueidad y cierre con llave reforzada, con zócalo de hormigón con
tubulares para conexión a la acometida eléctrica
P- 57
(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €452,93uFM213618 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de diàmetre i de 3´´ de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior
P- 58
(QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €128,56uFN129324 Vàlvula de comporta manual embridada, de 50 mm de diametre nominal, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en perico de canalitzacio soterrada
P- 59
(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €249,07uFN12D324 Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de 10 bar de PN, de
bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
P- 60
(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SET CENTIMS)
 €82,67uFN319324 Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronce, precio
alto, montada en arqueta de canalización enterrada
P- 61
(VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €573,81uFN748324 Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 1´´1/2, de 16 bar de presión máxima
y con un diferencial máximo de 15 bar, de bronce, precio alto y montada en arqueta de
canalización enterrada
P- 62
(CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
 €253,75UFQ10U110 BANC ROMANTIC SIMPLE FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA D'ORIGEN TROPICAL
TRACTADA PER LA INTEMPERIE I LLIGADA A LES POTES AMB CARGOLS PASSANTS
ELECTROCINCATS, DE 200 CM DE LLARGARIA, AMB POTES DE FUNDICIO DE FERRO,
IMPRIMACIO ANTICORROSIVA I PINTURES TIPUS EPOXI O METALLICA, AMB REFORÇ
CENTRAL DE LAMINA D'ACER GALVANITZAT ADOSAT ALS LLISTONS AMB CARGOLS
PASSANTS ELECTROCINCATS, FIXAT A TERRA MITJANÇANT PERNS CAMUFLATS
P- 63
(DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €148,53uFQ210010 Paperera tipus 'Salou' o equivalent, de 42 cm de diàmetre i 95 m d'alçada, formada per una
estructura metàllica i recoberta amb llistons de fusta tropical, amb opció de cubeta extraible. Amb
planxa metàllica perforada, amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent, inclou
subministrament, collocació, excavació i ancoratge amb daus de formigó. Tot inclòs completament
acabat.
P- 64
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
 €1.147,57uFQ310040 Font tipus 'Vendome de Fabregas' o equivalent, inclou subministrament i collocació amb
ancoratge, formació d'arqueta de recollida d'aigües de forma coincident amb la reixa formada per
base de formigó HM-20 i parets d'obra de fàbrica amb arrebossat i lliscat interior i fixació del
bastiment, canonada de polietilè d'us alimentari per al subministrament d'aigua amb arqueta i clau
de pas, tub de PVC per al desguàs fins a l'embornal més proper amb bonera. Tot inclòs
completament acabat
P- 65
(MIL  CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €9.039,12uFQA20110 Joc infantil per a nens tipus Americà o equivalent, inclou excavació, empotrament amb fonaments
de formigó HM-20, subministrament, collocació i muntatge amb tot tipus de peces especials i
cargols. Tot inclòs completament acabat.
P- 66
(NOU MIL TRENTA-NOU EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 6Data: 28/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1.182,86UFQA2F415 BALANCÍ BASCULANT DE TRONCS DE FUSTA TRACTADA PER A 2 INFANTS DE MESURES
308x28,6x78,5. TOTALMENT COlLOCAT I MoNTAT.
P- 67
(MIL  CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
 €472,42UFQB2E090 JARDINERA DE FOSA AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA DE COLOR NEGRE
FORJA, DE FORMA ESFÈRICA, DE 135 CM DE DIÀMETRE I 40 CM D'ALCÀRIA DE MIDES
APROXIMADES, COLLOCADA SUPERFICIALMENT SENSE FIXACIONS
P- 68
(QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
 €198,44UFQZZUM80 APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE 1,78 M DE LLARGARIA I 36,5 CM
D'ALÇARIA, DE TUB RODO DE 20 MM DE DIAMETRE, COL.LOCAT ANCORAT AMB MORTER
I AMB ANELLA TAPAJUNTS
P- 69
(CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €9,73uFR2GU060 Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x0,70 m, amb mitjans mecànicsP- 70
(NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €31,41m3FR3PU100 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes amb
mitjans mecànics i manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans
de 10 cm i el reompliment dels forats de plantació.  mesurat sobre perfil acabat.
P- 71
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €156,20UFR44F62A SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS CERASIFERA NIGRA DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB
PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS
FÓRMULES NTJ
P- 72
(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €43,20UFR457219 SUBMINISTRAMENT DE SOPHORA JAPONICA DE PERÍMETRE DE 14 A 16 CM, AMB
L'ARREL NUA
P- 73
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €48,88uFR64U050 Plantació i atacat d'arbre de 2 a 4 m d'alçaria en contenidor o pa de terra, amb mitjans mecànics,
formació d'escocell i els regs manuals i els manteniments necessari fins a la recepció de l'obra
P- 74
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
 €65,17uFR64U060 Plantació i atacat d'arbre de 4 a 6 m d'alçaria en contenidor o pa de terra, amb mitjans mecànics,
formació d'escocell i els regs manuals i els manteniments necessari fins a la recepció de l'obra
P- 75
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)
 €3,54m2FR710001 Sembra de gespa en superfícies < 1.000 m2, inclou el llaurat i despedregat del terreny, el
rasclonat manual, el pas del corró, l’adobat mineral de lent alliberament per gespes (20-5-8-2) de
400 kg/ha, el subministrament de 35 gr/m2 de llavor tipus Sparring de Fitó o equivalent, sembra en
dos passades perpendiculars, la cobertura manual de la llavor i el pas de corró, el manteniment i
senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra. aquesta partida s'abonarà en
aconseguir el 95% de recobriment de la superfície
P- 76
(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
 €96,80MFR93UJ20 TANCA MODEL RÚSTIC DE 1 M D'ALÇADA LLIURE, FORMADA PER 2 LLISTONS
HORITZONTALS DE FUSTA DE PI CUPERITZAT ENVERNISSADA, FIXATS AMB VISOS
D'ACER INOXIDABLE SOBRE MUNTANTS DE PERFILS LAMINATS TIPUS T DE 50X50X5 MM
AMB UNA PLETINA PER LA PART INTERIOR DE 20X10 MM PER ADOSSAR ELS MODULS I
PERFIL TIPUS L DE 50 X50 I 5MM EN CANTONADES, PINTATS AMB PINTURA
METALLITZADA GRIS, MUNTATS SEPARATS 1 METRE, ANCORATS A DAU DE FORMIGO
DE 30X30X30 CM, INCLOS P/P DE PORTA D' IGUALS CARACTERISTIQUES I MUNTADA
AMB FRONTISSES METAL.LIQUES PINTADES I PANY COL.LOCAT INTERIOR
P- 77
(NORANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
 €5,38m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 78
(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 7Data: 28/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,16m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 79
(QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)
 €5,07mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària
P- 80
(CINC EUROS AMB SET CENTIMS)
 €34,20uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
P- 81
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €8,13m3G221U120 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals de roca,
amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 82
(VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)
 €7,55m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
P- 83
(SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)
 €4,10m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 84
(QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)
 €33,85m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 85
(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €0,19m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 86
(ZERO EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €12,24mG974U010 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la
vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment collocada
P- 87
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
 €94,17uG991U010 Escocells de 100x100 cm de secció interior, format amb peces prefabricades de formigó de
120x20x8 cm, inclosa excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment acabat
P- 88
(NORANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)
 €34,37tG9H1U520 Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
P- 89
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
 €397,68tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 90
(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €1,52mGBA1U050 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 91
(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €0,72mGBA1U210 Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 92
(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 8Data: 28/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €16,52m2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges
de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
P- 93
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)
 €73,33uGBB1U101 Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 94
(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)
 €61,41uGBB1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell
2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 95
(SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €76,35uGBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 96
(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)
 €101,71uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit
en carreteres, inclòs fonamentació i collocació
P- 97
(CENT UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
 €278,39uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols
P- 98
(DOS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
 €538,97uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols
P- 99
(CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
 €170,48mGDD1U112 Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
P- 100
(CENT SETANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €3,19mGG31340V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 3x4 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
P- 101
(TRES EUROS AMB DINOU CENTIMS)
 €52,65uGR44D21C Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 20 a 25 cm, amb
l'arrel nua
P- 102
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €4,91uGR66U301 Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram.
1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, installació de protector de base i forestal,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
P- 103
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €137,32uSGEE0020 Collocacio i muntatge d'escomesa completa en polietile de 1'' de diametre nominal, inclou collari
epoxi, vàlvula de bola, arqueta i connexió fins a futur comptador. 
P- 104
(CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA     DESCRIPCIÓ PREU
m3F2111131 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3 de volum
aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes
sobre camió
P- 1
 €20,89
Altres conceptes 20,89 €
m3F213U035 Enderroc de mur, fonament o alçat de formigó en massa o obra de fabrica,
amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió
P- 2
 €44,78
Altres conceptes 44,78 €
mF2160100 Desmuntatge de tanques metàlliques i baranes, inclòs demolició de
fonaments amb mitjans mecànics o manuals, tria i acumulació dels residus a
obra amb contenidors, sacs o altres sistemes, càrrega i transport al gestor de
residus o centre de reciclatge autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes,
canons i despeses) si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés
de deposició del residu. Tot inclòs completament acabat.
P- 3
 €4,06
B2RA0101 Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat de
residus inerts (terres o runes de pes específic superior a 1.100 kg/m3)
 €0,60400
Altres conceptes 3,46 €
uF21QU035 Desmuntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçaria, inclos base de
fromigó i desconexió de la xarxa elèctrica, amb mitjans manuals i mecànics,
carrega de runes i materials i transport a abocador autoritzat o magatzem
municipal
P- 4
 €76,00
Altres conceptes 76,00 €
uF21R0001 Tala i eliminació d'arbre, inclosa la retirada de restes a abocador i arrencada
de soca, el rebliment del forat i l'anivellament del terreny
P- 5
 €76,11
Altres conceptes 76,11 €
mF2221754 Excavació de rasa per a pas d'installacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de
fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia
excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
P- 6
 €6,32
Altres conceptes 6,32 €
m3F222U010 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió
P- 7
 €6,65
Altres conceptes 6,65 €
m3F222U110 Excavació de pou aïllat fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb mitjans
mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a camió
P- 8
 €7,16
Altres conceptes 7,16 €
mF222U305 Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a installacions d'aigua o
elèctriques de 40x70 cm, reblert i compactació per capes amb terres
seleccionades sense pedres de la pròpia excavació. inclou banda de
senyalització
P- 9
 €8,56
Altres conceptes 8,56 €
m3F226120F Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material tolerable de
la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95 % del PM
P- 10
 €6,18
Altres conceptes 6,18 €
M3F226V010 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB MAQUINES
AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95% DEL PM, AMIDAMENT
SOBRE PERFIL
P- 11
 €6,76
Altres conceptes 6,76 €
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m2F227500F Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació
del 95% PM
P- 12
 €4,26
Altres conceptes 4,26 €
m3F2285B0F Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM
P- 13
 €18,32
Altres conceptes 18,32 €
m3F228U010 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb
sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim
P- 14
 €31,42
B0321000 Sauló sense garbellar
 €18,81400
Altres conceptes 12,61 €
m3F2R35039 Transport de terres a installació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km
P- 15
 €7,33
Altres conceptes 7,33 €
m3F3J2261C Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, collocats
amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada
P- 16
 €94,12
B0442600 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 100 a 400 kg
de pes
 €19,40400
Altres conceptes 74,72 €
M2F74151B1 MEMBRANA DE 1,44 KG/M2 DE PES I DE 1,2 MM DE GRUIX, D'UNA
LAMINA DE PVC FLEXIBLE NO RESISTENT A LA INTEMPERIE AMB
ARMADURA DE MALLA DE FIBRA DE VIDRE, FIXADA AMB ADHESIU
P- 17
 €18,23
B0911000 ADHESIU D'APLICACIÓ A DUES CARES DE CAUTXÚ SINTÈTIC
 €2,25500
B7412CMF LÀMINA DE PVC FLEXIBLE NO RESISTENT A LA INTEMPÈRIE DE
GRUIX 1,2 MM I AMB ARMADURA DE MALLA DE FIBRA DE VIDRE
 €8,01900
Altres conceptes 7,96 €
m3F921U010 Subbase de rebuig de pedrera, amb estesa i piconatge del material al 95 %
del PM
P- 18
 €27,30
B0111000 Aigua
 €0,05250
B0341000 Rebuig de pedrera
 €19,92950
Altres conceptes 7,32 €
m3F931201J Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PMP- 19  €32,16
B0111000 Aigua
 €0,05250
B0372000 Tot-u artificial
 €23,89700
Altres conceptes 8,21 €
m3F932101J Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PMP- 20  €27,52
B0111000 Aigua
 €0,05250
B0321000 Sauló sense garbellar
 €18,81400
Altres conceptes 8,65 €
m3F9365H11 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat
P- 21
 €84,85
B064300B Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
 €67,78800
Altres conceptes 17,06 €
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m3F936U010 Base de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y tamaño máximo
del árido 20 mm, vertido
P- 22
 €84,27
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
 €67,24200
Altres conceptes 17,03 €
mF9655380 Bordillo T2 recto de piezas de hormigón doble capa serie 350 kg/m2, de
12x25 cm, colocadas con base de hormigón  y rejuntadas con arena-cemento
P- 23
 €30,64
B0640003 Hormigón R=15N/mm2, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido
20 mm
 €6,62472
B9655380 Pieza recta de hormigón doble capa, para bordillo, de 14x28 cm, con una
resistencia de 350 kg/cm2
 €5,64900
Altres conceptes 18,37 €
MF965U010 VORADA DE FORMIGO TIPUS JARDÍ, DE 8 X100 CM, COL.LOCADA AMB
FONAMENT DE FORMIGO
P- 24
 €14,92
B0602210 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM
 €3,49140
B96513C0 VORADA RECTA DE FORMIGÓ, MONOCAPA, AMB SECCIÓ
NORMALITZADA PER A VIANANTS A3 DE 20X8 CM, DE CLASSE
CLIMÀTICA B, CLASSE RESISTENT A L'ABRASIÓ H I CLASSE
RESISTENT A FLEXIÓ S (R-3,5 MPA), SEGONS UNE-EN 1340
 €4,01000
Altres conceptes 7,42 €
MF981U020 GUAL PER A VIANANTS MODEL R-90, DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES
VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 101.5X40X6 CM,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A
PAPERERES I SEMAFOR, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX
P- 25
 €175,29
B0604220 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
 €5,81900
B981U020 GUAL PER A VIANANTS MODEL R-90, DE PEDRA GRANITICA GRIS
QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES
VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 101.5X40X6 CM,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A
PAPERERES I SEMAFOR
 €141,92000
Altres conceptes 27,55 €
MF981U025 GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE, DE PEDRA GRANITICA
GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES
VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A
PAPERERES I SEMAFOR, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX
P- 26
 €197,61
B0604220 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
 €6,98280
B981U025 GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE DE PEDRA GRANITICA
GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB LES CARES
VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM,
INCLOS PART PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A
PAPERERES I SEMAFOR, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO
DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX
 €137,27000
Altres conceptes 53,36 €
M2F9B2S002 SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT i COLLOCACIÓ DE LLOSES DE
PEDRA TIPUS GLS max, DE DIMENSIONS 80x60x12, DETALLS I MIDES
SEGONS PLÀNOLS.
P- 27
 €63,89
B0G1UM13 PEDRA SORRENCA QUARCITICA ABUIXARDADA, DE 6 CM DE GRUIX
 €60,85000
Altres conceptes 3,04 €
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M2F9B2U020 ESGLAONS TIPUS SCALA DE DIMENCIONS 100X40X15 CM,
COL.LOCADA AMB MORTER EN GRAONS D'ESCALES
P- 28
 €70,05
B0G1UM01 PEDRA SORRENCA QUARCITICA DEIXADA DE SERRA, DE 4 CM DE
GRUIX
 €41,43240
Altres conceptes 28,62 €
M2F9E1310N PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE
1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE MACETA AMB MORTER
MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L I
BEURADA DE CIMENT PÒRTLAND
P- 29
 €33,89
B0111000 Aigua
 €0,00105
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
 €0,32101
B9E13100 PANOT GRIS DE 20X20X4 CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR
 €6,52800
Altres conceptes 27,04 €
m2F9J12X50 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5
kg/m2
P- 30
 €0,92
B0552B00 Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI
 €0,70500
Altres conceptes 0,22 €
m2F9QAU200 Pavimento de traviesas de madera tratada con autoclave con sales
ecológicas tipo Macusa o equivalente, colocados separados 10 mm
P- 31
 €57,10
BRB5U100 Traviesas de tren de madera tratada con autoclave con sales ecológicas tipo
Macusa o equivalente
 €28,14000
Altres conceptes 28,96 €
UFD1BS010 BASTIMENT I REIXA TIPUS TEIDE, DE FOSA DUCTIL PER A EMBORNAL
DE 70 X 30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T
SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE
PINTURA ASFALTICA I COL.LOCADA AMB MORTER
P- 32
 €91,82
BD5ZV010 BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE DE FOSA DUCTIL PER A
EMBORNAL DE 70 X 30 CM, TIPUS AJUNTAMENT DE BARCELONA, DE
CARREGA DE TRENCAMENT SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES
UNE 41-300-87 I EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFALTICA
 €68,35000
Altres conceptes 23,47 €
uFD352752 Arqueta de paso y tapa fija, de 50x50 cm y 50 cm de profundidad, con pared
de ladrillo perforado de 29x14x10 cm, enfoscado con mortero mixto 1:2:10 y
formación de media caña, elaborado en la obra con hormigonera de 165 l y
enlucido interiormente
P- 33
 €144,13
B0111000 Aigua
 €0,00210
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
 €0,41420
B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
 €12,99925
B0F95530 Machihembrado cerámico de 500x250x30 mm
 €2,15215
Altres conceptes 128,56 €
mFD7J0005 Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat
el subministrament, collocació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb
sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
P- 34
 €11,23
BD7J0005 Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2, segons
norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2
 €9,38400
Altres conceptes 1,85 €
mFD7J0020 Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat
el subministrament, collocació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb
sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
P- 35
 €36,57
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BD7J0020 Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2
 €26,49960
Altres conceptes 10,07 €
mFD7J0030 Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat
el subministrament, collocació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb
sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
P- 36
 €85,10
BD7J0030 Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2
 €60,69000
Altres conceptes 24,41 €
mFD7J0035 Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat
el subministrament, collocació i la unió entre tubs. Assentat i recobert amb
sorra. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
P- 37
 €123,79
BD7J0035 Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2, norma prEN
13476-1, previst per a una pressió interior d'1 kg/cm2
 €85,09860
Altres conceptes 38,69 €
mFDG31311 Canalització amb tub de PVC corrugat de DN=65 mm i 1,3 mm de gruix, amb
gruix, amb grau de resistencia al xoc 7, muntat en canalització enterrada.
P- 38
 €4,06
BG22RG10 Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
 €1,32300
Altres conceptes 2,74 €
mFDG5TD10 Canalización con tubo curvable corrugado de polietileno, de 63 de diámetro
nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 20 J,
resistencia a compresión de 450 N, en canalizaciones enterradas
P- 39
 €2,39
BG22TD10 Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y
corrugada la exterior, de 63 mm de diámetro nominal, aislante y no
propagador de la llama , resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas
 €1,15500
Altres conceptes 1,24 €
uFDK254F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra
P- 40
 €57,39
B0312500 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm
 €0,24327
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
 €8,45328
B0DF7G0A Motlle metàllic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos
 €1,05735
B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
 €2,00025
Altres conceptes 45,64 €
uFDK2UC30 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de
fondària, per a installacions de serveis, collocada sobre solera de formigó
HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terres de l'excavació
P- 41
 €96,05
B064500C Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
 €6,04032
BDK2UC30 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60 cm i 65 cm de
fondària, per a installacions de serveis
 €32,69000
Altres conceptes 57,32 €
mFFB1F425 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau
de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i collocat al fons de la rasa
P- 42
 €38,84
BFB1F400 Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
 €6,51780
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BFWB1F42 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 125 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 10 bar de pressió nominal, per a soldar
 €13,58000
BFYB1F42 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal,
soldat
 €0,73000
Altres conceptes 18,01 €
MFFB25355 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
P- 43
 €3,72
BFB25300 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 12201-2
 €0,25500
BFWB2505 ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ
 €0,55200
BFYB2505 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE
POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ
 €0,04000
Altres conceptes 2,87 €
MFFB26355 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
P- 44
 €4,60
BFB26300 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 11, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 12201-2
 €0,39780
BFWB2605 ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ
 €0,76800
BFYB2605 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE
POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ
 €0,07000
Altres conceptes 3,36 €
MFFB28455 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I
COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA
P- 45
 €7,61
BFB28400 TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 12201-2
 €1,36680
BFWB2805 ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50
MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, PER A CONNECTAR A
PRESSIÓ
 €1,66800
BFYB2805 PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE
POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 50 MM DE DIÀMETRE NOMINAL
EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ
 €0,17000
Altres conceptes 4,41 €
mFG22RG1K Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada
P- 46
 €2,62
BG22RG10 Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades
 €1,28520
Altres conceptes 1,33 €
mFG380902 Subministrament i collocació Conductor de coure nu, unipolar de secció
1x35 mm2, muntat superficialment
P- 47
 €7,54
BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
 €1,31580
BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
 €0,34000
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Altres conceptes 5,88 €
mFGK2L6A1 subministrament i collocació Conductor BT XLPE de 3x16 mm2, designació
RV 0,6/1 KV, norma UNE 21123 (IEC 502), tripolar, alumini, collocat en linia
soterrada allotjada en tub
P- 48
 €43,92
BGK226A0 Conductor BT XLPE de 3x16 mm2, designació RV 0,6/1KV, norma UNE
21123 (IEC 502), tripolar, alumini, collocat en linia soterrada allotjada en
tub.
 €26,80560
Altres conceptes 17,11 €
UFHM1E010 COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE FORMA
TRONCOCONICA, DE 4,00 M D'ALÇARIA, CORONAMENT SENSE
PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA, COLLOCADA SOBRE DAU DE
FORMIGO, INCLOSA L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, INSTALLACIO DE PRESA DE TERRA, INSTALLACIO
ELECTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL SUPORT I TRANSPORT DE
TERRES SOBRANTS A L'ABOCADOR
P- 49
 €314,88
B0608220 FORMIGO HA-25, DE CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA
DEL GRANULAT 20 MM
 €16,31925
BG212910 TUB RÍGID DE PVC, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE
DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA DE 2000 V
 €0,71500
BG22RJ10 TUB CORBABLE CORRUGAT DE PVC, DE 100 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE DE 12 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES
 €1,87000
BG312300 CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE RV-K 0,6/1 KV,
BIPOLAR DE SECCIÓ 2X2.5 MM2
 €2,97600
BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2
 €2,58000
BG3ZE110 TERMINAL PER A CABLE DE COURE DE 35 MM2
 €2,70000
BG46E010 CAIXA DE CONNEXIONS I TALLACIRCUITS PER A UNA O DUES
LAMPADES
 €10,84000
BGD2E010 PLACA PRESA DE TERRA DE 500 X 500 X 3 MM
 €12,21000
BGDZE020 CARTUTX PER A SOLDADURA CADWELD
 €1,22000
BGDZE030 SALS DE SULFAT DE SODI I MAGNESI
 €0,67000
BHM1E010 COLUMNA METALLICA TRONCOCONICA TOTALMENT GALVANITZADA
DE 4 M D'ALÇARIA, PLANXA DE 3 MM, AMB BASE PLATINA, PER ANAR
MUNTADA AMB PERNS D'ANCORATGE SOBRE DAU DE FORMIGO
 €147,54000
BHMZ1006 CONJUNT DE QUATRE PERNS PER A CIMENTACIO
 €16,40000
Altres conceptes 98,84 €
UFHN3E012 COL.LOCACIO DE LLUMINARIA OBERTA CONSTITUIDA PER COS DE
PLANXA D'ALUMINI SENSE ALLOTJAMENT PER A ACCESORIS, PER A
LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA DE 100 W, INCLOS
EL CONNEXIONAT I ORIENTACIO DE LA LLUMINARIA
P- 50
 €438,07
BHN2269 Llumenera DQR Vsap 100w amb portaglobus de fundició injectada d'alumini
color gris RAL 7040
 €406,00000
Altres conceptes 32,07 €
uFJM11401 Contador de agua volumétrico de latón, con uniones roscadas de diámetro
nominal 1/2´´, conectado a una batería o a un ramal
P- 51
 €648,94
BJM11401 Contador de agua, volumétrico, de latón, con uniones roscadas de diámetro
nominal 1/2´´, para conectar a la batería o al ramal
 €612,20000
Altres conceptes 36,74 €
uFJS1U030 Boca de riego con marco y caja de fundición, con brida de entrada redonda
de 40 mm y racor de conexión tipo Barcelona o Madrid de 45 mm, con rosca
interior de 1 1/2'', incluye accesorios de conexión articulada formada por dos
codos y tubo de pe, equipada con válvula, colocada con mortero
P- 52
 €215,53
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BJS1U030 Boca de riego con marco y caja de fundición, con brida de entrada redonda
de 40 mm y racor de conexión tipo Barcelona o Madrid de 45 mm, con rosca
interior de 1 1/2'', incluye accesorios de conexión articulada formada por dos
codos y tubo de pe, equipada con válvula
 €137,85000
Altres conceptes 77,68 €
uFJS2UR10 Aspersor emergente de turbina, de altura de elevación 10 cm, tipo PGJ de
Hunter o equivalente, radio de acción entre 4 y 9 m, para círculo completo o
sectorial, tobera incorporada tipo standard adecuada a su localización, con
válvula-filtro antidrenaje capaz de soportar 6,2 bars, conexión articulada a red
secundária.
P- 53
 €38,64
BJS2UR10 Aspersor emergente de turbina, de altura de elevación 10 cm, tipo PGJ de
Hunter o equivalente, radio de acción entre 4 y 9 m, para círculo completo o
sectorial, tobera incorporada tipo estándar adecuada a su localización, con
válvula-filtro antidrenaje capaz de soportar 6,2 bar, conexión articulada a red
secundaria
 €20,62000
Altres conceptes 18,02 €
uFJS5UGA1 Anilla para riego de árboles formada por tubería de goteador integrado
autocompensante de 2 m, con goteadores cada 0,3 m, finalizada con tapón
terminal y collar de conexión a la red, incluye la protección con tubo de
drenaje de 50 mm y enterrado superficial
P- 54
 €11,79
BD5AUU50 Tubo para drenaje de PVC corrugado de pared simple y DN 50
 €1,40400
BFWB1505 Accesorio para tubos de polietileno de alta densidad, de 25 mm de diámetro
nominal exterior, de plástico , para conectar a presión
 €2,77000
BJS5U233 Tubo de polietileno de baja densidad de 17 mm de diámetro exterior y 14,6
mm de diámetro interior, con goteros termosoldados interiormente, para un
caudal de 2,3 l/h, con una separación entre goteros de 30 cm
 €2,62600
Altres conceptes 4,99 €
uFJSBU120 Electroválvula para instalaciones de riego, con conexiones roscadas de 1''
1/2 DN, con alimentación del relé a 24V a.c., para presiones entre 1 y 10 bar,
con regulador de caudal, con cuerpo y tapa de PVC, posibilidad de apertura
manual actuando sobre el relé y purgado interno, totalmente colocada en
arqueta enterrada, incluidas las conexiones a la red de agua y las conexiones
eléctricas
P- 55
 €144,94
BJSBU120 Electroválvula para instalaciones de riego, con conexiones roscadas de 1''
1/2 DN, con alimentación del relé a 24V a.c., para presiones entre 1 y 10
bar, con regulador de caudal, con cuerpo y tapa de PVC, posibilidad de
apertura manual actuando sobre el relé y purgado interno
 €121,21000
Altres conceptes 23,73 €
uFJSBU130 Electroválvula para instalaciones de riego, con conexiones roscadas de 2''
DN, con alimentación del relé a 24V a.c., para presiones entre 1 y 10 bar, con
regulador de caudal, con cuerpo y tapa de PVC, posibilidad de apertura
manual actuando sobre el relé y purgado interno, totalmente colocada en
arqueta enterrada, incluidas las conexiones a la red de agua y las conexiones
eléctricas
P- 56
 €184,02
BJSBU130 Electroválvula para instalaciones de riego, con conexiones roscadas de 2''
DN, con alimentación del relé a 24V a.c., para presiones entre 1 y 10 bar,
con regulador de caudal, con cuerpo y tapa de PVC, posibilidad de apertura
manual actuando sobre el relé y purgado interno
 €158,43000
Altres conceptes 25,59 €
uFJSZUS10 Armario para programador de poliéster para exteriores de 530x430x200 mm,
con placa de montaje aislante, juntas de estanqueidad y cierre con llave
reforzada, con zócalo de hormigón con tubulares para conexión a la
acometida eléctrica
P- 57
 €294,81
BJSZUS10 Armario para programador de poliéster para exteriores de 530x430x200 mm,
con placa de montaje aislante, juntas de estanqueidad y cierre con llave
reforzada
 €211,08000
BJSZUSR0 Zócalo de hormigón con tubulares para armario de programador
 €35,18000
Altres conceptes 48,55 €
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uFM213618 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior
P- 58
 €452,93
BM213610 Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de
diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada
 €294,94000
BMY21000 Part proporcional d'elements especials per a hidrants
 €1,77000
Altres conceptes 156,22 €
uFN129324 Vàlvula de comporta manual embridada, de 50 mm de diametre nominal, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en perico de canalitzacio
soterrada
P- 59
 €128,56
BN129320 Vàlvula de comporta manual amb brides, de 50 mm de diàmetre nominal, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt
 €98,20000
Altres conceptes 30,36 €
uFN12D324 Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, de
10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització
soterrada
P- 60
 €249,07
BN12D320 Vàlvula de comporta manual amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de PN, de bronze, preu alt
 €173,03000
Altres conceptes 76,04 €
uFN319324 Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 2´´, de 10 bar de
PN, de bronce, precio alto, montada en arqueta de canalización enterrada
P- 61
 €82,67
BN319320 Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 2´´, 10 bar de PN,
de bronce, precio alto
 €58,54000
Altres conceptes 24,13 €
uFN748324 Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 1´´1/2, de 16
bar de presión máxima y con un diferencial máximo de 15 bar, de bronce,
precio alto y montada en arqueta de canalización enterrada
P- 62
 €573,81
BN748320 Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal 1´´1/2, de 16
bar de presión máxima y con un diferencial máximo de 15 bar, de bronce,
precio alto
 €529,65000
Altres conceptes 44,16 €
UFQ10U110 BANC ROMANTIC SIMPLE FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA
D'ORIGEN TROPICAL TRACTADA PER LA INTEMPERIE I LLIGADA A LES
POTES AMB CARGOLS PASSANTS ELECTROCINCATS, DE 200 CM DE
LLARGARIA, AMB POTES DE FUNDICIO DE FERRO, IMPRIMACIO
ANTICORROSIVA I PINTURES TIPUS EPOXI O METALLICA, AMB
REFORÇ CENTRAL DE LAMINA D'ACER GALVANITZAT ADOSAT ALS
LLISTONS AMB CARGOLS PASSANTS ELECTROCINCATS, FIXAT A
TERRA MITJANÇANT PERNS CAMUFLATS
P- 63
 €253,75
BQ10U110 BANC ROMANTIC SIMPLE FORMAT PER LLISTONS DE FUSTA
D'ORIGEN TROPICAL TRACTADA PER LA INTEMPERIE I LLIGADA A
LES POTES AMB CARGOLS PASSANTS ELECTROCINCATS, DE 170 CM
DE LLARGARIA, AMB POTES DE FUNDICIO DE FERRO, IMPRIMACIO
ANTICORROSIVA I PINTURES TIPUS EPOXI O METALLICA, AMB
REFORÇ CENTRAL DE LAMINA D'ACER GALVANITZAT ADOSAT ALS
LLISTONS AMB CARGOLS PASSANTS ELECTROCINCATS
 €208,93000
Altres conceptes 44,82 €
uFQ210010 Paperera tipus 'Salou' o equivalent, de 42 cm de diàmetre i 95 m d'alçada,
formada per una estructura metàllica i recoberta amb llistons de fusta
tropical, amb opció de cubeta extraible. Amb planxa metàllica perforada,
amb dos peus, abatible, galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent,
inclou subministrament, collocació, excavació i ancoratge amb daus de
formigó. Tot inclòs completament acabat.
P- 64
 €148,53
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
 €3,77836
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BQ210010 Paperera tipus Barcelona o equivalent, model 600, circular de diàmetre 400
mm, de planxa d'acer perforada, estructura de suport tub diàmetre 40 mm,
amb base d'ancoratge de platina i tacs spit de fixació a paviment, color a
escollir
 €100,16000
Altres conceptes 44,59 €
uFQ310040 Font tipus 'Vendome de Fabregas' o equivalent, inclou subministrament i
collocació amb ancoratge, formació d'arqueta de recollida d'aigües de forma
coincident amb la reixa formada per base de formigó HM-20 i parets d'obra
de fàbrica amb arrebossat i lliscat interior i fixació del bastiment, canonada de
polietilè d'us alimentari per al subministrament d'aigua amb arqueta i clau de
pas, tub de PVC per al desguàs fins a l'embornal més proper amb bonera.
Tot inclòs completament acabat
P- 65
 €1.147,57
B0111000 Aigua
 €0,00420
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,
en sacs
 €1,05621
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
 €22,41400
B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1
 €21,07500
BD7F0005 Tub de PVC rígid, tipus monocapa, norma UNE-EN 1401, DN 160 mm
(D.interior 153,6 mm) amb part proporcional de peces especials
 €37,56000
BDKZH5C0 Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 300x300 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124
 €13,55000
BFB10005 Tub de polietilè de 25 mm de diàmetre exterior, d'alta densitat PE-80 i 6 bar
de pressió nominal
 €1,28000
BN310040 Vàlvula de bola de llautó d'accionament manual de connexió 1''
 €6,80000
BQ310040 Font tipus 'Vendome de Fabregas' o equivalent
 €516,04000
Altres conceptes 527,79 €
uFQA20110 Joc infantil per a nens tipus Americà o equivalent, inclou excavació,
empotrament amb fonaments de formigó HM-20, subministrament,
collocació i muntatge amb tot tipus de peces especials i cargols. Tot inclòs
completament acabat.
P- 66
 €9.039,12
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
 €6,40400
BQA20110 Joc infantil per a nens de 2 a 6 anys tipus 'carro de caballos ref. is-1p03
d'Iris' o equivalent
 €2.407,83000
Altres conceptes 6.624,89 €
UFQA2F415 BALANCÍ BASCULANT DE TRONCS DE FUSTA TRACTADA PER A 2
INFANTS DE MESURES 308x28,6x78,5. TOTALMENT COlLOCAT I
MoNTAT.
P- 67
 €1.182,86
BQA2F410 BALANCÍ BASCULANT DE TRONCS DE FUSTA TRACTADA PER A 4
INFANTS, AMB 1 PUNT D'ANCORATGE
 €1.090,75000
Altres conceptes 92,11 €
UFQB2E090 JARDINERA DE FOSA AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA DE
COLOR NEGRE FORJA, DE FORMA ESFÈRICA, DE 135 CM DE
DIÀMETRE I 40 CM D'ALCÀRIA DE MIDES APROXIMADES, COLLOCADA
SUPERFICIALMENT SENSE FIXACIONS
P- 68
 €472,42
BQB2E090 JARDINERA DE FOSA AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I PINTURA DE
COLOR NEGRE FORJA, DE FORMA ESFÈRICA, DE 90 CM DE
DIÀMETRE I 45 CM D'ALCÀRIA DE MIDES APROXIMADES
 €154,00000
Altres conceptes 318,42 €
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UFQZZUM80 APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE 1,78 M DE
LLARGARIA I 36,5 CM D'ALÇARIA, DE TUB RODO DE 20 MM DE
DIAMETRE, COL.LOCAT ANCORAT AMB MORTER I AMB ANELLA
TAPAJUNTS
P- 69
 €198,44
BQZZV010 APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE 75 CM DE
LLARGARIA I 75 CM D'ALÇARIA, DE TUB RODO DE 50 MM DE
DIAMETRE I ANELLA TAPAJUNTS
 €45,08000
Altres conceptes 153,36 €
uFR2GU060 Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x0,70 m, amb mitjans
mecànics
P- 70
 €9,73
Altres conceptes 9,73 €
m3FR3PU100 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura
sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %mo
sms superior al 5% estes amb mitjans mecànics i manuals. inclou el llaurat
previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el
reompliment dels forats de plantació.  mesurat sobre perfil acabat.
P- 71
 €31,41
BR3PAM01 Substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat,
cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%
 €19,26000
Altres conceptes 12,15 €
UFR44F62A SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS CERASIFERA NIGRA DE PERÍMETRE
DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM SEGONS FÓRMULES NTJ
P- 72
 €156,20
BR44F62A PRUNUS CERASIFERA NIGRA DE PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA
DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7
CM SEGONS FÓRMULES NTJ
 €148,76000
Altres conceptes 7,44 €
UFR457219 SUBMINISTRAMENT DE SOPHORA JAPONICA DE PERÍMETRE DE 14 A
16 CM, AMB L'ARREL NUA
P- 73
 €43,20
BR457219 SOPHORA JAPONICA DE PERÍMETRE DE 14 A 16 CM, AMB L'ARREL
NUA
 €41,14000
Altres conceptes 2,06 €
uFR64U050 Plantació i atacat d'arbre de 2 a 4 m d'alçaria en contenidor o pa de terra,
amb mitjans mecànics, formació d'escocell i els regs manuals i els
manteniments necessari fins a la recepció de l'obra
P- 74
 €48,88
Altres conceptes 48,88 €
uFR64U060 Plantació i atacat d'arbre de 4 a 6 m d'alçaria en contenidor o pa de terra,
amb mitjans mecànics, formació d'escocell i els regs manuals i els
manteniments necessari fins a la recepció de l'obra
P- 75
 €65,17
Altres conceptes 65,17 €
m2FR710001 Sembra de gespa en superfícies < 1.000 m2, inclou el llaurat i despedregat
del terreny, el rasclonat manual, el pas del corró, l’adobat mineral de lent
alliberament per gespes (20-5-8-2) de 400 kg/ha, el subministrament de 35
gr/m2 de llavor tipus Sparring de Fitó o equivalent, sembra en dos passades
perpendiculars, la cobertura manual de la llavor i el pas de corró, el
manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la recepció de l'obra.
aquesta partida s'abonarà en aconseguir el 95% de recobriment de la
superfície
P- 76
 €3,54
BR3P0002 Adob mineral d'alliberament lent per gespes tipus 20-5-8-2 
 €0,04800
BR4U1D05 Barreja de llavors tipus Sparring de Fitó o equivalent
 €0,14340
Altres conceptes 3,35 €
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MFR93UJ20 TANCA MODEL RÚSTIC DE 1 M D'ALÇADA LLIURE, FORMADA PER 2
LLISTONS HORITZONTALS DE FUSTA DE PI CUPERITZAT
ENVERNISSADA, FIXATS AMB VISOS D'ACER INOXIDABLE SOBRE
MUNTANTS DE PERFILS LAMINATS TIPUS T DE 50X50X5 MM AMB UNA
PLETINA PER LA PART INTERIOR DE 20X10 MM PER ADOSSAR ELS
MODULS I PERFIL TIPUS L DE 50 X50 I 5MM EN CANTONADES,
PINTATS AMB PINTURA METALLITZADA GRIS, MUNTATS SEPARATS 1
METRE, ANCORATS A DAU DE FORMIGO DE 30X30X30 CM, INCLOS P/P
DE PORTA D' IGUALS CARACTERISTIQUES I MUNTADA AMB
FRONTISSES METAL.LIQUES PINTADES I PANY COL.LOCAT INTERIOR
P- 77
 €96,80
B0604210 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA I
GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 12 MM
 €1,79850
BR9TUJ20 TANCA MODEL RÚSTIC DE 100 CM D'ALÇADA LLIURE, FORMADA PER
2 LLISTONS HORITZONTALS SEPARATS 3 CM, DE FUSTA DE PI
CUPERITZAT ENVERNISSADA, D'ESQUADRIA 6X3 CM, FIXATS AMB
VISOS D'ACER INOXIDABLE SOBRE MUNTANTS DE PERFILS
LAMINATS TIPUS T DE 50X50X5 MM AMB UNA PLETINA PER LA PART
INTERIOR DE 20X10 MM PER ADOSSAR ELS MODULS I PERFIL TIPUS
L DE 50 X50 I 5MM EN CANTONADES, PINTATS AMB PINTURA
METALLITZADA GRIS, MUNTATS SEPARATS 1 METRE, INCLOS P/P
DE PORTA D' IGUALS CARACTERISTIQUES I MUNTADA AMB
FRONTISSES METAL.LIQUES PINTADES I PANY COL.LOCAT INTERIOR
 €74,31000
Altres conceptes 20,69 €
m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 78
 €5,38
Altres conceptes 5,38 €
m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 79
 €4,16
Altres conceptes 4,16 €
mG219U100 Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20
cm a 30 cm de fondària
P- 80
 €5,07
Altres conceptes 5,07 €
uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 81
 €34,20
Altres conceptes 34,20 €
m3G221U120 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts
proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 82
 €8,13
Altres conceptes 8,13 €
m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
P- 83
 €7,55
B0111000 Aigua
 €0,05250
B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra
 €5,71200
Altres conceptes 1,79 €
m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
P- 84
 €4,10
B0111000 Aigua
 €0,05250
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la
pròpia obra
 €0,46800
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Altres conceptes 3,58 €
m3G228U200 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
P- 85
 €33,85
B0111000 Aigua
 €0,05250
B031U030 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm
 €28,23600
Altres conceptes 5,56 €
m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 86
 €0,19
Altres conceptes 0,19 €
mG974U010 Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 4 cm de
gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment collocada
P- 87
 €12,24
B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1
 €0,08056
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €4,09500
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €0,44450
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €0,43000
B0DZA000 Desencofrant
 €0,02270
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €0,07000
B974U010 Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 4 cm de
gruix
 €2,99250
Altres conceptes 4,10 €
uG991U010 Escocells de 100x100 cm de secció interior, format amb peces prefabricades
de formigó de 120x20x8 cm, inclosa excavació i base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment acabat
P- 88
 €94,17
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €13,78650
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €5,95630
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €4,12800
B0DZA000 Desencofrant
 €0,21792
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar
 €0,67200
B991U002 Peça per a escocells de 120x20x8 cm
 €33,24000
Altres conceptes 36,17 €
tG9H1U520 Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
P- 89
 €34,37
B9H1U520 Mescla bituminosa en calent AC22 D per a capa de trànsit, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
 €25,67000
Altres conceptes 8,70 €
tG9HA0010 Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesP- 90  €397,68
B055U001 Betum asfàltic tipus B-60/70
 €378,74000
Altres conceptes 18,94 €
mGBA1U050 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
P- 91
 €1,52
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
 €0,81720
B8ZBUU01 Microesferes de vidre
 €0,17472
Altres conceptes 0,53 €
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mGBA1U210 Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 92
 €0,72
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
 €0,31780
B8ZBUU01 Microesferes de vidre
 €0,05460
Altres conceptes 0,35 €
m2GBA32001 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els paviments, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
P- 93
 €16,52
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
 €3,17800
B8ZBUU01 Microesferes de vidre
 €0,54600
Altres conceptes 12,80 €
uGBB1U101 Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment collocada
P- 94
 €73,33
BBM1U101 Placa triangular de 90 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
 €57,58000
Altres conceptes 15,75 €
uGBB1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment collocada
P- 95
 €61,41
BBM1U110 Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport
 €46,23000
Altres conceptes 15,18 €
uGBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment collocada
P- 96
 €76,35
BBM1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
 €60,46000
Altres conceptes 15,89 €
uGBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la collocació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i collocació
P- 97
 €101,71
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €9,55500
BBMZU106 Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit
 €65,03000
Altres conceptes 27,13 €
uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs
solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil
per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
P- 98
 €278,39
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
 €76,48200
B071UC01 Morter M-80
 €1,79980
B0A3UC10 Clau acer
 €0,42350
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €1,89200
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos
 €2,77200
BD5ZUC01 Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura
 €68,87000
Altres conceptes 126,15 €
uGDD1U012 Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i
graons, segons plànols
P- 99
 €538,97
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B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €79,17000
B071UC01 Morter M-80
 €4,49950
BDD1U004 Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb
forats per a tubs
 €74,42000
BDD1U024 Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de
diàmetre i 80 cm d'alçària
 €76,74000
BDDZU002 Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a
càrrega de ruptura de 40 t
 €113,39000
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre
 €23,88000
Altres conceptes 166,87 €
mGDD1U112 Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100 cm de
diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons
P- 100
 €170,48
B071UC01 Morter M-80
 €8,99900
BDD1U014 Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per a pou de
registre
 €68,24000
BDDZU010 Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima
d'acer de 20 mm de diàmetre
 €17,91000
Altres conceptes 75,33 €
mGG31340V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 3x4 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari
P- 101
 €3,19
BG31340U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 3x4 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari
 €1,30000
Altres conceptes 1,89 €
uGR44D21C Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de
20 a 25 cm, amb l'arrel nua
P- 102
 €52,65
BR44D21C Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 20 a 25 cm, amb
l'arrel nua
 €50,14000
Altres conceptes 2,51 €
uGR66U301 Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø coll de l'arrel
mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF mínim 250 cc, en clot de
plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, installació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i
adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la
recepció de l'obra
P- 103
 €4,91
BR34J001 Bioactivador procedent de fermentació enzimàtica
 €0,01378
BR3B6U00 Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar
 €0,03010
BR4A3001 Subministrament de ginesta o ginestell de 2 sabes, Ø del coll de l'arrel
mímim 3 mm i nº ram. 1r terç inferior mínim 3, en AF mínim 250 cc 
 €0,42000
BR823001 Protector forestal per a troncs d'arbres de 40 cm amb xarxa de dissuasió i 2
canyes de bambú de 60 cm i Ø 1 cm per a la seva subjecció
 €0,12000
BR824001 Protector per a escocell de 30x30 cm i 1 cm de gruix., de baixa capacitat
d'absorció d'aigua, collocat amb un mínim de 2 grapes o piquetes.
 €0,87000
Altres conceptes 3,46 €
uSGEE0020 Collocacio i muntatge d'escomesa completa en polietile de 1'' de diametre
nominal, inclou collari epoxi, vàlvula de bola, arqueta i connexió fins a futur
comptador. 
P- 104
 €137,32
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OBRA PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGES01
CAPÍTOL ENDERROCS I DEMOLICIONS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 78)
221,9705,38 1.194,20
2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 79)
2.041,2204,16 8.491,48
3 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o
formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària (P - 80)
88,2205,07 447,28
4 F213U035 m3 Enderroc de mur, fonament o alçat de formigó en massa o obra
de fabrica, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió
(P - 2)
207,11044,78 9.274,39
5 F21R0001 u Tala i eliminació d'arbre, inclosa la retirada de restes a abocador i
arrencada de soca, el rebliment del forat i l'anivellament del
terreny (P - 5)
33,00076,11 2.511,63
6 F21QU035 u Desmuntatge de bàcul o columna de 10/12 m d'alçaria, inclos
base de fromigó i desconexió de la xarxa elèctrica, amb mitjans
manuals i mecànics, carrega de runes i materials i transport a
abocador autoritzat o magatzem municipal (P - 4)
1,00076,00 76,00
7 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 81)
7,00034,20 239,40
8 F2111131 m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30 m3
de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió (P - 1)
5.475,40020,89 114.381,11
9 F2160100 m Desmuntatge de tanques metàlliques i baranes, inclòs demolició
de fonaments amb mitjans mecànics o manuals, tria i acumulació
dels residus a obra amb contenidors, sacs o altres sistemes,
càrrega i transport al gestor de residus o centre de reciclatge
autoritzat a qualsevol distància, tarifes (taxes, canons i despeses)
si s'escau i tota la documentació acreditativa del procés de
deposició del residu. Tot inclòs completament acabat. (P - 3)
116,0704,06 471,24
CAPÍTOLTOTAL 01.01 137.086,73
OBRA PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGES01
CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 86)
36.500,0000,19 6.935,00
2 G221U120 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt,
incloses parts proporcionals de roca, amb mitjans mecànics, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 82)
14.463,9788,13 117.592,14
3 F226V010 M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB
MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL 95%
DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL (P - 11)
80.171,4406,76 541.958,93
4 F3J2261C m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes,
collocats amb pala carregadora, amb la cara exterior concertada
94,63094,12 8.906,58
Euro
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CAPÍTOLTOTAL 01.02 675.392,65
OBRA PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGES01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F921U010 m3 Subbase de rebuig de pedrera, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM (P - 18)
7.575,91027,30 206.822,34
2 F931201J m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al
98% del PM (P - 19)
7.575,91032,16 243.641,27
3 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 83)
4.346,3507,55 32.814,94
4 F9J12X50 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb
dotació 1,5 kg/m2 (P - 30)
9.658,5500,92 8.885,87
5 G9H1U520 t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 89)
1.448,78234,37 49.794,64
6 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminoses (P - 90) 72,440397,68 28.807,94
7 G974U010 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 4 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment
collocada (P - 87)
2.522,31312,24 30.873,11
8 F9655380 m Bordillo T2 recto de piezas de hormigón doble capa serie 350
kg/m2, de 12x25 cm, colocadas con base de hormigón y
rejuntadas con arena-cemento (P - 23)
2.390,53230,64 73.245,90
9 F9E1310N M2 PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA GRIS DE 20X20X4
CM, CLASSE 1A, PREU SUPERIOR, COL.LOCAT A TRUC DE
MACETA AMB MORTER MIXT 1:0,5:4, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L I BEURADA DE CIMENT
PÒRTLAND (P - 29)
5.644,20033,89 191.281,94
10 F936U010 m3 Base de hormigón HM-20/P/20/I, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido (P - 22)
624,18084,27 52.599,65
11 F9B2S002 M2 SUBMINISTRAMENT, TRANSPORT i COLLOCACIÓ DE
LLOSES DE PEDRA TIPUS GLS max, DE DIMENSIONS
80x60x12, DETALLS I MIDES SEGONS PLÀNOLS. (P - 27)
1.149,56063,89 73.445,39
12 F965U010 M VORADA DE FORMIGO TIPUS JARDÍ, DE 8 X100 CM,
COL.LOCADA AMB FONAMENT DE FORMIGO (P - 24)
193,86014,92 2.892,39
13 F9B2U020 M2 ESGLAONS TIPUS SCALA DE DIMENCIONS 100X40X15 CM,
COL.LOCADA AMB MORTER EN GRAONS D'ESCALES (P -
28)
16,12070,05 1.129,21
14 G991U010 u Escocells de 100x100 cm de secció interior, format amb peces
prefabricades de formigó de 120x20x8 cm, inclosa excavació i
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment acabat (P - 88)
87,00094,17 8.192,79
15 F9QAU200 m2 Pavimento de traviesas de madera tratada con autoclave con
sales ecológicas tipo Macusa o equivalente, colocados
separados 10 mm (P - 31)
57,71057,10 3.295,24
CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.007.722,62
Euro
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OBRA PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGES01
CAPÍTOL MOBILIARI URBA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FQ210010 u Paperera tipus 'Salou' o equivalent, de 42 cm de diàmetre i 95 m
d'alçada, formada per una estructura metàllica i recoberta amb
llistons de fusta tropical, amb opció de cubeta extraible. Amb
planxa metàllica perforada, amb dos peus, abatible,
galvanitzada i pintada amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues capes d'acabat amb pintura tipus 'oxiron' o equivalent,
inclou subministrament, collocació, excavació i ancoratge amb
daus de formigó. Tot inclòs completament acabat.
 (P - 64)
32,000148,53 4.752,96
2 FQB2E090 U JARDINERA DE FOSA AMB PROTECCIÓ ANTIOXIDANT I
PINTURA DE COLOR NEGRE FORJA, DE FORMA ESFÈRICA,
DE 135 CM DE DIÀMETRE I 40 CM D'ALCÀRIA DE MIDES
APROXIMADES, COLLOCADA SUPERFICIALMENT SENSE
FIXACIONS (P - 68)
33,000472,42 15.589,86
3 FQ10U110 U BANC ROMANTIC SIMPLE FORMAT PER LLISTONS DE
FUSTA D'ORIGEN TROPICAL TRACTADA PER LA
INTEMPERIE I LLIGADA A LES POTES AMB CARGOLS
PASSANTS ELECTROCINCATS, DE 200 CM DE LLARGARIA,
AMB POTES DE FUNDICIO DE FERRO, IMPRIMACIO
ANTICORROSIVA I PINTURES TIPUS EPOXI O METALLICA,
AMB REFORÇ CENTRAL DE LAMINA D'ACER GALVANITZAT
ADOSAT ALS LLISTONS AMB CARGOLS PASSANTS
ELECTROCINCATS, FIXAT A TERRA MITJANÇANT PERNS
CAMUFLATS (P - 63)
42,000253,75 10.657,50
4 FQ310040 u Font tipus 'Vendome de Fabregas' o equivalent, inclou
subministrament i collocació amb ancoratge, formació d'arqueta
de recollida d'aigües de forma coincident amb la reixa formada
per base de formigó HM-20 i parets d'obra de fàbrica amb
arrebossat i lliscat interior i fixació del bastiment, canonada de
polietilè d'us alimentari per al subministrament d'aigua amb
arqueta i clau de pas, tub de PVC per al desguàs fins a
l'embornal més proper amb bonera. Tot inclòs completament
acabat (P - 65)
2,0001.147,57 2.295,14
5 FQA2F415 U BALANCÍ BASCULANT DE TRONCS DE FUSTA TRACTADA
PER A 2 INFANTS  DE MESURES 308x28,6x78,5. TOTALMENT
COlLOCAT I MoNTAT.
 (P - 67)
2,0001.182,86 2.365,72
6 FQA20110 u Joc infantil per a nens tipus Americà o equivalent, inclou
excavació, empotrament amb fonaments de formigó HM-20,
subministrament, collocació i muntatge amb tot tipus de peces
especials i cargols. Tot inclòs completament acabat.
 (P - 66)
1,0009.039,12 9.039,12
7 FR93UJ20 M TANCA MODEL RÚSTIC DE 1 M D'ALÇADA LLIURE,
FORMADA PER 2 LLISTONS HORITZONTALS DE FUSTA DE
PI CUPERITZAT ENVERNISSADA, FIXATS AMB VISOS
D'ACER INOXIDABLE SOBRE MUNTANTS DE PERFILS
LAMINATS TIPUS T DE 50X50X5 MM AMB UNA PLETINA
PER LA PART INTERIOR DE 20X10 MM PER ADOSSAR ELS
MODULS I PERFIL TIPUS L DE 50 X50 I 5MM EN
CANTONADES, PINTATS AMB PINTURA METALLITZADA
GRIS, MUNTATS SEPARATS 1 METRE, ANCORATS A DAU
DE FORMIGO DE 30X30X30 CM, INCLOS P/P DE PORTA D'
IGUALS CARACTERISTIQUES I MUNTADA AMB FRONTISSES
102,73096,80 9.944,26
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METAL.LIQUES PINTADES I PANY COL.LOCAT INTERIOR (P -
77)
8 FQZZUM80 U APARCAMENT DE BICICLETA D'ACER GALVANITZAT DE
1,78 M DE LLARGARIA I 36,5 CM D'ALÇARIA, DE TUB RODO
DE 20 MM DE DIAMETRE, COL.LOCAT ANCORAT AMB
MORTER I AMB ANELLA TAPAJUNTS (P - 69)
2,000198,44 396,88
9 F981U020 M GUAL PER A VIANANTS MODEL R-90, DE PEDRA GRANITICA
GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO JASPE, AMB
LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT PER RAMPES
DE 101.5X40X6 CM, INCLOS PART PROPORCIONAL DE
CAPS DE REMAT I FORATS PER A PAPERERES I SEMAFOR,
COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE
RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX (P - 25)
50,000175,29 8.764,50
10 F981U025 M GUAL PER A VIANANTS MODEL R-120, RECTE, DE PEDRA
GRANITICA GRIS QUINTANA, GRIS PIRINEOS O OCHAVO
JASPE, AMB LES CARES VISTES FLAMEJADES, FORMAT
PER RAMPES DE 121.8X40X6 CM, INCLOS PART
PROPORCIONAL DE CAPS DE REMAT I FORATS PER A
PAPERERES I SEMAFOR, COL.LOCAT SOBRE SOLERA DE
FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2 DE 10 CM DE GRUIX
(P - 26)
22,000197,61 4.347,42
CAPÍTOLTOTAL 01.04 68.153,36
OBRA PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGES01
CAPÍTOL XARXA DE CLAVEGUERAM05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura,
segons plànols (P - 98)
123,000278,39 34.241,97
2 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs
solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, anell d'entroncament amb tubs, con superior,
bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 99)
42,000538,97 22.636,74
3 GDD1U112 m Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de 100
cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 100)
92,400170,48 15.752,35
4 F222U110 m3 Excavació de pou aïllat fins a 4 m de fondària, en terreny fluix,
amb mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a
camió (P - 8)
7.557,4107,16 54.111,06
5 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 85)
9,45033,85 319,88
6 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 84)
7.547,9604,10 30.946,64
7 FD7J0005 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 200 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, collocació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 34)
630,00011,23 7.074,90
8 FD7J0020 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 400 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, collocació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
2.096,62736,57 76.673,65
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completament acabat, segons plànols. (P - 35)
9 FD7J0030 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 630 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, collocació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 36)
337,26085,10 28.700,83
10 FD7J0035 m Tub PEAD ó Polipropilè DN 800 mm, doble paret SN 8 kN/m2,
norma prEN 13476-1, previst per a una pressió interior de
1kg/cm2, inclou aquesta unitat el subministrament, collocació i la
unió entre tubs. Assentat i recobert amb sorra. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 37)
85,030123,79 10.525,86
11 FD1BS010 U BASTIMENT I REIXA TIPUS TEIDE, DE FOSA DUCTIL PER A
EMBORNAL DE 70 X 30 CM, DE CARREGA DE TRENCAMENT
SUPERIOR A 25 T SEGONS LES NORMES UNE 41-300-87 I
EN-124, RECOBERTA DE PINTURA ASFALTICA I
COL.LOCADA AMB MORTER (P - 32)
123,00091,82 11.293,86
CAPÍTOLTOTAL 01.05 292.277,74
OBRA PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGES01
CAPÍTOL XARXA D'ENLLUMENAT06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F2221754 m Excavació de rasa per a pas d'installacions de 40 cm d'amplària
i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora (P - 6)
2.542,4706,32 16.068,41
2 F2R35039 m3 Transport de terres a installació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 15)
508,4907,33 3.727,23
3 F227500F m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb
compactació del 95% PM (P - 12)
127,1204,26 541,53
4 F9365H11 m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 21)
21,37084,85 1.813,24
5 F226120F m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95 % del PM (P - 10)
502,1306,18 3.103,16
6 FDG31311 m Canalització amb tub de PVC corrugat de DN=65 mm i 1,3 mm
de gruix, amb gruix, amb grau de resistencia al xoc 7, muntat en
canalització enterrada. (P - 38)
2.542,4704,06 10.322,43
7 FGK2L6A1 m subministrament i collocació Conductor BT XLPE de 3x16 mm2,
designació RV 0,6/1 KV, norma UNE 21123 (IEC 502), tripolar,
alumini, collocat en linia soterrada allotjada en tub (P - 48)
2.542,47043,92 111.665,28
8 FG380902 m Subministrament i collocació Conductor de coure nu, unipolar
de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 47)
3.055,4707,54 23.038,24
9 FDK2UC30 u Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons, de 60x60
cm i 65 cm de fondària, per a installacions de serveis, collocada
sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terres de l'excavació (P - 41)
36,00096,05 3.457,80
10 FHM1E010 U COLUMNA DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, DE FORMA
TRONCOCONICA, DE 4,00 M D'ALÇARIA, CORONAMENT
SENSE PLATINA, AMB BASE PLATINA I PORTA,
COLLOCADA SOBRE DAU DE FORMIGO, INCLOSA
L'EXECUCIO DE LA CIMENTACIO, GRUAMENT,
ANIVELLAMENT, INSTALLACIO DE PRESA DE TERRA,
INSTALLACIO ELECTRICA COMPLETA DE L'INTERIOR DEL
171,000314,88 53.844,48
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SUPORT I TRANSPORT DE TERRES SOBRANTS A
L'ABOCADOR (P - 49)
11 FHN3E012 U COL.LOCACIO DE LLUMINARIA OBERTA CONSTITUIDA PER
COS DE PLANXA D'ALUMINI SENSE ALLOTJAMENT PER A
ACCESORIS, PER A LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE
PRESSIO ALTA DE 100 W, INCLOS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIO DE LA LLUMINARIA (P - 50)
171,000438,07 74.909,97
CAPÍTOLTOTAL 01.06 302.491,77
OBRA PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGES01
CAPÍTOL XARXA DE REG07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FJSZUS10 u Armario para programador de poliéster para exteriores de
530x430x200 mm, con placa de montaje aislante, juntas de
estanqueidad y cierre con llave reforzada, con zócalo de
hormigón con tubulares para conexión a la acometida eléctrica (P
- 57)
2,000294,81 589,62
2 FJM11401 u Contador de agua volumétrico de latón, con uniones roscadas de
diámetro nominal 1/2´´, conectado a una batería o a un ramal (P -
51)
2,000648,94 1.297,88
3 FJSBU130 u Electroválvula para instalaciones de riego, con conexiones
roscadas de 2'' DN, con alimentación del relé a 24V a.c., para
presiones entre 1 y 10 bar, con regulador de caudal, con cuerpo
y tapa de PVC, posibilidad de apertura manual actuando sobre el
relé y purgado interno, totalmente colocada en arqueta
enterrada, incluidas las conexiones a la red de agua y las
conexiones eléctricas (P - 56)
2,000184,02 368,04
4 FJSBU120 u Electroválvula para instalaciones de riego, con conexiones
roscadas de 1'' 1/2 DN, con alimentación del relé a 24V a.c., para
presiones entre 1 y 10 bar, con regulador de caudal, con cuerpo
y tapa de PVC, posibilidad de apertura manual actuando sobre el
relé y purgado interno, totalmente colocada en arqueta
enterrada, incluidas las conexiones a la red de agua y las
conexiones eléctricas (P - 55)
7,000144,94 1.014,58
5 FDG5TD10 m Canalización con tubo curvable corrugado de polietileno, de 63
de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama,
resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 450
N, en canalizaciones enterradas (P - 39)
106,6002,39 254,77
6 FFB26355 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE
LA RASA (P - 44)
1.004,3304,60 4.619,92
7 FFB28455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE
LA RASA (P - 45)
819,0307,61 6.232,82
8 FFB25355 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE
LA RASA (P - 43)
201,3003,72 748,84
9 FJS5UGA1 u Anilla para riego de árboles formada por tubería de goteador
integrado autocompensante de 2 m, con goteadores cada 0,3 m,
finalizada con tapón terminal y collar de conexión a la red, incluye
la protección con tubo de drenaje de 50 mm y enterrado
162,00011,79 1.909,98
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superficial (P - 54)
10 FJS1U030 u Boca de riego con marco y caja de fundición, con brida de
entrada redonda de 40 mm y racor de conexión tipo Barcelona o
Madrid de 45 mm, con rosca interior de 1 1/2'', incluye accesorios
de conexión articulada formada por dos codos y tubo de pe,
equipada con válvula, colocada con mortero (P - 52)
14,000215,53 3.017,42
11 FJS2UR10 u Aspersor emergente de turbina, de altura de elevación 10 cm,
tipo PGJ de Hunter o equivalente, radio de acción entre 4 y 9 m,
para círculo completo o sectorial, tobera incorporada tipo
standard adecuada a su localización, con válvula-filtro
antidrenaje capaz de soportar 6,2 bars, conexión articulada a red
secundária. (P - 53)
34,00038,64 1.313,76
12 FD352752 u Arqueta de paso y tapa fija, de 50x50 cm y 50 cm de
profundidad, con pared de ladrillo perforado de 29x14x10 cm,
enfoscado con mortero mixto 1:2:10 y formación de media caña,
elaborado en la obra con hormigonera de 165 l y enlucido
interiormente (P - 33)
3,000144,13 432,39
13 FN748324 u Válvula reductora de presión con rosca, de diámetro nominal
1´´1/2, de 16 bar de presión máxima y con un diferencial máximo
de 15 bar, de bronce, precio alto y montada en arqueta de
canalización enterrada (P - 62)
5,000573,81 2.869,05
14 FN319324 u Válvula de esfera manual con rosca, de diámetro nominal 2´´, de
10 bar de PN, de bronce, precio alto, montada en arqueta de
canalización enterrada (P - 61)
6,00082,67 496,02
15 GG31340V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 3x4 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari (P - 101)
247,2503,19 788,73
16 FHN3E012 U COL.LOCACIO DE LLUMINARIA OBERTA CONSTITUIDA PER
COS DE PLANXA D'ALUMINI SENSE ALLOTJAMENT PER A
ACCESORIS, PER A LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE
PRESSIO ALTA DE 100 W, INCLOS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIO DE LA LLUMINARIA (P - 50)
0,000438,07 0,00
CAPÍTOLTOTAL 01.07 25.953,82
OBRA PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGES01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ08
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA32001 m2 Pintat amb dues capes de senyal de stop o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre els
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge (P - 93)
17,59416,52 290,65
2 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 91)
45,5001,52 69,16
3 GBA1U210 m Pintat amb dues capes de faixa de 10 cm d'amplada sobre
paviments, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge. (P - 92)
4.666,2500,72 3.359,70
4 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 97)
25,000101,71 2.542,75
5 GBB1U101 u Placa triangular de 90 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
10,00073,33 733,30
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suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P - 94)
6 GBB1U110 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P
- 95)
9,00061,41 552,69
7 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
(P - 96)
6,00076,35 458,10
CAPÍTOLTOTAL 01.08 8.006,35
OBRA PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGES01
CAPÍTOL ENJARDINAMENT10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FR44F62A U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS CERASIFERA NIGRA DE
PERÍMETRE DE 16 A 18 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 51 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 35,7 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 72)
21,000156,20 3.280,20
2 FR457219 U SUBMINISTRAMENT DE SOPHORA JAPONICA DE
PERÍMETRE DE 14 A 16 CM, AMB L'ARREL NUA (P - 73)
29,00043,20 1.252,80
3 GR44D21C u Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de
perímetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua (P - 102)
87,00052,65 4.580,55
4 FR710001 m2 Sembra de gespa en superfícies < 1.000 m2, inclou el llaurat i
despedregat del terreny, el rasclonat manual, el pas del corró,
l’adobat mineral de lent alliberament per gespes (20-5-8-2) de
400 kg/ha, el subministrament de 35 gr/m2 de llavor tipus
Sparring de Fitó o equivalent, sembra en dos passades
perpendiculars, la cobertura manual de la llavor i el pas de corró,
el manteniment i senyalització de la nova plantació fins a la
recepció de l'obra. aquesta partida s'abonarà en aconseguir el
95% de recobriment de la superfície (P - 76)
1.154,4703,54 4.086,82
5 FR2GU060 u Excavació de clot de plantació de dimensions 1,20x1,20x0,70 m,
amb mitjans mecànics (P - 70)
137,0009,73 1.333,01
6 FR3PU100 m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació
de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla
de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes amb mitjans
mecànics i manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció
de les pedres més grans de 10 cm i el reompliment dels forats de
plantació.  mesurat sobre perfil acabat. (P - 71)
230,90031,41 7.252,57
7 FR64U050 u Plantació i atacat d'arbre de 2 a 4 m d'alçaria en contenidor o pa
de terra, amb mitjans mecànics, formació d'escocell i els regs
manuals i els manteniments necessari fins a la recepció de l'obra
(P - 74)
21,00048,88 1.026,48
8 FR64U060 u Plantació i atacat d'arbre de 4 a 6 m d'alçaria en contenidor o pa
de terra, amb mitjans mecànics, formació d'escocell i els regs
manuals i els manteniments necessari fins a la recepció de l'obra
(P - 75)
116,00065,17 7.559,72
9 GR66U301 u Subministrament i plantació de ginesta o ginestell de 2 sabes (Ø
coll de l'arrel mím. 3 mm, nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en AF
mínim 250 cc, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, installació de
protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra (P - 103)
22,0004,91 108,02
10 F932101J m3 Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del 119,13927,52 3.278,71
Euro
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PM (P - 20)
CAPÍTOLTOTAL 01.10 33.758,88
OBRA PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGES01
CAPÍTOL XARXA ELÈCTRICA12
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 85)
8,45533,85 286,20
2 F222U305 m Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a installacions
d'aigua o elèctriques de 40x70 cm, reblert i compactació per
capes amb terres seleccionades sense pedres de la pròpia
excavació. inclou banda de senyalització (P - 9)
676,4708,56 5.790,58
3 FG22RG1K m Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J,
resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 46)
2.415,9802,62 6.329,87
4 F74151B1 M2 MEMBRANA DE 1,44 KG/M2 DE PES I DE 1,2 MM DE GRUIX,
D'UNA LAMINA DE PVC FLEXIBLE NO RESISTENT A LA
INTEMPERIE AMB ARMADURA DE MALLA DE FIBRA DE
VIDRE, FIXADA AMB ADHESIU (P - 17)
36,00018,23 656,28
5 FDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P -
40)
10,00057,39 573,90
6 FGK2L6A1 m subministrament i collocació Conductor BT XLPE de 3x16 mm2,
designació RV 0,6/1 KV, norma UNE 21123 (IEC 502), tripolar,
alumini, collocat en linia soterrada allotjada en tub (P - 48)
2.415,98043,92 106.109,84
CAPÍTOLTOTAL 01.12 119.746,67
OBRA PRESSUPOST  2PP ERA LES MONGES01
CAPÍTOL XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE13
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 F222U010 m3 Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix, amb
mitjans mecànics, amb terres deixades a la vora o càrrega a
camió (P - 7)
1.525,1506,65 10.142,25
2 F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a
màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim (P - 14)
366,04031,42 11.500,98
3 F2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 %
PM (P - 13)
1.159,11018,32 21.234,90
4 FFB26355 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, DE 6 BAR DE PRESSIÓ NOMINAL,
SÈRIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ,
AMB GRAU DE DIFICULTAT MIG I COL.LOCAT AL FONS DE
LA RASA (P - 44)
999,8404,60 4.599,26
5 FFB1F425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i collocat al fons de la rasa (P - 42)
1.033,69038,84 40.148,52
6 FN12D324 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre nomimal
100 mm, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en
pericó de canalització soterrada (P - 60)
24,000249,07 5.977,68
Euro
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7 FN129324 u Vàlvula de comporta manual embridada, de 50 mm de diametre
nominal, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en
perico de canalitzacio soterrada (P - 59)
20,000128,56 2.571,20
8 FM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100
mm de diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada,
muntat a l'exterior (P - 58)
4,000452,93 1.811,72
9 SGEE0020 u Collocacio i muntatge d'escomesa completa en polietile de 1'' de
diametre nominal, inclou collari epoxi, vàlvula de bola, arqueta i
connexió fins a futur comptador.  (P - 104)
105,000137,32 14.418,60
CAPÍTOLTOTAL 01.13 112.405,11
Euro
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resum de pressupost 
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:30/06/11 1Data:
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS 137.086,73
Capítol 01.02 MOVIMENTS DE TERRES 675.392,65
Capítol 01.03 FERMS I PAVIMENTS 1.007.722,62
Capítol 01.04 MOBILIARI URBA 68.153,36
Capítol 01.05 XARXA DE CLAVEGUERAM 292.277,74
Capítol 01.06 XARXA D'ENLLUMENAT 302.491,77
Capítol 01.07 XARXA DE REG 25.953,82
Capítol 01.08 SENYALITZACIÓ 8.006,35
Capítol 01.10 ENJARDINAMENT 33.758,88
Capítol 01.12 XARXA ELÈCTRICA 119.746,67
Capítol 01.13 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE 112.405,11
01 Pressupost  2PP ERA LES MONGESObra 2.782.995,70
2.782.995,70
NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 2PP ERA LES MONGES 2.782.995,70
2.782.995,70
Euro
2PP ERA LES MONGES SANTA COLOMA DE QUERALT
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
2.782.995,70PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................
361.789,4413 % Despeses generals SOBRE 2.782.995,70............................................................................................................ .......................
6 % Benefici industrial SOBRE 2.782.995,70....................................................................................................................................166 979,74
Subtotal 3.311.764,88
18 % IVA SOBRE 3.311.764,88....................................................................................................................................596.117,68
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 3.907.882,56
€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( TRES MILIONS NOU-CENTS SET MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CENTIMS )
